
SMLOUVA O DÍLO č. 

o dodávce na služby projektových prací na akci  

PD – Rekonstrukce ul. Armádní v Milovicích   

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany 
	OBJEDNATEL:		Město Milovice 
	Adresa:			nám. 30. června 508, 289 23 Milovice – Mladá 
	Zastoupený:			Lukášem Pilcem, starostou města 
	IČO:				00239453
	DIČ:				CZ0000239453
	Bankovní spojení:		MONETA Money Bank, a.s.	
	Číslo účtu:			19-600220584, kód banky: 0600
	Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Alexandr Černý, Oddělení investic a rozvoje, Tel.:+420 797 974 678, E-mail: alexandr.cerny@mesto-milovice.cz

dále jen „objednatel“
	
	ZHOTOVITEL:	 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	Adresa:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	Zastoupený:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	IČO:				DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	DIČ:				DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	Bankovní spojení:		DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	Číslo účtu:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	telefon:			DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	e-mail:				DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 [bookmark: _GoBack] Podkladem pro uzavření této smlouvy je Výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 21. 2. 2022, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele.
2.2   Výchozí údaje:  										    
  2.2.1 Název stavby:	Rekonstrukce ul. Armádní v Milovicích  
        2.2.2 Místo stavby: 	Ulice Armádní v Milovicích (příloha smlouvy Armádní - rozdělení etap)
        2.2.3 Investor:		Město Milovice

III. Předmět plnění
3.1	Předmětem veřejné zakázky je provedení díla s názvem „PD – Rekonstrukce ul. Armádní v Milovicích“.

Předmětem plnění jsou:
•	Průzkumné práce (hydrogeologický průzkum) a geologický průzkum (zátěžové zkoušky podloží) včetně diagnostického průzkumu vozovky pro navržení  způsobu  a technologie provedení podložních vrstev a krytí.
•	Dokumentace pro společné povolení stavby DUSP
•	Dokumentace pro zadání a provádění stavby DPS
•	Součástí PD bude i řešení veřejného osvětlení
•	Kácení zeleně (dendrologický posudek) a náhradní výsadba
•	Ostatní požadované činnosti (vypracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, plán BOZP; vypracování plánu organizace výstavby; provedení kompletní inženýrské činnosti související s vyřízením potřebných povolení pro následnou realizaci stavby; výkon autorského dozoru.

Jednotlivé fáze zakázky:
Zhotovitel si nechá v každé fázi zakázky nejdříve od objednatele schválit projektovou dokumentaci a po schválení objednatelem proběhnou inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude zpracována na jednotlivé etapy.
Inženýrská činnost bude společná pro DUSP a DPS.

· Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení DUSP v rozsahu a obsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výkon inženýrské činnosti - projednání DUSP s příslušnými dotčenými orgány, správci sítí a organizacemi v rozsahu pro vydání společného územního a stavebního povolení s nabytím právní moci.

· Součástí plnění je dále zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o stavební povolení.

· Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona.

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stanovenou vyhláškou č. 499/2006 ve smyslu § 92 odst. 1 písm. a) zákona, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě dle § 92 odst. 1 písm. b) zákona při dodržení § 89 odst. 5 a 6 zákona a dále technické podmínky dle § 89 zákona, způsobem dle § 90 zákona a klasifikaci dle přímo použitelného předpisu Evropské unie - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV), v platném znění. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby. Rozsah projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro zadávací řízení je stanoven vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech 5 paré projektové dokumentace. Paré č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů stavby.  

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. 

Součástí plnění je dále zajištění zejména součinnosti zhotovitele objednateli při zadávání veřejné zakázky na stavbu (účast na prohlídce místa plnění, zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace), které se budou vztahovat k projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace, dále poskytování součinnosti před zahájením stavby a při realizaci stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace. 

Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě výzvy objednatele, pokud bude dílo realizováno. Autorský dozor bude prováděn jako občasný po celou dobu realizace díla. Předmětem dozoru jsou zejména tyto činnosti: sledování dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným orgány veřejné správy, poskytovaní vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, poskytování vysvětlení potřebných na vypracování dodavatelské dokumentace, účast na kontrolních dnech stavby svolávaných investorem (na místě stavby), posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných účastníkem z pohledu dodrženi technicko - ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům o větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její časti.

Tímto není nijak dotčeno právo rozhodnutí objednatele (investora stavby) stavbu nerealizovat, případně nepožadovat výkon autorského dozoru bez nároku účastníka (zhotovitele) na finanční náhradu. 


IV. Obecné podmínky předmětu plnění	
4.1	Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, je-li vyžadováno a ochranu proti hluku. 
4.2	Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.
4.3	Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v harmonogramu prací konzultováno s objednatelem, o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zadavatel požaduje 1x měsíčně kontrolní den přípravy PD.

V. Rozsah předmětu plnění
 5.1	Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu nutném pro vydání společného povolení stavby (dále jen DUSP) a realizaci stavby (dále jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
5.2	Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1.a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v  tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat: 
	- oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v pare č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu   xls a pdf
       - neoceněný výkaz výměr v tištěné formě v  pare PD č. 1 a v 1   vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf 
	- vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební řízení (stavební povolení), všech stavbou dotčených  organizací, orgánů státní správy, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do  dokladové části každého pare dokumentace. 
       - součástí technické zprávy bude projektantem vyplněný dotazník BOZP, jehož návrh byl  předán zhotoviteli objednatelem současně s akceptovanou smlouvou o dílo	
         - pokud budou naplněny podmínky dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen   o této skutečnosti informovat objednatele při projednání navrženého řešení stavby   v termínu dle bodu VI., objednatel na základě této informace zajistí   koordinátora BOZP.
5.3.	  Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.
5.4	   Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění
6.1    Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
Dodání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně inženýrské činnosti a stavebního povolení do 360 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodání projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) do 4 měsíců od vydání stavebního povolení.
6.2  Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání  zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. 
6.3    Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9.
6.4  Dodržení termínu plnění je rovněž závislé na řádném a včasném poskytnutí potřebných stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. Za včasné se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode dne řádného podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost vylučující odpovědnost dodavatele za včasné vykonání odborné činnosti ve lhůtě podle čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu.
		
VII. Cena za dílo
7.1	Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne ……….. a to ve výši:

		
	Cena díla bez DPH
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	DPH v zákonné výši
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK

	Cena díla celkem
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK



		  Slovy: ………………………………………
7.2	Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude probíhat podle harmonogramu prací a platebního kalendáře, který je přílohou této smlouvy, po odsouhlasení objednatelem.
7.3	Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do 28 kalendářních dnů po obdržení jednotlivých faktur. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

VIII. Ostatní ujednání
8.1	Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
8.2	Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.  
8.3	Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 
8.4	Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.
8.5	Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení v souladu s harmonogramem a platebním kalendářem.
8.6	V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.
8.7	V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.
8.8	Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 
8.9	V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
8.10	Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.
8.11  Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3 
8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady
9.1	Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných a právních předpisům. 
9.2	Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.
9.3	Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení.
9.4	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
9.5	Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
9.6	Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
9.7	Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku
10.1	Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení
11.1	Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona a obvyklými obchodními zvyklostmi.
11.2	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
11.3 	Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Milovice je jako územní samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
11.4	Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Milovice je jako územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
11.5	Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákona, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.
11.6	Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Milovice, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
11.7	Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
11.8.	Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
11.9.	Uzavření smlouvy schválila rada města dne ……… 2022 pod číslem usnesení ……………/RM.

Přílohy:
· Harmonogram prací
· Platební kalendář
· Armádní - rozdělení etap

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Ve …………….. dne: …………… 2022		V Milovicích dne: …………… 2022




	za zhotovitele
	
	za objednatele

	DOPLNÍ ÚČASTNÍK
	
	Lukáš Pilc

	
	
	starosta města
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