

**Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II. etapa
TĚLOCVIČNA SE ZÁZEMÍM**

Veřejná zakázka	podlimitní na stavební práce
Zadávací řízení	otevřené
Profil zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66
Věstník veřejných zakázek, evidenční číslo zakázky	515948
Datum Oznámení předběžných informací	12. 6. 2015
Datum Oznámení o zakázce	27. 7. 2015

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění - § 2 Vyhlášky 232/2012 Sb., v platném znění	
Změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení.	ad a) až c) nedošlo ke změně ad d) předpokládaný termín splnění zakázky byl stanoven do 31. 8. 2016 Zadavatel si vymínil opční právo ve výši 5 mil. Kč, z toho důvodu došlo k navýšení předpokládané hodnoty.
Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.	Pokud nedojde k realizaci zakázky, nebude naplněn hlavní cíl zakázky – vybudování nových prostor tělocvičny a souvisejícího zázemí. Pokud dojde k prodlení s dokončením stavby, může to mít za následek nepřiznání související dotace, což by neslo ohrožení celkového konečného finančního vypořádání akce, neboť zadavatel nedisponuje takovou finanční rezervou, aby případné odejmutí dotace mohl pokrýt z vlastních zdrojů. Dále by prodlení s dokončením stavby mělo za následek nemožnost v dostatečném rozsahu naplnit požadavky na tělovýchovu dětí a mládeže v obci. Vzhledem k termínu předpokládaného dokončení stavby v letním období, by krátkodobé prodlení s dokončením stavby nemělo zásadní vliv na výše uvedený požadavek. Prodlení s dokončením díla je ošetřeno ve smlouvě o dílo – sankčními pokutami za zpoždění a ustanovením o postupu v případě, že nedojde k proplacení dotace.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky 232/2012 Sb., v platném

znění	
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.)	Požadované referenční zakázky nepřesahují stanovený limit (předpokládaná hodnota zakázky bez opčního práva je 29 917 000,- Kč, součet požadovaných referenčních zakázek je ve výši 24 mil. Kč, vše bez DPH – dvě zakázky po 12 mil. Kč bez DPH).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)	Zadavatel předložení seznamu nepožaduje v míře přesahující stanovený povinně odůvodňovaný limit (je požadován 1 technik).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.)	Zadavatel předložení osvědčení nepožaduje (je požadována praxe v délce 5 let).
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.	Zadavatel předložení přehledu nepožaduje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici.	Zadavatel předložení přehledu nepožaduje.

Odůvodnění **obchodních podmínek** veřejné zakázky na stavební práce dle § 4 odst. 3 Vyhlášky č. 232/2012 Sb., v platném znění - zadavatel neodůvodňuje vymezení obchodních podmínek.

Odůvodnění vymezení **technických podmínek** veřejné zakázky na stavební práce dle § 5 Vyhlášky č. 231/2012 Sb., v platném znění - zadavatel nevymezil v zadávacích podmínkách technické podmínky nad rozsah stanovený v dokumentech podle § 44 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele podle § 6 Vyhlášky 232/2012 Sb., v platném znění
--

Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.
--