



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Petrovice

Petrovice 134, 679 02

00636771

CZ00636771

Vladimír Paulík, starosta obce

516 833 204, 723 868 805

ou.petrovice@seznam.cz

Česká spořitelna a.s.

1362252349/0800

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

Brick partners s.r.o.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
86475

Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 000 Brno

03728358

CZ03728358

Lubomír Novák, jednatel

+420 725 941 005

info@brickpartners.cz

Fio banka, a.s.

2600729515/2010

Ing. Karel Šimek

724 850 921

simekk@post.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového objektu č.p. 134**“ (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít, a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost.
Název projektu: Petrovice pro děti mimo školu
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007568
4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. Zhotovitel umožní k této dokumentaci přístup minimálně do konce roku 2028.
5. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel má také povinnost informovat objednatele o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a na žádost objednatele či poskytovatele dotace poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.
6. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
7. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
8. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.

10. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
12. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko.
13. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
14. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
15. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
16. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupisu prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;

Článek 3

Doba a místo plnění

1. **Termín realizace díla**

Zahájení:	1. 8. 2018
Ukončení:	30. 9. 2018
2. **Místo plnění:** **Petrovice č.p. 134**
3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **10 dnů** od termínu dle článku 3. odst. 1 této smlouvy.
4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1,416.268,- Kč
------------------------------------	-----------------------

(slovy: jedenmiliončtyřistašestnácttisícdevětšedesátosm korun českých)

Výše DPH (21%)	297.416,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1,713.685,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika.
2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 4.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatelem odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).
6. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat název projektu **„Petrovice pro děti mimo školu“** a registrační číslo projektu **„CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007568“**.
7. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
8. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

9. Na tuto zakázku se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. Zhotovitel zakázky je tedy povinen vystavit daňové doklady (faktury) v režimu přenesení daňové povinnosti, aby splňovaly veškeré náležitosti dané zákonem.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 8. 2018**.

Díličí termíny plnění jsou stanoveny v **harmonogramu provádění prací**, který tvoří **přílohu č. 5 smlouvy**. Harmonogram provádění prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí dokončeného díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu provádění prací jsou uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní týdny, včetně finančního ohodnocení.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 20 dní** je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení nevyčerpané částky uznatelných nákladů poskytovatele dotace.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. **Záruční doba** začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9 Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v

jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 10 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 20 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
5. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací


Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Harmonogram provádění prací včetně finančního ohodnocení

Objednatel:

V Petrovicích dne ...



Vladimír Paulík

starosta obce

Zhotovitel:

V Brně dne 27.7.2018



brick[®]
partners

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4

Horní Heršpice

619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

Lubomír Novák

jednatel Brick partners s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového
objektu č.p. 134“**

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
Zástupce zadavatele:	Vladimír Paulík, starosta obce
IČ:	00636771
DIČ	CZ00636771
Tel.:	516 833 204, 723 868 805
E-mail:	ou.petrovice@seznam.cz
1.2. Účastník	
Název:	Brick partners s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 000 Brno
Spisová značka v obchodním rejstříku:	oddíl C, vložka 86475 v OR vedený Krajským soudem v Brně
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Lubomír Novák, jednatel
IČ:	03728358
Tel.:	+420 725 941 005
E-mail:	info@brickpartners.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Lubomír Novák
Tel.:	+420 725 941 005
E-mail:	info@brickpartners.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	1,416.268,- Kč	297.416,- Kč	1,713.685,- Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat	
Podpis oprávněné osoby, datum:	19.7.2018 
Titul, jméno, příjmení:	Lubomír Novák
Funkce:	jednatel

Souhrnný rozpočet stavby

Název stavby: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Zpracoval:

IČ:

DIČ:

Stavbyvedoucí:

Dne: 22. 5. 2018

Cena celkem bez DPH	1 416 268,23	
DPH	15 %	0,00
	21 %	297 416,33
Cena celkem s DPH	1 713 684,6	0,00

Objednatel:	Zhotovitel: Brick partners s.r.o.	Projektant:
IČ	DIČ	IČ
	DIČ 037208358	DIČ
	IC: 03728358	
	Tel: +420 725 941 005	
	brick ®	
	partners	
	Pěšina 265/4	
	Horní Heršpice	
	619 00 Brno	
	info@brickpartners.cz	
	www.brickpartners.cz	
Razítko a podpis	Razítko a podpis	Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na	Náklady investiční výstavby			Náklady z inv. prostředí	Celkové náklady
	stavební část	technolog. část	celkem		
Rekapitulace nákladů stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Provozní soubory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Stavební objekty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZRN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-montáž z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-nosný materiál z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M-dodávka z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HZS z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Kompletační činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost z krycího listu rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 416 268,23	1 713 684,56
Petrovice UT	Výpis materiálu UT	133 323,00	161 320,83
Petrovice	Petrovice_stavba_vv	962 942,02	1 165 159,84
Petrovice VZT	Specifikace VZT	35 294,00	42 705,74
Petrovice plyn	Výpis materiálu plyn	19 523,16	23 623,02
Petrovice ZTI	Výpis materiálu ZTI	103 677,15	125 449,35
Petrovice kanál	Zemní pr. kanalizace	0,00	0,00
SO01 - Stavební elek	SO01 - Stavební elektroin...	161 508,90	195 425,77
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 416 268,23	1 713 684,56

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 416 268,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 416 268,23
DPH základní 21,00% ze	
snížená 15,00% ze	0,00
	297 416,33
Cena s DPH v CZK	1 713 684,56

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel
 Brick partners s.r.o.

19.7.2018
 Datum a podpis: _____

brick®
 partners

Brick partners s.r.o.
 IČ: 037 28 358
 Tel: +420 725 941 005
 Pešina 265/4
 Horní Heršpice
 619 00 Brno
 info@brickpartners.cz
 www.brick-partners.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 416 268,23
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 416 268,23
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 416 268,23	297 416,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 713 684,56
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4

Horní Heršpice

619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 416 268,23	1 713 684,56
Petrovice	Petrovice_stavba_vv	1 416 268,23	1 713 684,56
e			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 416 268,23	1 713 684,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení
Objekt: Petrovice - Petrovice_stavba_vv

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 416 268,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 416 268,23
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 416 268,23	297 416,33
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 713 684,56
------------	-------	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice - Petrovice_stavba_vv

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 416 268,23
1 - Zemní práce	29 816,15
2 - Základy a zvláštní zakládání	4 352,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 228,76
311 - Sádrokartonové konstrukce	127 017,20
61 - Úpravy povrchů vnitřní	136 003,50
62 - Úpravy povrchů vnější	1 825,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 331,95
8 - Trubní vedení	10 430,00
94 - Lešení a stavební výtahy	13 536,15
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	47 839,30
96 - Bourání konstrukcí	142 238,99
99 - Staveništní přesun hmot	31 080,00
711 - Izolace proti vodě	37 680,90
720 - Zdravotechnická instalace	103 677,15
723 - Vnitřní plynovod	19 523,16
730 - Ústřední vytápění	133 323,00
766 - Konstrukce truhlářské	26 150,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 680,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	63 811,99
776 - Podlahy povlakové	51 598,40
777 - Podlahy ze syntetických hmot	40 816,00
781 - Obklady keramické	32 945,35
784 - Malby	49 435,23
799 - Ostatní	4 870,00
M21 - Elektromontáže	161 508,90
M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení	35 294,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 254,91

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Provozní vlivy	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 416 268,23

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení
 Objekt: Petrovice - Petrovice_stavba_vv
 Místo:
 Objednatel:
 Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Datum: 22. 5. 2018
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 416 268,23

1 - Zemní práce

29 816,15

1	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	10,979	1 560,00	17 127,24
2	K	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	4,158	350,00	1 455,30
3	K	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	4,158	250,00	1 039,50
4	K	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4	m3	16,632	150,00	2 494,80
5	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	4,158	250,00	1 039,50
6	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	4,158	380,00	1 580,04
7	K	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,158	250,00	1 039,50
8	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,158	340,00	1 413,72
9	K	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	6,821	190,00	1 295,99
10	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,158	320,00	1 330,56

2 - Základy a zvláštní zakládání

4 352,04

11	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,386	3 140,00	4 352,04
----	---	--------------	---	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 228,76

12	K	310238211R00	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,540	4 260,00	2 300,40
13	K	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
14	K	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P3,3 124 x 24,9 x 15	kus	2,000	840,00	1 680,00
15	K	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,129	4 600,00	593,40
16	K	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,017	105 000,00	1 785,00
17	K	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12 včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,064	105 000,00	6 720,00
18	K	342255024R00	Příčky z desek porobet. tl. 10 cm	m2	14,730	690,00	10 163,70
19	K	342255028R00	Příčky z desek porobet. tl. 15 cm	m2	41,376	780,00	32 273,28
20	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,333	1 060,00	2 472,98

311 - Sádkartonové konstrukce

127 017,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	74,460	1 170,00	87 118,20
22	K	342264092R00	Příplatek k podhledu sádrok. za tl.desek GKF 18 mm	m2	74,460	370,00	27 550,20
23	K	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	19,190	220,00	4 221,80
24	K	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	9,450	860,00	8 127,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

136 003,50

25	K	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	5,000	1 190,00	5 950,00
26	K	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	20,000	1 050,00	21 000,00
27	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	7,400	350,00	2 590,00
28	K	612423531RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,400	360,00	504,00
29	K	612423631RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	6,000	420,00	2 520,00
30	K	612433212R00	Omítka sanační střední zasolení, dvouvrstvá, 25 mm	m2	75,000	520,00	39 000,00
31	K	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	106,970	350,00	37 439,50
32	K	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	100,000	270,00	27 000,00

62 - Úpravy povrchů vnější

1 825,20

33	K	622311133R00	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm	m2	1,080	1 690,00	1 825,20
----	---	--------------	--	----	-------	----------	----------

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

9 331,95

34	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)	m3	1,386	3 870,00	5 363,82
35	K	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	1,386	460,00	637,56
36	K	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,386	420,00	582,12
37	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,073	37 650,00	2 748,45

8 - Trubní vedení

10 430,00

38	K	894310020RA0	Šachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP	kus	1,000	10 430,00	10 430,00
----	---	--------------	--	-----	-------	-----------	-----------

94 - Lešení a stavební výtahy

13 536,15

39	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	87,330	155,00	13 536,15
----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

47 839,30

40	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	87,330	120,00	10 479,60
41	K	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	261,990	30,00	7 859,70
42	K	950-001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	10,000	450,00	4 500,00
43	K	950-002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí

142 238,99

44	K	723260801R00	Demontáž plynoměru PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,000	340,00	340,00
45	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soub	2,000	420,00	840,00
46	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	or	1,000	290,00	290,00
47	K	725310821R00	Demontáž dřezů jednodílných na konzolách	or	1,000	360,00	360,00
48	K	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soub	1,000	1 050,00	1 050,00
49	K	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	or	1,000	420,00	420,00
50	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	2,000	190,00	380,00
51	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	or	2,000	220,00	440,00
52	K	735151812R00	Demontáž otopných těles panelových řadých, 2820 mm	kus	2,000	560,00	1 120,00
53	K	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	1,200	320,00	384,00
54	K	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	50,592	230,00	11 636,16
55	K	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	50,592	260,00	13 153,92
56	K	776511820R00	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	68,170	120,00	8 180,40
57	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,386	1 560,00	2 162,16
58	K	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašť. 12,5 mm	m2	64,790	250,00	16 197,50
59	K	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,386	2 500,00	3 465,00
60	K	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3	1,386	570,00	790,02
61	K	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	140,00	280,00
62	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,000	170,00	680,00
63	K	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	2,159	290,00	626,11
64	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,000	520,00	4 160,00
65	K	971033351R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl. 0,09 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
66	K	971033561R00	Vybourání otvor. zed' cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MVC	m3	1,109	1 460,00	1 619,14
67	K	971042361X00	Vybourání otvorů zákl. beton pl. 0,09 m2, tl. 60cm	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
68	K	972012211R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm	kus	2,000	575,00	1 150,00
69	K	973031344R00	Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	1,000	490,00	490,00
70	K	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	7,800	340,00	2 652,00
71	K	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	17,000	410,00	6 970,00
72	K	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	1,800	950,00	1 710,00
73	K	974031143R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	14,000	710,00	9 940,00
74	K	974031147R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm	m	20,000	880,00	17 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	976061111RX0	Vybourání parapetů	m	4,420	230,00	1 016,60
76	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	68,678	120,00	8 241,36
77	K	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	18,086	170,00	3 074,62
78	K	960-001	Demontáž WAW hmotnost demontované konstrukce 150 kg/kus	kus	2,000	410,00	820,00

99 - Staveništní přesun hmot

31 080,00

79	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	37,000	840,00	31 080,00
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------

711 - Izolace proti vodě

37 680,90

80	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,860	75,00	1 039,50
81	K	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	13,860	560,00	7 761,60
82	K	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti	m2	33,855	760,00	25 729,80
83	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	210,000	15,00	3 150,00

720 - Zdravotechnická instalace

103 677,15

84	K	720-001	Zdravotechnická instalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	103 677,15	103 677,15
----	---	---------	---	-----	-------	------------	------------

723 - Vnitřní plynovod

19 523,16

85	K	723-001	Vnitřní plynovod dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	19 523,16	19 523,16
----	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

730 - Ústřední vytápění

133 323,00

86	K	730-001	Ústřední vytápění dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	133 323,00	133 323,00
----	---	---------	---	-----	-------	------------	------------

766 - Konstrukce truhlářské

26 150,00

87	K	766-001	Dveře jednokřídlové, otočné, vnitřní 700/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kpl	5,000	2 100,00	10 500,00
88	K	766-002	Dveře jednokřídlové, otočné, vnitřní 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kpl	4,000	2 500,00	10 000,00
89	K	766-003	Dveře jednokřídlové, otočné, vnitřní 900/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
90	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	110,000	25,00	2 750,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 680,00

91	K	767-001	Mřížky VZT na fasádě kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,000	340,00	680,00
92	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100,000	10,00	1 000,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

63 811,99

93	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	56,300	320,00	18 016,00
94	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	56,300	250,00	14 075,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	8,790	150,00	1 318,50
96	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	22,570	170,00	3 836,90
97	K	771575014RAH	Dlažba do tmele dlažba ve specifikaci	m2	22,570	420,00	9 479,40
98	K	771-001	Dodávka keramické dlažby	m2	24,827	450,00	11 172,15
99	K	771-002	Dodávka keramického soklu	m2	6,193	280,00	1 734,04
100	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	190,000	22,00	4 180,00

776 - Podlahy povlakové

51 598,40

101	K	776590100X00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	49,080	55,00	2 699,40
102	K	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	49,080	320,00	15 705,60
103	K	776-001	Dodávka PVC	m2	53,988	550,00	29 693,40
104	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	140,000	25,00	3 500,00

777 - Podlahy ze syntetických hmot

40 816,00

105	K	777553210R00	Vyrovnění podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	49,080	450,00	22 086,00
106	K	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	49,080	250,00	12 270,00
107	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	190,000	34,00	6 460,00

781 - Obklady keramické

32 945,35

108	K	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický do tmele, obklad ve specifikaci	m2	22,570	420,00	9 479,40
109	K	781-001	Dodávka keramického obkladu	m2	24,827	550,00	13 654,85
110	K	781-002	Příplatek za dodávku a montáž lišt	m2	22,570	230,00	5 191,10
111	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	140,000	33,00	4 620,00

784 - Malby

49 435,23

112	K	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	378,460	38,00	14 381,48
113	K	784195222R00	Malba tekutá, 2 x	m2	378,460	66,00	24 978,36
114	K	784410010RA0	Pačkování vápenným mlékem	m2	214,370	47,00	10 075,39

799 - Ostatní

4 870,00

115	K	799-101	Hasicí přístroj (21A/113B) kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,000	1 400,00	2 800,00
116	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	115,000	18,00	2 070,00

M21 - Elektromontáže

161 508,90

117	K	M21-001	Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	161 508,90	161 508,90
-----	---	---------	--	-----	-------	------------	------------

M24 - Montáže vzduchotechnických zařízení

35 294,00

118	K	M24-001	Vzduchotechnika dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	35 294,00	35 294,00
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

36 254,91

119	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,489	220,00	3 847,58
120	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,489	180,00	3 148,02
121	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	157,405	23,00	3 620,32
122	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,489	230,00	4 022,47
123	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	69,958	19,00	1 329,20
124	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,489	340,00	5 946,26
125	K	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	17,489	350,00	6 121,15
126	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,740	390,00	6 138,60
127	K	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	1,749	1 190,00	2 081,31

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	161 508,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	161 508,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	161 508,90		33 916,87
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	195 425,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358
 Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
 Horní Heršpice
 619 00 Brno

info@brickpartners.cz
 www.brickpartners.cz

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		161 508,90	195 425,77
SO01 -			
Stavební elek	SO01 - Stavební elektroin...	161 508,90	195 425,77
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		161 508,90	195 425,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: S001 - Stavební elek - S001 - Stavební elektroin...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	161 508,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	161 508,90
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	161 508,90	33 916,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	195 425,77
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: S001 - Stavební elek - S001 - Stavební elektroin...

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	161 508,90
D1 -	5 490,00
D1 -	50 606,00
D1 -	16 670,00
D1 -	2 500,00
D1 -	1 549,90
D1 -	35 773,00
D1 -	23 050,00
D1 -	19 380,00
D1 -	2 500,00
D1 -	3 990,00
2) Ostatní náklady	0,00
Jiné VRN	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	161 508,90

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: S001 - Stavební elek - S001 - Stavební elektroin...

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

161 508,90

D1 -

5 490,00

1	M	RX01	Dodávka dle Specifikace dodávky R6.1	ks	1,000	4 600,00	4 600,00
2	K	NSP	Náklady spojené s pořízením	kpl	1,000	890,00	890,00

D1 -

50 606,00

3	M	Mx01	TRUBKA PANCEROVA Z PH D 21 mm	m	20,000	195,00	3 900,00
4	M	Mx02	TRUBKA PANCEROVA Z PH D 29 mm	m	5,000	210,00	1 050,00
5	M	Mx03	TRUBKA OHEBNA Z PH D 23 mm	m	32,000	59,00	1 888,00
6	M	Mx04	KRABICE PRISTROJOVA KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	23,000	196,00	4 508,00
7	M	Mx05	KRABICE PRISTROJOVA KP64/2L dvojité	ks	4,000	330,00	1 320,00
8	M	Mx06	KRAB.ROZVODKA PANCEROVA Z PH 8111 se svork. 100x100	ks	3,000	180,00	540,00
9	M	Mx07	KRABICE ODBOCNA S VICEM se svorkovnicí KU68-1903 hloubka 42mm	ks	65,000	120,00	7 800,00
10	M	Mx08	KRABICE ODBOCNA S VICEM se svorkovnicí KR97	ks	3,000	153,00	459,00
11	M	Mx09	OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ Pásová, profilová	kg	12,000	75,00	900,00
12	M	Mx10	SPINAČ DOMOVNÍ POD OMÍTKU bílý 1-pol. vypínač	ks	11,000	110,00	1 210,00
13	M	Mx11	SPINAČ DOMOVNÍ POD OMÍTKU bílý sériový přepínač	ks	1,000	115,00	115,00
14	M	Mx12	SPINAČ DOMOVNÍ POD OMÍTKU bílý střídavý přepínač	ks	4,000	120,00	480,00
15	M	Mx13	SPINAČ DOMOVNÍ POD OMÍTKU bílý křížový přepínač	ks	4,000	140,00	560,00
16	M	Mx14	ZASUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU 2p+PE, 16A/230V, bílá	ks	3,000	190,00	570,00
17	M	Mx15	ZASUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU 2x2p+PE, dvojité, 16A/230V, bílá, s natočenou dutinou	ks	2,000	220,00	440,00
18	M	Mx16	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ 12-013/418/CJ ozn.-A- kompl., vč. zdroje 4x18W, mřížka mat. stromeček	ks	5,000	1 520,00	7 600,00
19	M	Mx17	SVITIDLO typ 75 002, bílé s integrovanou žárovkou, ozn.-B- ID 20W (1200lm) typ 50 001 (pro okamžitý start)	ks	18,000	360,00	6 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	Mx18	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ nouzové, 8W +, ozn. -N-PIKTOGRAM (fm) typ 19 002+19 044	ks	8,000	890,00	7 120,00
21	M	Mx19	SVITIDLO ZÁŘIVKOVÉ nouzové, 8W, ozn. -N*-typ 19 002	ks	1,000	850,00	850,00
22	M	Mx20	VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC H07V-K 16 mm2, zel. / žl	m	25,000	52,00	1 300,00
23	M	Mx21	KABEL STÍNĚNÝ JYTY 3x1 mm	m	10,000	12,00	120,00
24	M	Mx22	JISTIC 3-POLOVY CHARAKT. "C" LSN20C/3 20A	ks	1,000	950,00	950,00
25	M	Mx23	RADOVA SVORKOVNICE RVA6	ks	3,000	25,00	75,00
26	M	Mx24	Popisný štítek	ks	1,000	50,00	50,00
27	M	Mx25	BARVA ZAKLADNI SYNTETICKA S 2000/0110-sed střední	kg	0,200	690,00	138,00
28	M	Mx26	BARVA-EMAIL SYNTETIC. VENKOVNI S 2013/ 1010-sed pastelova	kg	0,300	570,00	171,00
29	M	Mx27	REDIDLO S6006-syntetické	kg	0,100	120,00	12,00

D1 -

16 670,00

30	M	Mk01	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY O-2x1.5 mm2	m	50,000	40,00	2 000,00
31	M	Mk02	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY O-3x1.5 mm2	m	18,000	55,00	990,00
32	M	Mk03	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY O-4x1.5 mm2	m	4,000	70,00	280,00
33	M	Mk04	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY J-3x1.5 mm2	m	90,000	52,00	4 680,00
34	M	Mk05	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY J-5x1.5 mm2	m	25,000	70,00	1 750,00
35	M	Mk06	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY J-7x1.5 mm2	m	15,000	55,00	825,00
36	M	Mk07	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY J-3x2.5 mm2	m	35,000	57,00	1 995,00
37	M	Mk08	KABEL SILOVY, IZOLACE PVC CYKY J-5x6 mm2	m	25,000	166,00	4 150,00

D1 -

2 500,00

38	M	PM	Přidružený materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	----	---------------------	-----	-------	----------	----------

D1 -

1 549,90

39	K	210021351	100% odrezivění kartáčováním konstrukcí rozvoden	m2	1,100	29,00	31,90
40	K	210021354	Nátěr konstrukcí rozvoden základní jednosložkový	m2	1,100	340,00	374,00
41	K	210021355	Nátěr konstrukcí rozvoden vrchní jednosložkový	m2	2,200	520,00	1 144,00

D1 -

35 773,00

42	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	20,000	17,00	340,00
43	K	741110002	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	5,000	25,00	125,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	12,000	15,00	180,00
45	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pod omítku	m	20,000	16,00	320,00
46	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	95,000	25,00	2 375,00
47	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	3,000	120,00	360,00
48	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	50,000	25,00	1 250,00
49	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	71,000	27,00	1 917,00
50	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	35,000	30,00	1 050,00
51	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm ² (CYKY)	m	4,000	33,00	132,00
52	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	25,000	37,00	925,00
53	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm ² (CYKY)	m	25,000	40,00	1 000,00
54	K	741122041	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 7x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	15,000	42,00	630,00
55	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm ² zatažený v trubkách (CYKY)	m	37,000	52,00	1 924,00
56	K	741124733	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm ² uložený pevně (JYTY)	m	10,000	19,00	190,00
57	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	20,000	24,00	480,00
58	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	90,000	37,00	3 330,00
59	K	741128022	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg	m	57,000	24,00	1 368,00
60	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	66,000	17,00	1 122,00
61	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	5,000	23,00	115,00
62	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	5,000	33,00	165,00
63	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
64	K	741231002	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 6 mm ² se zapojením vodičů	kus	3,000	169,00	507,00
65	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	11,000	125,00	1 375,00
66	K	741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	1,000	137,00	137,00
67	K	741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	4,000	140,00	560,00
68	K	741310126	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 7-křížový	kus	4,000	155,00	620,00
69	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	3,000	147,00	441,00
70	K	741313004	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá	kus	2,000	152,00	304,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni	kus	1,000	95,00	95,00
72	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	18,000	161,00	2 898,00
73	K	741371002	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	9,000	152,00	1 368,00
74	K	741371006	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	5,000	179,00	895,00
75	K	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm ² uloženým pevně	m	25,000	127,00	3 175,00
76	K	741910501	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	12,000	125,00	1 500,00
77	K	741910511	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg	kus	2,000	560,00	1 120,00

D1 -

23 050,00

78	K	Dm01	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,000	390,00	3 900,00
79	K	41007	Napojení na stávající zařízení	hod	5,000	450,00	2 250,00
80	K	41005	Úprava stávajícího rozvaděče a montáž doběh. spínače do R6.1	hod	12,000	450,00	5 400,00
81	K	41019	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,000	380,00	3 800,00
82	K	41015	Spolupráce s reviz. technikem	hod	10,000	380,00	3 800,00
83	K	CZ15.4_1.3	Dokumentace skutečného stavu - v tužce	hod	2,000	550,00	1 100,00
84	K	CZ15.4_3.1	Předkomplexní a komplexní vyzkoušení	hod	5,000	560,00	2 800,00

D1 -

19 380,00

85	K	460270162	Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 45 cm a šířky do 45 cm	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
86	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	95,000	55,00	5 225,00
87	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	3,000	95,00	285,00
88	K	460680595	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	30,000	97,00	2 910,00
89	K	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	60,000	109,00	6 540,00
90	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm	kus	80,000	37,00	2 960,00

D1 -

2 500,00

91	K	PPC3	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	------	--	-----	-------	----------	----------

D1 -

3 990,00

92	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	2 150,00	2 150,00
93	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	1,000	790,00	790,00
94	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	1 050,00	1 050,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	19 523,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 523,16
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	19 523,16	4 099,86
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	23 623,02
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	19 523,16	23 623,02
Petrovice plyn	Výpis materiálu plyn	19 523,16	23 623,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 523,16	23 623,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice plyn - Výpis materiálu plyn

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	19 523,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	19 523,16
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	19 523,16	4 099,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	23 623,02
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice plyn - Výpis materiálu plyn

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	19 523,16
723 - Vnitřní plynovod	18 431,72
725 - Zařizovací předměty	1 091,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 523,16

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice plyn - Výpis materiálu plyn

Místo: Datum: 22. 5. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 523,16

723 - Vnitřní plynovod

18 431,72

1	K	723 12-0203.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	2,000	292,00	584,00
2	K	723 19-0203.R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
3	K	723 23-5115.R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	300,00	300,00
4	K	723 19-0901.R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	4,000	25,00	100,00
5	K	723 19-0907.R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	67,000	33,00	2 211,00
6	K	723 19-0913.R00	Navazování odbočky na plynové potrubí DN 20	kus	1,000	560,00	560,00
7	K	723 19-0916.R00	Navazování odbočky na plynové potrubí DN 40	kus	2,000	720,00	1 440,00
8	K	723 26-1913.R00	Oprava - montáž plynoměru PS-10	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
9	K	Před cena	Výchozí revizní zpráva plynovodu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
10	K	723 12-0804.R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	27,000	240,00	6 480,00
11	K	723 26-0801.R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,000	800,00	800,00
12	K	723 22-0861.R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	3,000	310,00	930,00
13	K	723 29-0821.R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,064	1 200,00	76,80
14	K	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,064	780,00	49,92

725 - Zařizovací předměty

1 091,44

15	K	725 61-0810.R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,000	150,00	150,00
16	K	725 65-0800.R00	Demontáž těles otopných plynových skřínových	soubor	2,000	410,00	820,00
17	K	725 59-0811.R00	Přesun vybour. hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,132	920,00	121,44

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
Místo: CC-CZ: Datum: 22. 5. 2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	133 323,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	133 323,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	133 323,00	27 997,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	161 320,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz
www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	133 323,00	161 320,83
Petrovice UT	Výpis materiálu UT	133 323,00	161 320,83
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		133 323,00	161 320,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení
Objekt: Petrovice UT - Výpis materiálu UT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

133 323,00

0,00

Cena bez DPH

133 323,00

DPH základní

21,00%

ze

133 323,00

27 997,83

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

161 320,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

brick[®]
partners

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

info@brickpartners.cz
www.brickpartners.cz

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice UT - Výpis materiálu UT

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

133 323,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

133 323,00

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice UT - Výpis materiálu UT

Místo: Datum: 22. 5. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Brick partners s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

133 323,00

76	K	Pol105	Potrubí měděné prům. 15x1	m	50,000	230,00	11 500,00
77	K	Pol106	Potrubí měděné prům. 18x1	m	24,000	240,00	5 760,00
78	K	Pol107	Potrubí měděné prům. 22x1	m	4,000	250,00	1 000,00
79	K	Pol108	Talkové zkoušky potrubí do DN40	m	78,000	55,00	4 290,00
80	K	Pol109	Zpětná klapka ZK 3/4	ks	1,000	200,00	200,00
5	K	Pol76	Sestava nástěnného plynového kotle 4-12 kW + nepřímotopný ohřivač 80 litrů	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
7	K	Pol77	sifón úkapů	ks	1,000	350,00	350,00
10	K	Pol78	prostorový regulátor s týdenním programem	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
11	K	Pol79	zákl.díl děl.odkouření	soub	1,000	4 500,00	4 500,00
12	K	Pol80	koleno 80,90°	ks	3,000	450,00	1 350,00
13	K	Pol81	prodloužení DN 80-1000	ks	11,000	370,00	4 070,00
15	K	Pol82	jímač kondenzátu svislý	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
17	K	Pol83	vodorovné ukončení DN 80	soub	1,000	560,00	560,00
19	K	Pol84	- „ - montáž kotle	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
20	K	Pol85	- „ - servis kotle	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
21	K	Pol86	- „ - montáž komínu	soub	1,000	2 100,00	2 100,00
23	K	Pol87	hadice napouštěcí pryžová D 16/25	m	5,000	90,00	450,00
36	K	Pol88	150	ks	1,000	190,00	190,00
37	K	Pol89	kulový kohout KK 3/4"	ks	2,000	372,00	744,00
38	K	Pol90	vyp.kul. kohout VK3/8"	ks	4,000	196,00	784,00
42	K	Pol91	svěrné spojení pro Cu trubky G 1/2" x prům. 15 x 1	ks	14,000	45,00	630,00
45	K	Pol92	uzavíratelné rohové regul. šroubení DN 15	ks	14,000	220,00	3 080,00
47	K	Pol93	termostatické hlavice typu VK	ks	7,000	450,00	3 150,00
48	K	Pol94	- „ - montáž hlavice	ks	7,000	250,00	1 750,00
50	K	Pol95	montáž závitových armatur	ks	22,000	330,00	7 260,00
58	K	Pol96	ocelová desková otopná tělesa typ R 10 VK 500/400 (220 W)	ks	2,000	2 900,00	5 800,00
60	K	Pol103	ocelová desková otopná tělesa typ R 10 VK 500/400 (360 W)	ks	1,000	3 200,00	3 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	Pol97	ocelová desková otopná tělesa typ R 10 VK 500/400 (360 W)	ks	1,000	3 200,00	3 200,00
64	K	Pol104	ocelová desková otopná tělesa typ R 10 VK 500/1100 (1230 W)	ks	1,000	3 700,00	3 700,00
66	K	Pol98	ocelová desková otopná tělesa typ R 10 VK 500/1100 (1230 W)	ks	2,000	3 700,00	7 400,00
67	K	Pol99	-,,- montáž těles	ks	7,000	890,00	6 230,00
72	K	Pol100	termoizolační trubice z lehčeného polyetylénu tl. 9mm prům. 15 x 1	m	3,000	15,00	45,00
74	K	Pol101	termoizolační trubice z lehčeného polyetylénu tl. 20mm prům. 22 x 1	m	4,000	23,00	92,00
75	K	Pol102	-,, - montáž	m	7,000	34,00	238,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	35 294,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	35 294,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	35 294,00	7 411,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	42 705,74
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz
www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	35 294,00	42 705,74
Petrovice VZT	Specifikace VZT	35 294,00	42 705,74
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		35 294,00	42 705,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení
Objekt: Petrovice VZT - Specifikace VZT

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				35 294,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 294,00
DPH základní	21,00%	ze	35 294,00	7 411,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				42 705,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4

Horní Heršpice

619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice VZT - Specifikace VZT

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 294,00
D1 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ, ELEKTRODESIGN	0,00
D2 - ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST, ELEKTRODESIGN	1 840,00
D3 - PRUŽNÁ MANŽETA, ELEKTRODESIGN	320,00
D4 - PRŮMYSLOVÁ VYÚSTKA, PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ, ELEKTRODESIGN	12 750,00
D5 - TALÍŘOVÝ VENTIL, ELEKTRODESIGN	1 560,00
D6 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA PLAST, OBOUSTRANNÁ, ELEKTRODESIGN	1 550,00
D7 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH	14 010,00
D8 - SPOJOVACÍ MATERIÁL	564,00
D9 - SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ, ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM	2 700,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 294,00

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice VZT - Specifikace VZT

Místo: **Datum:** 22. 5. 2018

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: Brick partners s.r.o. **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 294,00

D1 - DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ, ELEKTRODESIGN **0,00**

D2 - ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST, ELEKTRODESIGN **1 840,00**

0	K	Pol1	PER 160 W	ks	2,000	920,00	1 840,00
---	---	------	-----------	----	-------	--------	----------

D3 - PRUŽNÁ MANŽETA, ELEKTRODESIGN **320,00**

0	K	Pol2	KAA-160	ks	2,000	160,00	320,00
---	---	------	---------	----	-------	--------	--------

D4 - PRŮMYŠLOVÁ VYÚSTKA, PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ, ELEKTRODESIGN **12 750,00**

0	K	Pol3	KV-P1-R1 225*75 TPJ 48-12-95	ks	1,000	750,00	750,00
0	K	Pol4	KV-P1-R1 325*75 TPJ 48-12-95	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
0	K	Pol5	KV-P1-R1 425*75 TPJ 48-12-95	ks	5,000	1 800,00	9 000,00

D5 - TALÍŘOVÝ VENTIL, ELEKTRODESIGN **1 560,00**

0	K	Pol6	KK 100	ks	2,000	300,00	600,00
0	K	Pol7	KK 125	ks	3,000	320,00	960,00

D6 - DVEŘNÍ MŘÍŽKA PLAST, OBOUSTRANNÁ, ELEKTRODESIGN **1 550,00**

0	K	Pol8	PT 489 B 445x82 bílá	ks	5,000	310,00	1 550,00
---	---	------	----------------------	----	-------	--------	----------

D7 - KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I., MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH **14 010,00**

0	K	Pol9	do průměru 100 10% tvarovek	bm	1,000	370,00	370,00
0	K	Pol10	do průměru 140 20% tvarovek	bm	2,000	440,00	880,00
0	K	Pol11	do průměru 200 30% tvarovek	bm	22,000	580,00	12 760,00

D8 - SPOJOVACÍ MATERIÁL **564,00**

0	K	Pol12	šrouby, matice, podložky	kpl	12,000	47,00	564,00
---	---	-------	--------------------------	-----	--------	-------	--------

D9 - SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ, ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM **2 700,00**

0	K	Pol13	materiál celkem:	kg	18,000	150,00	2 700,00
---	---	-------	------------------	----	--------	--------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	103 677,15
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	103 677,15
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	103 677,15	21 772,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	125 449,35
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Brick partners s.r.o.

19.7.2018

Datum a podpis: Razítko

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358
 Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
 Horní Heršpice
 619 00 Brno

info@brickpartners.cz
 www.brickpartners.cz

brick[®]
 partners

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	103 677,15	125 449,35
Petrovice ZTI	Výpis materiálu ZTI	103 677,15	125 449,35
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		103 677,15	125 449,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení
Objekt: Petrovice ZTI - Výpis materiálu ZTI

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	103 677,15
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	103 677,15
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	103 677,15	21 772,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	125 449,35
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Brick partners s.r.o.

Brick partners s.r.o.

IČ: 037 28 358

Tel: +420 725 941 005

Pěšina 265/4
Horní Heršpice
619 00 Brno

info@brickpartners.cz

www.brickpartners.cz

19.7.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice ZTI - Výpis materiálu ZTI

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	103 677,15
D1 - Vodorovné konstrukce	2 067,20
D2 - Trubní vedení	0,00
D3 - Vnitřní kanalizace	10 641,45
D4 - Vnitřní vodovod	38 679,10
D5 - Zařizovací předměty	52 289,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	103 677,15

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice ZTI - Výpis materiálu ZTI

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

103 677,15

D1 - Vodorovné konstrukce

2 067,20

0	K	Pol14	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	2,720	760,00	2 067,20
---	---	-------	---	----	-------	--------	----------

D2 - Trubní vedení

0,00

0	K	Pol15	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	0,000		0,00
0	K	Pol16	Potrubí PVC SN8 DN150mm	m	0,000		0,00
0	K	Pol17	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	0,000		0,00
0	K	Pol18	koleno PVC SN8 150/45°	kus	0,000		0,00
0	K	Pol19	Šachta plast PP DN 600/160 - dno s přítokem	kus	0,000		0,00
0	K	Pol20	Šachta plast 600/160 - trouba šachtová 1000mm	kus	0,000		0,00
0	K	Pol21	Zkrácení šachtové trouby	kus	0,000		0,00
0	K	Pol22	Poklop lit. d 600 zatížení 1,5t s beton. prstencem	kus	0,000		0,00
0	K	Pol23	Propojení st. potrubí na šachtu	kus	0,000		0,00

D3 - Vnitřní kanalizace

10 641,45

0	K	Pol24	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	8,000	170,00	1 360,00
0	K	Pol25	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	14,000	190,00	2 660,00
0	K	Pol26	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	5,000	35,00	175,00
0	K	Pol27	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	3,000	40,00	120,00
0	K	Pol28	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	8,000	70,00	560,00
0	K	Pol29	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	9,000	110,00	990,00
0	K	Pol30	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,000	37,00	185,00
0	K	Pol31	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,000	42,00	126,00
0	K	Pol32	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,000	57,00	285,00
0	K	Pol33	Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil , DN 50/70/100	kus	2,000	470,00	940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol34	Zpětná armatura dvojnásobná s automat uzávěrem DN150	kus	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol35	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	59,000	35,00	2 065,00
0	K	Pol36	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,000	150,00	300,00
0	K	Pol37	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	3,000	85,00	255,00
0	K	Pol38	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,093	1 650,00	153,45
0	K	Pol39	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,036	3 250,00	117,00

D4 - Vnitřní vodovod

38 679,10

0	K	Pol40	Potrubí z PPR , teplá, D 20/3,4 mm	m	34,000	137,00	4 658,00
0	K	Pol41	Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm	m	50,000	180,00	9 000,00
0	K	Pol42	Potrubí z PPR , teplá, D 32/5,4 mm	m	5,000	220,00	1 100,00
0	K	Pol43	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	7,000	25,00	175,00
0	K	Pol44	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	26,000	38,00	988,00
0	K	Pol45	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	5,000	55,00	275,00
0	K	Pol46	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	27,000	70,00	1 890,00
0	K	Pol47	Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	24,000	77,00	1 848,00
0	K	Pol48	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	19,000	110,00	2 090,00
0	K	Pol49	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	2,000	350,00	700,00
0	K	Pol50	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	1,000	390,00	390,00
0	K	Pol51	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	2,000	420,00	840,00
0	K	Pol52	Klapka zpětná vodorovná DN 15	kus	1,000	100,00	100,00
0	K	Pol53	Oběhové čerpadlo na teplou vodu s termostatem a časovým spínačem DN15	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
0	K	Pol54	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	89,000	15,00	1 335,00
0	K	Pol55	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	89,000	25,00	2 225,00
0	K	Pol56	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,000	370,00	370,00
0	K	Pol57	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,000	75,00	300,00
0	K	Pol58	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	14,000	110,00	1 540,00
0	K	Pol59	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	2,000	80,00	160,00
0	K	Pol60	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,031	2 100,00	65,10
0	K	Pol61	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,452	2 500,00	1 130,00

D5 - Zařizovací předměty

52 289,40

0	K	Pol62	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad šikmý, bílý	soubor	4,000	3 500,00	14 000,00
---	---	-------	---	--------	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol63	Pisoár ovládání automatické, bílý	soub or soub or	3,000	8 500,00	25 500,00
0	K	Pol64	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soub or	4,000	1 500,00	6 000,00
0	K	Pol65	Sífon pračkový DN 40/50 nerezový podomítková uzávěrka, krycí deska nerez 160x110 mm	kus	1,000	250,00	250,00
0	K	Pol66	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soub or	8,000	150,00	1 200,00
0	K	Pol67	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soub or	4,000	55,00	220,00
0	K	Pol68	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	1,000	350,00	350,00
0	K	Pol69	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu základní	kus	4,000	780,00	3 120,00
0	K	Pol70	Demontáž klozetů splachovacích	soub or	2,000	150,00	300,00
0	K	Pol71	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	1,000	110,00	110,00
0	K	Pol72	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soub or	1,000	170,00	170,00
0	K	Pol73	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub or	2,000	47,00	94,00
0	K	Pol74	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,070	1 500,00	105,00
0	K	Pol75	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,256	3 400,00	870,40

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
Petrovice kanál	Zemní pr. kanalizace	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice kanál - Zemní pr. kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 5. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice kanál - Zemní pr. kanalizace

Místo:

Datum:

22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Petrovice - rozšíření sociálního zařízení

Objekt: Petrovice kanál - Zemní pr. kanalizace

Místo:

Datum: 22. 5. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Brick partners s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	0,000		0,00
2	K	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,000		0,00
3	K	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	0,000		0,00
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,000		0,00
5	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,000		0,00
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,000		0,00
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,000		0,00
8	K	171201101R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,000		0,00
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,000		0,00
10	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,000		0,00
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,440		0,00

5 - Komunikace

0,00

12	K	591050020RA0	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	0,000		0,00
13	K	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek	m2	0,000		0,00

96 - Bourání konstrukcí

0,00

14	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	0,000		0,00
15	K	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	0,000		0,00
16	K	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000		0,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

17	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,000		0,00
----	---	--------------	---	---	-------	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

0,00

18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,000		0,00
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,000		0,00
20	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,000		0,00
21	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,000		0,00
22	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,000		0,00
23	K	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,000		0,00
24	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,792		0,00
25	K	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	0,000		0,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového
objektu č.p. 134“**

Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
IČ:	00636771
Účastník	
Název:	Brick partners s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 000 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Lubomír Novák, jednatel
IČ:	03728358

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu nad 20 % z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele:

Adresa:

IČ:

Stručný popis předmětu plnění:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH):

Poddodavatel č. 2

Název poddodavatele:

Adresa:

IČ:

Stručný popis předmětu plnění:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH):

Příloha č. 4

Poddodavatel č. 3

Název poddodavatele:

Adresa:

IČ:

Stručný popis předmětu plnění:

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%):

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH):

Naše společnost nemá v úmyslu zadat poddodavatelům žádnou část díla k realizaci v objemu nad 20 % z celkové ceny díla a dále prohlašujeme, že jsme schopni dílo zhotovit vlastními silami.

V Brně dne 19.7.2018



Lubomír Novák, jednatel

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka

Příloha č. 5

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ
k veřejné zakázce malého rozsahu

**„Rozšíření stávajícího sociálního zařízení víceúčelového
objektu č.p. 134“**

Zadavatel	
Název:	Obec Petrovice
Sídlo:	Petrovice 134, 679 02
IČ:	00636771
Účastník	
Název:	Brick partners s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Pěšina 265/4, Horní Heršpice, 619 000 Brno
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Lubomír Novák, jednatel
IČ:	03728358

účastník předloží harmonogram provádění prací pro celou dobu realizace, kde budou uvedeny předpokládané práce a dodávky v členění na kalendářní týdny, včetně finančního ohodnocení předpokládaných prací a dodávek. Harmonogram bude podepsaný oprávněnou osobou za účastníka jednat.

Termín realizace veřejné zakázky:

1. 8. 2018 – 30. 9. 2018

Časový úsek	Popis stavebních prací a dodávek	Finanční ohodnocení stavebních prací a dodávek (v Kč bez DPH)
1. 8. – 5. 8. 2018	Bourání, demontáže, výkopy	72.000
6. 8. – 12. 8. 2018	Bourání, vyzdívky, ZTI-odpady	137.000

Příloha č. 5

13. 8. – 19. 8. 2018	Izolace, betonové konstrukce, ZTI, elektro-rozvody	150.000
20. 8. – 26. 8. 2018	Přípojka plyn, SDK konstrukce, ZTI, elektro, ÚT	180.000
27. 8. – 2. 9. 2018	Zateplení, vnitřní omítky	172.000
3. 9. – 9. 9. 2018	Omítky, elektro, lité podlahy	157.000
10. 9. – 16. 9. 2018	Obklady, ZTI	75.268
17. 9. – 23. 9. 2018	Dlažby, ZTI zařizovací předměty, povlakové podlahy, elektro, ÚT, plyn	343.000
24. 9. – 30. 9. 2018	VZI, ZTI, malování, úklid	130.000
Celková cena díla za celou dobu realizace stavebních prací a dodávek (v Kč bez DPH)		1,416.268

V Brně dne 19.7.2018


Lubomír Novák, jednatel
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka