
DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace  
Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer 
Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov  
www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz 
 

 

 1 

Zadavatel:    Obec Polepy 
IČ:     002 64 202    
Adresa zadavatele:  Obec Polepy, č. p. 112, 411 47 Polepy 
Zástupce:    Zbyněk Hodys, starosta obce  
Evidenční číslo VZ:  017-2025 
Druh veřejné zakázky:  Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) na stavební práce 
Druh řízení: Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) 
provedené v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek 
vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen Metodika 
MMR). 

 
2. Dodatečná informace 

Odpověď zadavatele – průběžná: 
 

Vážení dodavatelé, 

dne 14. 11. 2025 v 8:30 obdržel zadavatel dotaz týkající se nesouladů mezi technickou 
zprávou, výkazem výměr a projektovou dokumentací. Dotaz byl postoupen zpracovateli 
projektové dokumentace, Bc. Jakubu Pilnému, s příslibem dodání dodatečného vysvětlení 
a opraveného výkazu výměr nejpozději do 24. 11. 2025. 
Navzdory urgencím však zadavatel dosud neobdržel žádné stanovisko ani aktualizované 
podklady. 

Dne 25. 11. 2025 ve 12:49 zadavatel obdržel další dotaz, jehož obsah je následující: 

„Může zadavatel vysvětlit rozpor mezi zněním technické zprávy a výkazu výměr? 
Technická zpráva na straně 3/4 uvádí pro obrusnou vrstvu požadavek na použití směsi ACO 
11+ 50/70, což je v rozporu s položkou 33 výkazu výměr: 
577134141 – Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm.“ 

Dodavatel současně uvádí, že očekává odpověď i přesto, že termín pro podání nabídek měl 
skončit dne 26. 11. 2025, a upozorňuje, že z důvodu nedodržení lhůty pro poskytnutí 
vysvětlení k dotazu z 14. 11. 2025 bude nezbytné lhůtu pro podání nabídek prodloužit. 
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Stanovisko zadavatele 

Zadavatel potvrzuje, že k dnešnímu dni nedisponuje odpovědí projektanta ani 
aktualizovaným výkazem výměr. Z důvodu zajištění transparentnosti, rovného zacházení a 
možnosti zpracovat nabídky na základě správných a ucelených podkladů zadavatel 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to: 

nově do 11. 12. 2025 do 10:00 hodin. 

Jakmile bude zadavateli doručeno technické vysvětlení a případně opravený výkaz výměr, 
bude v souladu se zákonem neprodleně zveřejněna další dodatečná informace. 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

 
V Jirkově dne 25.11.2025 
 
 

 
Za zadavatele osoba pověřená 
Ing. Marie Harantová 
Europrojekty 
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