
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obec Přibyslavice 

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 
pro zadání nadlimitní veřejné zakázky 

na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „zákon“) 

 
s názvem 

 
     

 
 

 

 
 „Stavba fotovoltaické 

elektrárny v obci 
Přibyslavice“  

  

     

 



Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše 
uvedené zakázce 

 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 

do které položky rozpočtu máme nacenit dodávku RTU, měření RfG a simulace? 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: 
 
Zadavatel uvádí, že dodávku RTU, měření RfG a simulace je nutné ocenit v listu AC část, a 

to v rámci první položky tohoto listu. Pro vyloučení pochybností zadavatel potvrzuje, že tyto 
dodávky a činnosti jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky.  

 
 
 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 

Výkon FVE – ZD čl. 4.5 a SoD čl. II odst. 1 uvádějí 966 kWp. Příloha č. 8 – Smlouva o připojení EG.D 
uvádí 950,4 kW. Žádáme o vysvětlení závazného výkonu a sjednocení údajů napříč ZD, SoD, PD, 
položkovým rozpočtem a smlouvou o připojení. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: 
 
Zadavatel uvádí, že závazným údajem pro předmět plnění je instalovaný výkon FVE 

dle projektové dokumentace a zadávací dokumentace, tj. 966 kWp. Údaj 950,4 kW uvedený 
ve smlouvě o připojení se vztahuje k parametrům připojení dle podmínek provozovatele 
distribuční soustavy a nepředstavuje změnu požadovaného instalovaného výkonu díla. Zadavatel 
proto nepovažuje uvedené údaje za rozporné a zadávací podmínky v tomto směru nemění. 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 

Termín, UPOS, UTP a připojení – SoD čl. II odst. 2 písm. i), k), čl. IV odst. 1 až 3, čl. V odst. 2 a čl. VII 
odst. 5 písm. d), e) vážou dokončení, předání a platby na UPOS/UTP. Žádáme o vysvětlení, jak má 
zhotovitel garantovat termín a fakturaci, pokud rozhodné úkony provádí EG.D, LDS, ERÚ, úřady 
nebo objednatel. Žádáme o doplnění, že prodlení mimo sféru zhotovitele prodlužuje termíny a 
nezakládá sankci ani blokaci fakturace. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3: 
 
Zadavatel uvádí, že zajištění UPOS a UTP je výslovnou součástí předmětu plnění 

veřejné zakázky i smluvních povinností zhotovitele. Nastavení termínů, předání díla i 
platebních milníků odpovídá povaze a účelu plnění, kterým je řádně dokončené, zprovozněné a 
provozuschopné dílo. Smlouva současně obsahuje úpravu relevantních překážek při plnění, 
zejména v čl. IV odst. 3 a čl. XVII odst. 3 a 4. Zadavatel proto nepovažuje za důvodné zadávací 
dokumentaci ani návrh smlouvy v tomto směru měnit. Současně zadavatel potvrzuje, že 
objednatel poskytne součinnost v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy. 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
 



Smluvní pokuty – SoD čl. XIII odst. 1 až 3 a 8 až 10 kombinuje 0,05 % denně až 20 %, hodinové 
pokuty, 100.000,- Kč, 50.000,- Kč, 5 % ceny díla, náhradu škody a čerpání záruk. Žádáme o snížení 
pokut a doplnění jednoho celkového limitu všech sankcí. S ohledem na § 2050 a § 2051 
občanského zákoníku žádáme o vysvětlení přiměřenosti souběhu smluvní pokuty, náhrady škody 
a bankovní záruky za stejné porušení. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
 
Zadavatel požadavek neakceptuje. Smluvní pokuty a ostatní zajišťovací instituty byly 

nastaveny s ohledem na význam, rozsah a hodnotu plnění, jakož i na skutečnost, že realizace 
zakázky je spojena s dotačním financováním a s požadavkem na řádné a včasné dokončení díla. 
Zadavatel považuje sjednané sankční a zajišťovací mechanismy za přiměřené. Zadavatel současně 
uvádí, že bankovní záruka, pojištění záruky či jiné sjednané zajištění mají povahu 
zajišťovacího institutu, nikoli samostatné smluvní pokuty. Zadavatel proto nebude smluvní 
pokuty snižovat ani doplňovat jeden souhrnný limit všech sankcí. 
 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 

Platební podmínky – SoD čl. VII odst. 5 písm. d), e) váže 25 % ceny na UPOS a 15 % ceny na UTP. 
Žádáme o snížení části ceny vázané na UPOS/UTP a o vysvětlení, zda bude větší část ceny splatná 
po dodávce, montáži, revizích a technické připravenosti díla. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: 
 

Zadavatel požadavek neakceptuje. Platební podmínky byly nastaveny záměrně tak, aby 
odpovídaly významu jednotlivých etap plnění a skutečnému stupni dokončenosti díla. Zadavatel 
uvádí, že ze smlouvy vyplývá průběžná úhrada ceny díla v jednotlivých etapách realizace a 
že před dosažením milníků UPOS a UTP je hrazeno celkem 60 % ceny díla. Zadavatel trvá na 
tom, že zbývající část ceny bude uhrazena až po dosažení rozhodných provozních milníků, tj. po 
UPOS a UTP. Zadavatel proto nebude měnit podíl ceny navázaný na tyto milníky. 
 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 
 

Cena díla a vícepráce – SoD čl. VII odst. 2, 3 a 12 až 14 stanoví konečnou cenu, garanci úplnosti a 
omezení víceprací. Žádáme o vysvětlení, zda tato garance platí pouze pro rozsah jednoznačně 
uvedený v PD a položkovém rozpočtu. Žádáme o doplnění mechanismu pro změny vyvolané EG.D, 
ERÚ, LDS, úřady nebo neúplností podkladů. 
 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: 
 

Zadavatel požadavek neakceptuje. Cena díla je stanovena jako konečná a odpovídá zadávacím 
podmínkám, projektové dokumentaci, položkovému rozpočtu a profesní odpovědnosti 
dodavatele za řádné nacenění předmětu plnění. Zadavatel uvádí, že garance úplnosti plnění se 
vztahuje k řádnému provedení celého předmětu plnění podle zadávacích podmínek a 
smlouvy. Smlouva současně obsahuje standardní mechanismus pro řešení víceprací a méněprací 
formou dodatku. Zadavatel proto nepovažuje za důvodné doplňovat další zvláštní mechanismy 
ani měnit stávající smluvní úpravu. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 
 



Dotace a náhrada škody – SoD čl. XIII odst. 10 a čl. XIV odst. 1 až 2 ukládají náhradu dotačních 
škod, nákladů a škody v plné výši. Žádáme o omezení odpovědnosti pouze na prokazatelně 
zaviněné porušení zhotovitele v přímé příčinné souvislosti a o doplnění finančního stropu 
odpovědnosti. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: 
 

Zadavatel požadavek neakceptuje. Vzhledem k tomu, že zakázka je realizována s využitím 
dotačních prostředků, považuje zadavatel odpovídající smluvní ochranu za zcela odůvodněnou. 
Zadavatel proto nebude omezovat odpovědnost zhotovitele pouze navrhovaným způsobem ani 
sjednávat finanční strop odpovědnosti. Současně zadavatel uvádí, že případné uplatnění 
odpovědnosti bude vždy posuzováno podle konkrétních okolností daného případu, v 
rozsahu smlouvy a příslušných právních předpisů. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 
 

Jistoty a bankovní záruky – SoD čl. XV a XVI stanoví zajištění 5 % ceny díla a 3 % ceny díla po celou 
5letou záruku, včetně bezpodmínečné záruky na první výzvu. Žádáme o snížení těchto jistot, 
možnost ročně obnovitelné záruky a přesné podmínky čerpání až po marné písemné výzvě k 
nápravě. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8: 
 

Zadavatel požadavek neakceptuje. Požadované zajištění závazků zadavatel považuje za přiměřené 
významu a hodnotě veřejné zakázky, jakož i délce záruční doby. Zadavatel současně uvádí, že 
smlouva již připouští více forem zajištění, a to bankovní záruku, pojištění záruky nebo složení 
finančních prostředků na účet objednatele. Zadavatel považuje kontinuální zajištění po 
celou požadovanou dobu za nezbytné a nebude proto snižovat výši jistot, zavádět ročně 
obnovitelný režim ani měnit stávající podmínky jejich uplatnění. 

 
 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 
 

Servis a záruční režim – SoD čl. IX až XI stanoví 5letou záruku, bezplatný servis 60 měsíců, SLA 24 
hodin, aktivní dohledové centrum, sklad 1 střídače FVE a 20 panelů a obnovu výroby do 10 
pracovních dní. Žádáme o přesné vymezení rozsahu těchto povinností, protože mají přímý dopad 
do nabídkové ceny. 
 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9: 
 

Zadavatel požadavek neakceptuje. Požadavky na záruku, servis, SLA, dohled, dostupnost 
náhradních prvků i dobu obnovy výroby byly stanoveny vědomě s ohledem na účel a provozní 
význam díla. Zadavatel trvá na tom, že uvedené požadavky tvoří součást předmětu plnění a mají 
být dodavateli plně zohledněny v nabídkové ceně. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, 
že aktivní dohledové centrum znamená zajištění průběžného monitoringu a aktivního 
vyhodnocování provozního stavu FVE, a že dostupnost 1 střídače FVE a 20 panelů znamená 
povinnost zhotovitele zajistit po dobu záruky jejich disponibilitu pro potřeby záručního 
servisu. Režim SLA 24 hodin a lhůta pro obnovu výroby se uplatní v rozsahu a způsobem 
stanoveným ve smlouvě. 

 
  Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 5. 2026 do 10:00 hodin. 
   
V Brne  
 



 
 
 

Deregio Tender, s.r.o. 

Ing. Jan Ševčík, jednatel 

Zástupce zadavatele 
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