Clinek 3.
Misto pinéni

Mistem plnéni vefejné zakézky je mistni komunikace v obci Nové Ves v Horéch, Ustecky kraj.

5.

6.

Clinek 4.
Doba plnéni

Zhotovitel je povinen provést dilo nejpozdéji do 30. 7. 2019.

Zhotovitel je povinen zah4jit realizaci dila dle této smlouvy nejpozd&ji do 7 dnii od pfedéni
staveni$té objednatelem.

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenits nejpozdéji do 10 dnd od podpisu této
smlouvy; o pfeddni stavenisté bude smluvnimi strany sepsan protokol o pfedani stavenistg,
popi. bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Clinek 5.
Provadéni dila

Nebezpeti vzniku $kody na zhotovené véci nese od pocatku zhotovovani do pfedani a prevzeti
dila zhotovitel, ledaZe by ke skodé doslo i jinak; vlastnikem zhotoveného dila je objednatel.
VSechny véci, tj. zejména souhrn viech dodanych materiald, p¥istroja, technologickych prvkd,
dodané zhotovitelem k provedeni dila musi spliiovat naroky kladené na n& pravnimi predpisy
a minimélng poZadavky &eskych technickych norem (CSN) a to i nezavaznych (doporuéenych),
které byly publikovany Ufadem pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi
¢i jeho pfedchiidcem.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zachovavat platné bezpeénostni, hygienické
a protipoZdmi a jiné obecné zavazné predpisy, CSN a rozhodnuti organd vefejné spravy,
zejména pak byt v souladu pii provadéni se viemi rozhodnutimi, vyjadfenimi a podobng, které
ma k dispozici apod.

V prib&hu realizace dila bude objednatel organizovat kontrolni dny, které se budou konat
v terminu, ktery bude dohodnut ob&éma smluvnimi stranami: zhotovitel je povinen pozvat
zastupce objednatele ke kontrole nejméng 3 dny pfedem, a to pisemng. Nedostavi-li
se objednatel ke kontrole, na ni# byl ¥adn& pozvén, miZe zhotovitel pokratovat v provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen na sviij naklad zajistit odvoz odpadu, ktery vznikne pti provadéni dila dle
této smlouvy; zhotovitel zodpovid4 za gistotu a poiadek v misté realizace,

Zhotovitel je povinen pti provadéni dila dodrovat pokyny TDI, umoznit mu provadéni
kontrolnich ¢innosti pfi provadéni stavebnich a montéZnich praci, ddle je povinen umoznit
kontrelu dodrZovan{ souladu praci s projektovou dokumentaci, kvality, ptedepsanych zkouSek
a podminek stavebnich povoleni a vlastnikt inZenyrskych siti.
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