

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015-07-0095-3F

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

JKSO:

Místo: Ohnič

CC-CZ:

Datum: 42265

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015-07-0095-3F

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Místo: Ohnič

Datum: ##

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
S1	Provozní budova	0,00	0,00
S1	Provozní budova	0,00	0,00
S1- 01	Trubní vedení	0,00	0,00
S1- 02	Kanalizace a vodovod	0,00	0,00
S1- 03	Plynovod	0,00	0,00
S1- 04	Tlakový vzduch	0,00	0,00
S1- 05	Vytápění	0,00	0,00
S1- 06	Silnoproud	0,00	0,00
S1- 07	Slaboproud	0,00	0,00
S1- 08	MaR	0,00	0,00
S1- 09	VZT	0,00	0,00
S4	Bourání původních objektů	0,00	0,00
I1	Parter provozní budovy	0,00	0,00
I3	Rekonstrukce příjezdové cesty	0,00	0,00
I3	Rekonstrukce příjezdové cesty	0,00	0,00
I3- 01	Odvodnění	0,00	0,00
I3- 02	Přemístění hydrantu	0,00	0,00
T1	Přeložka vodovodu	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

JKSO:

Místo: Ohnič

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Místo: Ohníč

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	0,00
43 - Schodišťové konstrukce a rampy	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
720 - Zdravotechnika	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
730 - Ústřední vytápění	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
772 - Podlahy z kamene	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

43-M - Montáž ocelových konstrukcí	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav.doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00
--	-------------

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Místo: Ohnič Datum: 18.09.2015
Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	351,559	0,00	0,00
			1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9 25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1 ,15		231,819		
			0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9, 23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,15		119,740		
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	117,186	0,00	0,00
			1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9 25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1 ,15/3		77,273		
			0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9, 23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,15/3		39,913		
3	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	123,510	0,00	0,00
			(2*2*1,1*15+3*3*1,1)*1,15		87,285		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15		36,225		
4	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	41,170	0,00	0,00
			(2*2*1,1*15+3*3*1,1)*1,15/3		29,095		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15/3		12,075		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	483,590	0,00	0,00
			1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9 25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1 ,15		231,819		
			0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9, 23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,15		119,740		
			(2*2*1,1*15+3*3*1,1)*1,15		87,285		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15		36,225		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15		36,225		
			-((2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15- (1,3*1,4*1,5+1,3*1*1,5+1,3*1,4*1,5)*1,15)		-27,704		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 835,900	0,00	0,00
			1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9 25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1 ,15		231,819		
			0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9, 23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,15		119,740		
			(2*2*1,1*15+3*3*1,1)*1,15		87,285		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15		36,225		
			(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15		36,225		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$-(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15-$ $(1,3*1,4*1,5+1,3*1*1,5+1,3*1,4*1,5)*1,15)$		-27,704		
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	797,924	0,00	0,00
			$1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9$ $25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1$ $,15*1,65$		382,502		
			$0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9,$ $23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,15*1,65$		197,571		
			$(2*2*1,1*15+3*3*1,1)*1,15*1,65$		144,020		
			$(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15*1,65$		59,771		
			$(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15*1,65$		59,771		
			$-(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15-$ $(1,3*1,4*1,5+1,3*1*1,5+1,3*1,4*1,5)*1,15)*1,65$		-45,711		
8	K	174101101	Žasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	220,543	0,00	0,00
			$1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9$ $25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1$ $,15/4*3$		173,864		
			$(0,5*1*2*15+0,5*1*3*1)*1,15$		18,975		
			$(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15-$ $(1,3*1,4*1,5+1,3*1*1,5+1,3*1,4*1,5)*1,15$		27,704		
9	M	583373680	Štěrkopisek frakce netříděná žasyp	t	401,175	0,00	0,00
			$1,8*1*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+8,9$ $25+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)*1$ $,15/4*3*1,98$		344,252		
			$(0,5*1*2*15+0,5*1*3*1)*1,15*1,98$		37,571		
			$(2*3*1,5*2+3*3*1,5)*1,15-$ $(1,3*1,4*1,5+1,3*1*1,5+1,3*1,4*1,5)*1,15*1,98$		19,352		
10	K	181101142	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 4	m3	193,635	0,00	0,00
			$(S6+S7+S8+S9)*0,15$		193,635		
2 - Zakládání							0,00
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	1 290,900	0,00	0,00
			$S6+S7+S8+S9$		1 290,900		
12	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	107,523	0,00	0,00
			$0,07*(S6+S7+S8+S9)*1,15$		103,917		
			$0,4*0,07*(7,93+8,2+8,2+4,015+12,12+7,93+8,2+$ $8,925+3,07+8,9+1,9+1,9+4,7+5,2+2+8,9+4,7+5,2)$ $*1,15$		3,606		
13	K	273321611	Základové desky ze ŽB tř. C 30/37 - XC2	m3	59,843	0,00	0,00
			$0,15*S9$		59,843		
14	K	273321711	Základové desky ze ŽB tř. C 35/45 - XC4	m3	178,390	0,00	0,00
			$0,2*(S6+S7+S8)$		178,390		
15	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	37,585	0,00	0,00
			$0,2*(53,95+15,9+53,95+35,98+14,87+30,35-26,2-$ $15,9-26,2)$		27,340		
			$0,15*(26,2+15,9+26,2)$		10,245		
16	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	37,585	0,00	0,00
			$0,2*(53,95+15,9+53,95+35,98+14,87+30,35-26,2-$ $15,9-26,2)$		27,340		
			$0,15*(26,2+15,9+26,2)$		10,245		
17	K	631319207	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 45 kg/m3	m3	238,233	0,00	0,00
			$0,2*(S6+S7+S8)$		178,390		
			$0,15*S9$		59,843		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvého betonu	m	717,010	0,00	0,00
			14,27*7,5+32,5*3+15,3*6+3*27,76+6,5+3,05+3,9 65+2,075+0,8+4,8*11+2,2+5,94+12,76+9+3,365+ 25,4+3,975+5+4,1+0,65+3,895+3,05+6,5+9,7*7+ 6,235*4+6,135*4+65		717,010		
19	K	624631414	Vyplnění spar provazcem	m	717,010	0,00	0,00
			14,27*7,5+32,5*3+15,3*6+3*27,76+6,5+3,05+3,9 65+2,075+0,8+4,8*11+2,2+5,94+12,76+9+3,365+ 25,4+3,975+5+4,1+0,65+3,895+3,05+6,5+9,7*7+ 6,235*4+6,135*4+65		717,010		
20	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm silikonovým tmelem	m	717,010	0,00	0,00
			14,27*7,5+32,5*3+15,3*6+3*27,76+6,5+3,05+3,9 65+2,075+0,8+4,8*11+2,2+5,94+12,76+9+3,365+ 25,4+3,975+5+4,1+0,65+3,895+3,05+6,5+9,7*7+ 6,235*4+6,135*4+65		717,010		
21	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	109,328	0,00	0,00
			0,8*0,94*(15,965+24,88+15,965+24,88+24,88+9, 23+9,23+9,23+1,1+3,1)*1,05		109,328		
22	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,440	0,00	0,00
23	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30	m3	30,621	0,00	0,00
			1,8*1,8*0,5*15*1,05		25,515		
			(2,77*2,15*1,135-1,2*0,735*2,15)*1,05		5,106		
24	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,060	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
25	K	311238130	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 190 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	42,456	0,00	0,00
			3*9,7-0,8*2,055+15*1		42,456		
26	K	311238134	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 20 na MC	m2	210,429	0,00	0,00
			2,6*2,9+3*(3+3+1,875)-1,245*2,24		28,376		
			2,6*(5+2,1)-1,2*2,12		15,916		
			4*6,275		25,100		
			3,8*14,8+4,5*4,8*2-0,65*2,055*2		96,769		
			2,15*(3,975+3,1+9,7)-0,875*2,055+10*1		44,268		
27	K	311238136	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MC	m2	48,625	0,00	0,00
			1,8*15+2,25*8,5+2,5*1		48,625		
28	K	311238213	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC	m2	416,148	0,00	0,00
			6,15*(9,8+4,8)-3*3-1,35*4,65-1,35*3-1,35*1,35*3- 3*1,35*2		56,895		
			3,5*15-1*2,055		50,445		
			3,1*(0,25+3,965+0,19+6,235+0,365+6,135)		53,134		
			4,65*(0,25+3,965+0,19+6,235+0,365+6,135)		79,701		
			-(1,35*1,35*3+1,35*3*2+1*4,65+3*4,65*2)		-46,118		
			2,4*9,7-0,8*2,055+2,4*(15,9+8,5+8,5)- 1,35*1,35*3-1,35*2,39-3*4,65*2		64,002		
			3,6*9,7+3,2*9,22+2,8*9,7+2,6*14,95+2*9,22- 1,35*0,627*2-1,35*1,35*5+20*1		158,089		
29	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,303	0,00	0,00
			0,15*0,965*3*3		1,303		
30	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	17,370	0,00	0,00
			0,965*2*3*3		17,370		
31	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	17,370	0,00	0,00
			0,965*2*3*3		17,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,156	0,00	0,00
			0,15*0,965*3*3*0,12		0,156		
33	K	317141224	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,000	0,00	0,00
34	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00
35	K	317143421	Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 200 mm pro světlost otvoru do 1100 mm	kus	5,000	0,00	0,00
36	K	317168122	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	0,00	0,00
37	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	2,000	0,00	0,00
			2*1		2,000		
38	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	7,000	0,00	0,00
			4*1+3*1		7,000		
39	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	12,000	0,00	0,00
			4*3		12,000		
40	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	3,000	0,00	0,00
			3*1		3,000		
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,279	0,00	0,00
			0,71*2*2*4,57*0,001		0,013		
			0,75*2*5*4,57*0,001		0,034		
			0,67*2*1*4,57*0,001		0,006		
			1,4*2*1*9,63*0,001		0,027		
			(1,8*3+3,6)*18,2*0,001		0,164		
			2,4*14,71*0,001		0,035		
42	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,038	0,00	0,00
			1,5*1*25,3*0,001		0,038		
43	M	130104230	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 5 mm	t	0,059	0,00	0,00
			(0,71*2*2+0,75*2*5+0,67*2*1)*4,57*1,1*0,001		0,059		
44	M	130104340	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 80 x 80 x 8 mm	t	0,030	0,00	0,00
			(1,4*2*1)*9,63*1,1*0,001		0,030		
45	M	130104430	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 8 mm	t	0,039	0,00	0,00
			2,4*14,71*1,1*0,001		0,039		
46	M	130104440.	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 120 x 120 x 10 mm	t	0,180	0,00	0,00
			(1,8*3+3,6)*18,2*1,1*0,001		0,180		
47	M	130108260	ocet profilová DN, v jakosti 11 375, n=200 mm	t	0,042	0,00	0,00
			1,5*25,3*1,1*0,001		0,042		
48	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	524,669	0,00	0,00
			5,595*9,83		54,999		
			5,4*(13,57+11,32+14,27)-1*2,055*3		205,299		
			3*14,6*3+3,8*15,3+3,8*4,085*2+3,8*4+4*4-2,5*2,5-1*2,055*3+25*1		264,371		
49	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	223,808	0,00	0,00
			2,75*6,175-0,8*2,055*2		13,693		
			2,9*(3,7+1,845+3,895)-0,65*2,055*2-0,8*2,055		23,061		
			2,5*0,52*2+2,5*(0,2+0,2+0,4)		4,600		
			2,6*(2,1+2,1+1,55)-0,6*2,055*3		11,251		
			(2,5*(3,05+0,97)-0,65*2,055*2)*2		14,757		
			2,5*(2,075+1,58)-0,65*2,055-0,65*2,5		6,177		
			5*(4,8+4)-0,65*2,055*5+5*1,7+2,5*1,7*2+5*4,8-1,55*2,055		75,136		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,5*1,3*10+0,4*2,5*12		44,500		
			2,45*(1,8+1,9+1,9+1,82+0,9+2)-0,8*2,055-0,65*2,055*3+11*1		30,633		
50	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	24,759	0,00	0,00
			3,7*3,965-1,24*2,5		11,571		
			3,7*3,875-0,94*2,5+1,2*1		13,188		
51	K	346244354	Obezdivka předstěnových systémů tl 100 mm z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong	m2	12,960	0,00	0,00
			0,9*1,2*12		12,960		
52	K	346244831	Přizdivky tl 290 mm	m2	2,610	0,00	0,00
			0,9*2,9		2,610		
33 - Sloupy a pilíře, rámové konstrukce							0,00
53	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze žb tl. C 30/37 bez výztuže	m3	3,100	0,00	0,00
54	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	24,998	0,00	0,00
			(0,96+0,3)*2*4,96*2		24,998		
55	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	24,998	0,00	0,00
			(0,96+0,3)*2*4,96*2		24,998		
56	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,302	0,00	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce							0,00
57	K	274123903	Montáž ŽB základových pasů hmotnosti do 7 t	kus	15,000	0,00	0,00
			2+2+1+1+1+1+1+1+2+2		15,000		
58	M	593114530	<i>prahy ŽB základové 25x100 cm</i>	<i>m</i>	<i>108,150</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			2*9,4+2*9,65+9,65+8,6+4,85+4+2,35+8,45+6,15+2*6,2+2*6,8		108,150		
59	K	275123902	Montáž ŽB základových patek hmotnosti do 5 t	kus	16,000	0,00	0,00
60	M	593114550	<i>patka ŽB základová 150x150x35 cm pro sloupy</i>	<i>kus</i>	<i>16,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
61	K	331123902	Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	16,000	0,00	0,00
62	M	593-01	<i>Dodávka sloupů 35x35x491,3 cm</i>	<i>ks</i>	<i>3,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
63	M	593-02	<i>Dodávka sloupů 35x35x491,3 cm</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
64	M	593-03	<i>Dodávka sloupů 35x35x484,1 cm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
65	M	593-04	<i>Dodávka sloupů 35x35x624,4 cm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
66	M	593-05	<i>Dodávka sloupů 35x35x326,6 cm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67	K	411133903	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	138,000	0,00	0,00
68	M	593468629	<i>panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../200-10 + 2 100x119x20 cm</i>	<i>m</i>	<i>964,940</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			8,42*2+2,2*3+8,42*9+6,435*9+6,415*9+10,6*26+6,4*13+4,29*13+2,6*11+9,9*31		964,940		
					0,000		
69	M	593468630	<i>panel stropní předpjatý SPIROLL PPS.../250-10 + 2 100x119x25 cm</i>	<i>m</i>	<i>95,840</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			8,42*4+4,22*3+9,9*5		95,840		
70	M	411001	<i>Příplatek za provedení prostupů v panelu Spiroll a atypičnost prvků</i>	<i>sb</i>	<i>1,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	1,110	0,00	0,00
72	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	5,700	0,00	0,00
73	K	441125211	Montáž ŽB plnostěnných vazníků se svařovanými spoji hmotnosti do 4 t	kus	8,000	0,00	0,00
74	M	441-1	<i>Dodávka předpjatého vazníku - 120x40x1433 cm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75	M	441-2	<i>Dodávka předpjatého vazníku - 120x40x1533 cm</i>	<i>ks</i>	<i>4,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
76	K	013002000	Projektové práce - výrobní dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

77	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,600	0,00	0,00
78	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	11,500	0,00	0,00
79	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	11,500	0,00	0,00
80	K	411354219	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm	m2	11,500	0,00	0,00
81	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,074	0,00	0,00

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb

0,00

82	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	26,700	0,00	0,00
83	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	200,000	0,00	0,00
84	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	200,000	0,00	0,00
85	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	5,522	0,00	0,00

43 - Schodišťové konstrukce a rampy

0,00

86	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30-XC1	m3	2,000	0,00	0,00
87	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,520	0,00	0,00
88	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,400	0,00	0,00
0,9*6				5,400			
89	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	5,400	0,00	0,00
0,9*6				5,400			
90	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na desku z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	13,500	0,00	0,00
15*0,9				13,500			
91	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,610	0,00	0,00
2,9*0,9				2,610			
92	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	2,610	0,00	0,00
2,9*0,9				2,610			
93	M	130104480	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 160 x 160 x 12 mm	t	0,088	0,00	0,00
2,6*30,78*1,1*0,001				0,088			
94	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	4,350	0,00	0,00
1,35+3				4,350			
95	M	593737970	schodišťový stupeň	m	4,350	0,00	0,00
1,35+3				4,350			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

96	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	144,000	0,00	0,00
97	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	151,200	0,00	0,00
98	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zajišťovacích profilů (APU lišt)	m	80,000	0,00	0,00
99	M	590514760	profil okenní zajišťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	84,000	0,00	0,00
80				80,000			
100	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek	kus	22,000	0,00	0,00
101	M	553414325	OS35 - mřížka VZT 150/450	kus	18,000	0,00	0,00
102	M	553414326	OS36 - mřížka VZT 150/1050	kus	1,000	0,00	0,00
103	M	553414327	OS37 - mřížka VZT 150/800	kus	2,000	0,00	0,00
104	M	553414328	OS38 - mřížka VZT 200/200	kus	1,000	0,00	0,00
105	M	231523400	tmel silikonový balení po 310 ml	kus	55,000	0,00	0,00
106	M	231534510	tmel akrylátový 310 ml	kus	30,000	0,00	0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 408,480	0,00	0,00
M1+M2+M3+M4					1 408,480		
108	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	339,700	0,00	0,00
M6					339,700		
109	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 032,000	0,00	0,00
M1					1 032,000		
110	K	622258001	Příplatek k cenám zesílení disperzním lepidlem	m2	41,150	0,00	0,00
M3					41,150		
111	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	760,560	0,00	0,00
M4+M5+M7					760,560		
112	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	482,920	0,00	0,00
M7					120,730		
113	K	612521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn	m2	144,270	0,00	0,00
144,27					144,270		
114	K	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný pohledového betonu ručně	m2	11,130	0,00	0,00
M30					11,130		
62 - Úprava povrchů vnějších							0,00
115	K	622272081	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 200 mm	m2	487,000	0,00	0,00
F1					487,000		
116	K	622272021	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 80 mm	m2	271,000	0,00	0,00
F2					271,000		
117	K	622272051	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 155 mm	m2	13,500	0,00	0,00
F3					13,500		
118	K	622272011	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 70 mm	m2	27,000	0,00	0,00
F4					27,000		
119	K	622272031	Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelový rošt tepelná izolace tl. 100 mm	m2	24,500	0,00	0,00
F5					24,500		
120	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů	m2	798,500	0,00	0,00
F1+F2+F3+F4					798,500		
121	K	342171114	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z ocelových plechů	m2	511,500	0,00	0,00
F5+F1					511,500		
122	K	622272091	Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží na ocelový rošt	m	158,000	0,00	0,00
F10					158,000		
123	K	764201168	Montáž oplechování	m	23,200	0,00	0,00
10,1+3+7,1+3					23,200		
124	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	3,000	0,00	0,00
125	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	34,750	0,00	0,00
23,6+7,1+4,05					34,750		
126	M	138801031	plech tabule 1 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	511,350	0,00	0,00
F1*1,05					511,350		
127	M	138801032	plech tabule 0,6 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	25,725	0,00	0,00
F5*1,05					25,725		
128	M	138801033	plech tabule 0,6 mm povrch 35 µm Polyester mat	m2	110,000	0,00	0,00
(158*0,5+23,6*0,4+7,1*0,4+4,05*0,4)					92,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			10,1*0,7+3*0,25+7,1*0,3		9,950		
			3,14*0,1*3		0,942		
			0,4*3		1,200		
			5,008		5,008		
129	M	154843030	profil trapézový povrch polyester 25μm tl 1,00 mm	m2	838,425	0,00	0,00
			(F1+F2+F3+F4)*1,05		838,425		
130	M	607262780	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x22 mm	m2	29,400	0,00	0,00
			F5*1,2		29,400		
131	M	607262720	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	7,340	0,00	0,00
			0,32*10,1*1,2		3,878		
			0,37*3*1,2		1,332		
			0,25*7,1*1,2		2,130		
132	M	F20	Prostup VZT 200x800	ks	2,000	0,00	0,00
133	M	F21	Prostup VZT 355x355	ks	1,000	0,00	0,00
134	M	F22	Prostup VZT 300x300	ks	1,000	0,00	0,00
135	M	F23	Prostup VZT 200x200	ks	1,000	0,00	0,00
136	M	F24	Oplechování skříně HUP 900x400	ks	1,000	0,00	0,00
137	M	F25	Prostup odvětrání plynu	ks	1,000	0,00	0,00
138	M	F26	Prostup pro ekvitermní čidlo	ks	1,000	0,00	0,00
139	M	F27	Ošetření prostupu táhla pro zavěšenou stříšku	ks	5,000	0,00	0,00
140	M	F30	Nárožní fasádní profil	m	39,000	0,00	0,00
141	M	F31	Interiérový soklový L profil	m	86,000	0,00	0,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

0,00

142	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 XC1	m3	9,751	0,00	0,00
			0,07*(P2+P3+P4)		8,607		
			(0,03+0,08)/2*P5		1,144		
143	K	631311127	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 - XC1	m3	19,291	0,00	0,00
			0,085*P1		19,291		
144	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	1,144	0,00	0,00
			(0,03+0,08)/2*P5		1,144		
145	K	631319206	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	8,607	0,00	0,00
			0,07*(P2+P3+P4)		8,607		
146	K	631319207	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 45 kg/m3	m3	19,291	0,00	0,00
			0,085*P1		19,291		
147	K	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	6,400	0,00	0,00
			P7		6,400		
148	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	61,300	0,00	0,00
			P6		61,300		
149	K	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný - ochranný	m2	398,950	0,00	0,00
			S9		398,950		
150	K	632453473	Potěr cementový tl do 10 mm ze suchých směsí s omyvatelným povrchem	m2	11,030	0,00	0,00
			P8		11,030		
151	K	633131112	Povrchová úprava průmyslových podlah vspovou směsí	m2	1 060,800	0,00	0,00
			S6+P1		1 060,800		
152	M	585620150	Sikafloor -2 SynTop (PANBEX F2)	kg	5 325,000	0,00	0,00
			(S6+P1)*5+21		5 325,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94 - Lešení a stavební výtahy							0,00
153	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 850,000	0,00	0,00
1150+70*10					1 850,000		
154	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	55 500,000	0,00	0,00
1150+70*10					1 850,000		
155	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 850,000	0,00	0,00
1150+70*10					1 850,000		
156	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	500,000	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
157	K	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	t	5 943,935	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
158	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	398,950	0,00	0,00
S9					398,950		
159	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	132,714	0,00	0,00
0,65*(30,95+13,97+35,69+27,3+27,3+26,5+26,5+15,965)					132,714		
160	M	111631500	<i>lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg</i>	t	0,189	0,00	0,00
S9*0,00035					0,140		
0,65*(30,95+13,97+35,69+27,3+27,3+26,5+26,5+15,965)*0,00035					0,046		
0,0025					0,003		
161	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	398,950	0,00	0,00
S9					398,950		
162	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	132,714	0,00	0,00
0,65*(30,95+13,97+35,69+27,3+27,3+26,5+26,5+15,965)					132,714		
163	M	628522540	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral</i>	m2	637,500	0,00	0,00
S9*1,2					478,740		
132,714*1,2					159,257		
-0,497					-0,497		
164	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	891,950	0,00	0,00
S6+S7+S8					891,950		
165	M	283231130	<i>fólie PE hydroizolační PENEFOL 950, š. 1,4 m tl. 2,0 mm</i>	m2	1 100,000	0,00	0,00
(S6+S7+S8)*1,2					1 070,340		
29,66					29,660		
166	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	891,950	0,00	0,00
S6+S7+S8					891,950		
167	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	891,950	0,00	0,00
S6+S7+S8					891,950		
168	M	693112860	<i>geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm</i>	m	1 100,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(S6+S7+S8)/2*2*1,2		1 070,340		
			29,66		29,660		
169	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
712 - Povlakové krytiny							0,00
170	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 329,368	0,00	0,00
			S1+S2+S3+S4		1 233,120		
			(0,5+0,25)*5,5		4,125		
			0,4*(20,9+15,8+14,9+9,6+8,7+6,3+4,35+16,6+2+9+3+9,7+10+17,8)		59,460		
			0,5*(5,4+19,9+6,75+9,75+5,5)		23,650		
			0,25*(1,7+13+11,35+10)		9,013		
171	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	1 605,000	0,00	0,00
			(S1+S2+S3+S4)*1,2+5,256		1 485,000		
			(0,5+0,25)*5,5*1,2		4,950		
			0,4*(20,9+15,8+14,9+9,6+8,7+6,3+4,35+16,6+2+9+3+9,7+10+17,8)*1,2		71,352		
			0,5*(5,4+19,9+6,75+9,75+5,5)*1,2		28,380		
			0,25*(1,7+13+11,35+10)*1,2		10,815		
			4,503		4,503		
172	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	1 233,120	0,00	0,00
			S1+S2+S3+S4		1 233,120		
173	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování - opracování atik a pod.	m2	187,649	0,00	0,00
			(0,05+0,15+0,25+0,55)*(10+11,35)		21,350		
			(0,15+0,25+0,25+0,55)*(13+1,7)		17,640		
			(0,175+0,55)*(17,8+10+9,7+3+9)		35,888		
			(0,05+0,18+0,25+0,55)*2		2,060		
			(0,4+0,28+0,5)*5,5		6,490		
			0,8*(9,75+6,75+19,9+5,4)		33,440		
			(0,15+0,55)*(16,6+4,35+6,3+8,7+14,9+20,9)		50,225		
			0,2*5,5		1,100		
			(0,16+0,55)*9,6		6,816		
			0,25*15,8		3,950		
			(0,15+0,4)*15,8		8,690		
174	M	283220410	fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5 mm	m2	2 000,000	0,00	0,00
			(S1+S2+S3+S4)*1,2		1 479,744		
			187,649*1,2		225,179		
			295,077		295,077		
175	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	1 850,000	0,00	0,00
176	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	18,000	0,00	0,00
			2+3+2+2+2+7		18,000		
177	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	3,000	0,00	0,00
			1+2		3,000		
178	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek	kus	26,000	0,00	0,00
179	M	283220700	roh vnitřní ALKORPLAN pro střešní fólie mPVC	kus	13,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	M	283220710	roh vnější ALKORPLAN pro střešní fólie mPVC	kus	13,000	0,00	0,00
181	K	712391175	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími pásky nebo úhelníky	m	475,000	0,00	0,00
			127+88+38		253,000		
			84+43+14+8+35+38		222,000		
182	K	712363312	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	140,000	0,00	0,00
			(127+88+38)/2*1,1+0,85		140,000		
183	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	123,000	0,00	0,00
			(84+43+14+8+35+38)/2*1,1+0,9		123,000		
184	K	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	17,000	0,00	0,00
			30/2*1,1+0,5		17,000		
185	K	712363317	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	kus	25,000	0,00	0,00
			45/2*1,1+0,25		25,000		
186	K	712363318	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm	kus	106,000	0,00	0,00
187	K	712363319	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m závětrná lišta rš 350 mm	kus	105,000	0,00	0,00
			(84+46+15+45)/2*1,1+0,5		105,000		
					0,000		
188	M	309111220	šroub s podložkou	100 kus	50,000	0,00	0,00
189	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	1 420,769	0,00	0,00
			S1+S2+S3+S4		1 233,120		
			(0,05+0,15+0,25+0,55)*(10+11,35)		21,350		
			(0,15+0,25+0,25+0,55)*(13+1,7)		17,640		
			(0,175+0,55)*(17,8+10+9,7+3+9)		35,888		
			(0,05+0,18+0,25+0,55)*2		2,060		
			(0,4+0,28+0,5)*5,5		6,490		
			0,8*(9,75+6,75+19,9+5,4)		33,440		
			(0,15+0,55)*(16,6+4,35+6,3+8,7+14,9+20,9)		50,225		
			0,2*5,5		1,100		
			(0,16+0,55)*9,6		6,816		
			0,25*15,8		3,950		
			(0,15+0,4)*15,8		8,690		
190	M	693112860	geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm	m	900,000	0,00	0,00
			(S1+S2+S3+S4)/2*1,2		739,872		
			187,649/2*1,2		112,589		
			47,539		47,539		
191	K	712391176	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přípevnění izolace kotvicími terči	kus	5 530,000	0,00	0,00
192	M	590513460	hmoždinka taliřová s ocelovým trnem	kus	5 530,000	0,00	0,00
193	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

194	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	67,700	0,00	0,00
			P6+P7		67,700		
195	M	611553530	kročeiová izolace tl. 5 mm	m2	75,000	0,00	0,00
			(P6+P7)*1,1+0,53		75,000		
196	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	349,900	0,00	0,00
			P1+P2		298,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			p3		34,630		
			P4		16,550		
197	M	283759100	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	627,312	0,00	0,00
			(P1+P2)*2*1,05		627,312		
198	M	283764160	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 40 mm	m2	34,755	0,00	0,00
			P4*2*1,05		34,755		
199	M	283764180	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 60 mm	m2	72,723	0,00	0,00
			P3*2*1,05		72,723		
200	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	869,455	0,00	0,00
			2*(3,895+2,9+0,9+1,845+1,845+2,65+0,8+3,895+2,9+3,975+2,9+6,175+3,7+3)		82,760		
			2*(4,02+9,95+10,05+9,95+14,02+9,8+11,72+4,8+2,1+2,1+1,1+1,55+0,9+1,55+0,9+2,1+5,05+4,085+4,8+4,085+5,05+4,085)		227,530		
			2*(15,3+6,3+1,15+1,9+5,2+4+7,8+4+15,3+6,3+10,05+6,275+5+6,275+6,5+3,965+0,97+1,47+0,97+1,48+3,05+2,895+9,7+6,235+9,7)		283,570		
			2*(6,235+6,5+3,895+3,05+2,895+0,895+1,47+0,895+1,48+1,85+4,9+0,9+1,8+0,9+1,8+1,1+1,875+2,125+1,8+4,55+3,975+3,12+2,075+0,975)		122,120		
			2*(1,58+1+1,58+(0,9+1,7)*5+2,8+2,2+1,9+2,2+5,94+4,8+12,76+4,8)		109,120		
			14,27+9,935+5,2+14,95		44,355		
201	M	611553530	kročejová izolace tl. 5 mm	m2	487,500	0,00	0,00
			2*(3,895+2,9+0,9+1,845+1,845+2,65+0,8+3,895+2,9+3,975+2,9+6,175+3,7+3)*0,06*2*1,2		11,917		
			2*(4,02+9,95+10,05+9,95+14,02+9,8+11,72+4,8+2,1+2,1+1,1+1,55+0,9+1,55+0,9+2,1+5,05+4,085+4,8+4,085+5,05+4,085)*0,2*2*1,2		109,214		
			2*(15,3+6,3+1,15+1,9+5,2+4+7,8+4+15,3+6,3+10,05+6,275+5+6,275+6,5+3,965+0,97+1,47+0,97+1,48+3,05+2,895+9,7+6,235+9,7)*0,2*2*1,2		136,114		
			2*(6,235+6,5+3,895+3,05+2,895+0,895+1,47+0,895+1,48+1,85+4,9+0,9+1,8+0,9+1,8+1,1+1,875+2,125+1,8+4,55+3,975+3,12+2,075+0,975)*0,5*2*1,2		146,544		
			2*(1,58+1+1,58+(0,9+1,7)*5+2,8+2,2+1,9+2,2+5,94+4,8+12,76+4,8)*0,2*2*1,2		52,378		
			(14,27+9,935+5,2+14,95)*0,2*2*1,2		21,290		
			10,043		10,043		
202	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn z desek vně objektu	m2	34,929	0,00	0,00
			0,47*15,8		7,426		
			0,305*9,7		2,959		
			0,31*3		0,930		
			0,375*5,5		2,063		
			0,35*(6,3+8,7+15,8+20,9)		18,095		
			0,36*9,6		3,456		
203	M	283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	3,596	0,00	0,00
			0,47*15,8*0,07*1,1		0,572		
			0,305*9,7*0,1*1,1		0,325		
			0,31*3*0,1*1,1		0,102		
			0,375*5,5*0,1*1,1		0,227		
			0,35*(6,3+8,7+15,8+20,9)*0,1*1,1		1,990		
			0,36*9,6*0,1*1,1		0,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	253,997	0,00	0,00
			0,65*(30,95+20)		33,118		
			1*(13,97+15,69+27,3+27,3+26,5+26,5+15,965)		153,225		
			(0,565*1,8+(0,725+1,4+0,725)*0,36)*16		32,688		
			0,21*(30,95+27,3+27,3)		17,966		
			0,3*20		6,000		
			0,55*20		11,000		
205	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50 mm	m2	21,559	0,00	0,00
			0,21*(30,95+27,3+27,3)*1,2		21,559		
206	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 80 mm	m2	20,400	0,00	0,00
			0,3*20*1,2		7,200		
			0,55*20*1,2		13,200		
207	M	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 120 mm	m2	262,837	0,00	0,00
			0,65*(30,95+20)*1,2		39,741		
			1*(13,97+15,69+27,3+27,3+26,5+26,5+15,965)*1,2		183,870		
			(0,565*1,8+(0,725+1,4+0,725)*0,36)*16*1,2		39,226		
208	K	713141135	Montáž izolace tepelné střešních ploch lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	2 506,166	0,00	0,00
			(S1+S2+S3+S4)*2		2 466,240		
			0,25*(10+13)		5,750		
			0,25*(11,35+2+1,7)		3,763		
			0,25*(10+13+11,35+2+1,7)		9,513		
			0,5*(9,75+6,75+19,9+5,4)		20,900		
209	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	1 127,007	0,00	0,00
			(S1+S3)*1,05		1 127,007		
210	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	1 127,007	0,00	0,00
			(S1+S3)*1,05		1 127,007		
211	M	283759210	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	101,115	0,00	0,00
			(S2)*1,05		101,115		
212	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	133,308	0,00	0,00
			S4*2*1,05		133,308		
213	M	283759270	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 120 mm	m2	101,115	0,00	0,00
			(S2)*1,05		101,115		
214	M	283759610	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 160 mm	m2	21,945	0,00	0,00
			0,5*(9,75+6,75+19,9+5,4)*1,05		21,945		
215	M	283759280	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	1,160	0,00	0,00
			0,25*(10+13)*(0,025+0,1)/2*1,5		0,539		
			0,25*(11,35+2+1,7)*(0,075+0,145)/2*1,5		0,621		
216	M	283765261	deska izolační PIR spádová	m2	14,269	0,00	0,00
			0,25*(10+13+11,35+2+1,7)*1,5		14,269		
217	K	713141211	Montáž izolace tepelné střešních ploch volně položené atikový klín	m	149,650	0,00	0,00
			17,8+10+9,7+3+9+16,6+4,35+6,3+14,9+15,8+15,8+20,9+5,5		149,650		
218	M	631529020	klín atikový přechodný tl.50 x 50 mm	kus	165,000	0,00	0,00
			(17,8+10+9,7+3+9+16,6+4,35+6,3+14,9+15,8+15,8+20,9+5,5)*1,1+0,385		165,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
219	M	590531020	PUR pěna-tvrdá stříkaná-základní střešní tepelně-hydroizolační systém	m3	1,200	0,00	0,00
220	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

720 - Zdravotechnika

0,00

221	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	250,000	0,00	0,00
222	M	0	Instalační šachty - 3 ks :		0,000	0,00	0,00
223	K	273321711	Základové desky ze ŽB tř. C 35/45 - XC4	m3	1,518	0,00	0,00
			0,2*1,65*1,65*2		1,089		
			0,2*1,65*1,3		0,429		
224	K	631319207	Příplatek za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 45 kg/m3	m3	1,518	0,00	0,00
			0,2*1,65*1,65*2		1,089		
			0,2*1,65*1,3		0,429		
225	K	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	16,250	0,00	0,00
			1,25*(1+1,3+0,6+1,3+1+1,3)*2		16,250		
226	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,590	0,00	0,00
			1,65*1,65*2+1,65*1,3		7,590		
227	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	23,870	0,00	0,00
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2		23,870		
228	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,011	0,00	0,00
			(1,65*1,65*2+1,65*1,3)*0,00035		0,003		
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2*0,00035		0,008		
229	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,590	0,00	0,00
			1,65*1,65*2+1,65*1,3		7,590		
230	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,870	0,00	0,00
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2		23,870		
231	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	37,752	0,00	0,00
			(1,65*1,65*2+1,65*1,3)*1,2		9,108		
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2*1,2		28,644		
232	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	23,870	0,00	0,00
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2		23,870		
233	M	693112600	geotextilie 500 g/m2	m2	28,644	0,00	0,00
			1,55*(1,3+1,4+1,3+1+1,3+1,4)*2*1,2		28,644		
234	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,234	0,00	0,00
			0,1*(0,9*1+0,9*0,6+0,9*1)		0,234		
235	M	154831320	profil trapézový pozinkovaný TR 55/250 tl 0,88 mm	m2	5,000	0,00	0,00
236	M	313166600	sít' výztužná svařovaná KARI KH 30, 100 x 100 mm, D 6 mm, 3 x 2 m	kus	1,000	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

237	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - montáž doplňků zařízení umývár a záchodů	hod	30,000	0,00	0,00
238	M	725001	OS1 - dávkovač tekutého mýdla	ks	17,000	0,00	0,00
239	M	725002	OS2 - zásobník toaletního papíru	ks	12,000	0,00	0,00
240	M	725003	OS3 - WC štětka	ks	12,000	0,00	0,00
241	M	725004	OS4 - šatní háčky	ks	39,000	0,00	0,00
242	M	725005	OS20 - osoušeč rukou	ks	2,000	0,00	0,00
243	M	725006	OS21 - záobník na papírové utěrky pultový	ks	1,000	0,00	0,00
244	M	725007	OS22 - zásobník na papírové ručníky	ks	6,000	0,00	0,00
245	M	725008	OS23 - odpadkový koš	ks	6,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
246	M	725009	OS29 - zástěna sprchová atyp. pevná 1240/2100	ks	1,000	0,00	0,00
730 - Ústřední vytápění							0,00
247	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	200,000	0,00	0,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce							0,00
248	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	320,000	0,00	0,00
751 - Vzduchotechnika							0,00
249	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	200,000	0,00	0,00
762 - Konstrukce tesařské							0,00
250	K	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,185	0,00	0,00
			0,14*0,18*(5,05*17+5,02*12)*1,1		4,050		
			0,27*0,2*21,38*1,1		1,270		
			0,14*0,18*5,1*4*1,1		0,565		
			0,035*0,1*11*1,1		0,042		
			0,155*0,12*0,7*18*1,1		0,258		
251	K	762341033	Bednění střech rovných z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	33,440	0,00	0,00
			0,8*(9,75+6,75+19,9+5,4)		33,440		
252	K	762341037	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	33,440	0,00	0,00
			0,8*(9,75+6,75+19,9+5,4)		33,440		
253	K	762421016	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	1,595	0,00	0,00
			0,29*5,5		1,595		
254	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	94,600	0,00	0,00
			5,5*2		11,000		
			(9,75+6,75+19,9+5,4)*2		83,600		
255	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m	m3	0,234	0,00	0,00
			(0,035*0,1)*11*1,2		0,046		
			(0,075*0,025)*(9,75+6,75+19,9+5,4)*2*1,2		0,188		
256	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	68,475	0,00	0,00
			0,29*5,5		1,595		
			0,8*(9,75+6,75+19,9+5,4)*2		66,880		
257	K	762810026	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	113,140	0,00	0,00
			S3+S4+S10		113,140		
258	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	179,090	0,00	0,00
			5,05*17+5,02*12+5,1*4		166,490		
			0,7*18		12,600		
259	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 - pozednice	m	21,380	0,00	0,00
260	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II	m3	6,143	0,00	0,00
			0,14*0,18*(5,05*17+5,02*12+5,1*4)*1,1		4,615		
			0,155*0,12*0,7*18*1,1		0,258		
			0,27*0,2*21,38*1,1		1,270		
261	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	8,074	0,00	0,00
			0,14*0,18*(5,05*17+5,02*12+5,1*4)		4,196		
			0,27*0,2*21,38		1,155		
			0,022*(S3+S4+S10)		2,489		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,155*0,12*0,7*18	0,234			
262	M	311971010	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M8 x 1000 mm	kus	58,000	0,00	0,00
			4*29/2	58,000			
263	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,314	0,00	0,00
			0,157*2	0,314			
264	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	14,000	0,00	0,00
265	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
266	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,470	0,00	0,00
			S11	7,470			
267	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,820	0,00	0,00
			S12	14,820			
268	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	22,290	0,00	0,00
			S11+S12	22,290			
269	M	283292820	folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2	m2	30,000	0,00	0,00
			(S11+S12)*1,2+3,252	30,000			
270	K	763731211	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do 120 mm plochy do 3 m2	m2	100,512	0,00	0,00
			0,455*(10+11,35+17,8+9,7+2+1,7)	23,910			
			0,41*(13+10+3+9)	14,350			
			0,31*(5,5+20,96)	8,203			
			0,435*(16,6+4,35)	9,113			
			0,365*(6,3+8,7+9,6)	8,979			
			0,32*14,9	4,768			
			0,235*15,8	3,713			
			0,28*5,5	1,540			
			0,58*(13+10+3+9)	20,300			
			0,29*(9+2+1,7)	3,683			
			0,355*5,5	1,953			
271	K	763731221	Montáž dřevostaveb střešní konstrukce výšky do 10 m z panelů tl do 240 mm plochy do 3 m2	m2	29,844	0,00	0,00
			0,21*(10+13)	4,830			
			0,26*11,35	2,951			
			0,29*(17,8+10)	8,062			
			0,27*(16,6+4,35)	5,657			
			0,56*14,9	8,344			
272	M	590390265	Šendvičový panel atik	m2	156,427	0,00	0,00
			0,455*(10+11,35+17,8+9,7+2+1,7)	23,910			
			0,41*(13+10+3+9)	14,350			
			0,31*(5,5+20,96)	8,203			
			0,435*(16,6+4,35)	9,113			
			0,365*(6,3+8,7+9,6)	8,979			
			0,32*14,9	4,768			
			0,235*15,8	3,713			
			0,28*5,5	1,540			
			0,58*(13+10+3+9)	20,300			
			0,29*(9+2+1,7)	3,683			
			0,355*5,5	1,953			
			0,21*(10+13)	4,830			
			0,26*11,35	2,951			
			0,29*(17,8+10)	8,062			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,27*(16,6+4,35)		5,657		
			0,56*14,9		8,344		
273	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
764 - Konstrukce klempířské							0,00
274	K	712363315	Oplechování XPS desek - KL24	kus	25,000	0,00	0,00
			45/2*1,1+0,25		25,000		
275	K	764011404	Podkladní plech z PZ plechu tl. 0,55 mm rš 330 mm	m	238,000	0,00	0,00
			45+87+46+15+45		238,000		
276	K	764356426	Lemování komínů z nerez plechu	kus	2,000	0,00	0,00
277	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	45,000	0,00	0,00
278	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	0,00	0,00
279	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	12,000	0,00	0,00
280	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
766 - Konstrukce truhlářské							0,00
281	K	766622121	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	1,823	0,00	0,00
			1,35*1,35*1		1,823		
282	K	766622135	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5m s rámem do celostěnových panelů	m2	43,045	0,00	0,00
			1,35*1,35*3		5,468		
			1,35*1,35*6		10,935		
			1,35*1,35*6		10,935		
			3*1,35*3		12,150		
			1,35*0,83*1		1,121		
			1,35*1*1		1,350		
			1,358*0,8*1		1,086		
283	K	766622136	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	58,800	0,00	0,00
			3*1,55*6		27,900		
			3*1,55*4		18,600		
			1*2,05*3		6,150		
			1,5*2,05*2		6,150		
284	K	766622137	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů	m2	26,528	0,00	0,00
			1,35*3*2		8,100		
			1,35*3*2		8,100		
			1,35*3*1		4,050		
			1,35*4,65*1		6,278		
285	M	611430901	01 - okno jednokřídlové otvíravé a sklopné RAL antracitová šedá - 1350/1350	kus	3,000	0,00	0,00
286	M	611430902	02 - okno jednokřídlové otvíravé a sklopné RAL antracitová šedá - 1350/1350	kus	6,000	0,00	0,00
287	M	611430903	03 - okno jednokřídlové sklopné RAL antracitová šedá - 1350/1350	kus	6,000	0,00	0,00
288	M	611430904	04 - okno pevné RAL antracitová šedá - 1350/1350	kus	1,000	0,00	0,00
289	M	611430905	05 - okno dvojdílné, horní díl sklopný, spodní díl pevný, RAL antracitová šedá - 1350/3000	kus	2,000	0,00	0,00
290	M	611430906	06 - okno dvojdílné, horní díl sklopný, spodní díl pevný s mléčným sklem, RAL antracitová šedá - 1350/3000	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
291	M	611430907	07 - okno dvojdílné, horní díl sklopný, spodní díl pevný, RAL antracitová šedá - 1350/3000	kus	1,000	0,00	0,00
292	M	611430908	08 - okno trojdílné, horní díl sklopný, spodní díl sklopný a střední díl pevný, RAL antracitová šedá - 1350/4650	kus	1,000	0,00	0,00
293	M	611430909	09 - okno dvojdílné, díl sklopný, díl pevný, RAL antracitová šedá - 3000/1350	kus	3,000	0,00	0,00
294	M	611430911	011 - okno dvojdílné, díl sklopný, díl pevný, RAL antracitová šedá - 3000/1550	kus	6,000	0,00	0,00
295	M	611430912	012 - okno dvojdílné, díl sklopný, díl pevný, RAL antracitová šedá - 3000/1550	kus	4,000	0,00	0,00
296	M	611430913	013 - okno jednodílné sklopné, RAL antracitová šedá - 1000/2050	kus	3,000	0,00	0,00
297	M	611430914	014 - okno jednodílné sklopné, RAL antracitová šedá - 1350/830	kus	1,000	0,00	0,00
298	M	611430915	015 - okno jednodílné sklopné, RAL antracitová šedá - 875/1000	kus	1,000	0,00	0,00
299	M	611430916	016 - okno jednodílné sklopné, RAL antracitová šedá - 1350/800	kus	1,000	0,00	0,00
300	M	611430917	017 - okno jednodílné sklopné, RAL antracitová šedá - 1500/2050	kus	2,000	0,00	0,00
301	K	766660471	Montáž vchodových dveří 2křídlových s pevnými bočními díly do zdiva	kus	1,000	0,00	0,00
302	M	611430920	020 - vstupní dveře - 1350/2390	kus	1,000	0,00	0,00
303	K	763793111	Montáž kotvicích profilů	kg	1 250,000	0,00	0,00
304	M	76379-01	Dodávka kotevních profilů	kg	1 375,000	0,00	0,00

1250*1,1

1 375,000

305	M	7660001	T1 - Stěna vnitřní prosklená, otevíravá a pevná atypická 3325/2100	ks	1,000	0,00	0,00
306	M	7660002	T2 - dvířka odvlhčovače vzduchu dvoukřídla 1135/1950	ks	1,000	0,00	0,00
307	M	7660003	T5 - zábradlí plné dřevěné atypické 865/1210	ks	1,000	0,00	0,00
308	M	7660004	T20 - zrcadlo odsazené vč. police atypické 6380/580	ks	1,000	0,00	0,00
309	M	7660005	T21 - zrcadlo zapuštěné vč. police atypické 6450/580	ks	1,000	0,00	0,00
310	M	7660006	T22 - zrcadlo zapuštěné 600/750	ks	2,000	0,00	0,00
311	M	7660007	T23 - zrcadlo zapuštěné 600/900	ks	1,000	0,00	0,00
312	M	7660008	T24 - zrcadlo zapuštěné 750/750	ks	1,000	0,00	0,00
313	M	7660009	T25 - zrcadlo zapuštěné 900/750	ks	1,000	0,00	0,00
314	M	7660010	T26 - zrcadlo zapuštěné vč. police 600/750	ks	2,000	0,00	0,00
315	M	7660011	T31 - parapet vnitřní 290/1350	ks	18,000	0,00	0,00
316	M	7660012	T32 - parapet vnitřní 265/3000	ks	3,000	0,00	0,00
317	M	7660013	T33 - parapet vnitřní 335/900	ks	4,000	0,00	0,00
318	M	7660014	T34 - parapet přízdívky 310/1640+795	ks	1,000	0,00	0,00
319	M	7660015	T35 - práh bukový 90/800	ks	3,000	0,00	0,00
320	M	7660016	T40 - dveřní šatní skříň dvojjamu 600/500/1800	ks	49,000	0,00	0,00
321	M	7660017	T41 - dveřní šatní skříň dvojjamu 600/500/1800	ks	49,000	0,00	0,00
322	M	7660018	T42 - sedák lavice 2400/350	ks	6,000	0,00	0,00
323	M	7660019	T43 - sedák lavice 2400/350	ks	6,000	0,00	0,00
324	M	7660020	T44 - dveřní šatní skříň 600/500/1800	ks	1,000	0,00	0,00
325	M	7660021	T45 - dveřní šatní skříň 600/500/1800	ks	1,000	0,00	0,00
326	M	KU1	výroba, montáž kuchyňské linky dle výkresové dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00
327	M	M001	profesionální mycí stroj	ks	1,000	0,00	0,00
328	M	M002	koš na nádobí	ks	1,000	0,00	0,00
329	M	M003	změkčovač vody	ks	1,000	0,00	0,00
330	M	M004	gastro chladnička Liebherr FKU 1805	ks	2,000	0,00	0,00
331	M	M005	Digestoř Cata Empire VIP KD 511120	ks	1,000	0,00	0,00
332	M	M006	dvojdřez nerezový Blanco ANDANO 500 - IF	ks	1,000	0,00	0,00
333	M	M007	dřez nerez FRANKA QAX 610	ks	1,000	0,00	0,00
334	M	M008	automatická umyvadlová směš. Baterie SANELA SLU 08ND	ks	1,000	0,00	0,00
335	M	M009	Baterie dřezová OPTIMA	ks	1,000	0,00	0,00
336	M	M010	Nádoba na biologický odpad	ks	1,000	0,00	0,00
337	M	M011	osvětlení pracovní desky Led	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
338	M	KU2	výroba, montáž kuchyňské linky dle výkresové dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00
339	M	M012	chladnička Zanussi spod. vestavba ZUA124ZOSA	ks	1,000	0,00	0,00
340	M	M013	dřez Franke QAX 610	ks	1,000	0,00	0,00
341	M	M014	Umyvadlo Franke RAN 610 - 38	ks	1,000	0,00	0,00
342	M	M015	dřezová baterie OPTIMA - SOFIA	ks	1,000	0,00	0,00
343	M	M016	baterie umyvadlová GROHE	ks	1,000	0,00	0,00
344	M	M017	osvětlení pracovní desky	ks	1,000	0,00	0,00
345	M	KU3	výroba, montáž kuchyňské linky dle výkresové dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00
346	M	M019	dřez nerezový 400 x 400 mm Franke QA X 610	ks	1,000	0,00	0,00
347	M	M020	baterie dřezová OPTIMA - Sofie	ks	1,000	0,00	0,00
348	M	M021	osvětlení pracovní desky Led	ks	1,000	0,00	0,00
349	M	KU4	výroba, montáž kuchyňské linky dle výkresové dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00
350	M	M022	dřez nerezový Franke QAX 610	ks	1,000	0,00	0,00
351	M	M023	baterie OPTIMA - Sofie	ks	1,000	0,00	0,00
352	M	M024	chladnička Zanussi spodní vestavba ZUA 12420SA	ks	1,000	0,00	0,00
353	M	M025	osvětlení pracovní desky Led	ks	1,000	0,00	0,00
354	M	KU5	výroba, montáž kuchyňské linky dle výkresové dokumentace	sb	1,000	0,00	0,00
355	M	M026	chladnička Zasussi ZUA 12420SA	ks	1,000	0,00	0,00
356	M	M027	digestoř CATA EMIRE	ks	1,000	0,00	0,00
357	M	M028	dvojdřez nerez Franke EFN 620-78	ks	1,000	0,00	0,00
358	M	M029	Baterie OPTIMA s vytahovací sprchou	ks	1,000	0,00	0,00
359	M	M030	osvětlení pracovní desky Led	ks	1,000	0,00	0,00
360	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

361	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	38,000	0,00	0,00
362	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	0,00	0,00
363	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových	kus	38,000	0,00	0,00
364	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	1,000	0,00	0,00
365	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	39,000	0,00	0,00
366	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	0,00	0,00
367	M	7670001	D1 - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	1,000	0,00	0,00
368	M	7670002	D2 - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	2,000	0,00	0,00
369	M	7670003	D3a - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	10,000	0,00	0,00
370	M	7670004	D3b - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	1,000	0,00	0,00
371	M	7670005	D4a - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	6,000	0,00	0,00
372	M	7670006	D4b - Dveře vnitřní vč.zárubně 650/2055	ks	1,000	0,00	0,00
373	M	7670007	D5a - Dveře vnitřní vč.zárubně 800/2055	ks	1,000	0,00	0,00
374	M	7670008	D5b - Dveře vnitřní vč.zárubně 800/2055	ks	2,000	0,00	0,00
375	M	7670009	D6 - Dveře vnitřní vč.zárubně 800/2055	ks	2,000	0,00	0,00
376	M	7670010	D7 - Dveře vnitřní vč.zárubně 800/2055	ks	2,000	0,00	0,00
377	M	7670011	D8 - Dveře vnitřní vč.zárubně 875/2055	ks	1,000	0,00	0,00
378	M	7670012	D9 - Dveře vnitřní vč.zárubně 1000/2055	ks	3,000	0,00	0,00
379	M	7670013	D10 - Dveře vnitřní vč.zárubně 1000/2055	ks	4,000	0,00	0,00
380	M	7670014	D11 - Dveře vnitřní vč.zárubně 1500/2055	ks	1,000	0,00	0,00
381	M	7670015	D12 - Dveře vnitřní požární vč.zárubně 1500/2055	ks	1,000	0,00	0,00
382	M	7670016	D13 - Dveře vnitřní vč.zárubně 820/2055	ks	1,000	0,00	0,00
383	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	185,000	0,00	0,00
384	M	130104325	Kotevní materiál atik	t	0,278	0,00	0,00
0,185*1,5					0,278		
385	M	7671001	Z1 - vrata dvoukřídlá otevíravá ven 3000/3000	ks	6,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
386	M	7671002	Z2 - vrata dvoukřídla otevíravá dovnitř 3000/3000	ks	1,000	0,00	0,00
387	M	7671003	Z3 - dveře jednokřídle venkovní otevíravé dovnitř 1000/2500	ks	1,000	0,00	0,00
388	M	7671004	Z4 - dveře jednokřídle venkovní otevíravé dovnitř 1000/2500	ks	2,000	0,00	0,00
389	M	7671005	Z5 - dveře jednokřídle venkovní otevíravé ven 1350/2100	ks	1,000	0,00	0,00
390	M	7671006	Z6 - prosklená stěna s dveřmi 3000/3000	ks	1,000	0,00	0,00
391	M	7671007	Z7 - prosklená stěna pevná 3000/2250	ks	3,000	0,00	0,00
392	M	7671008	Z9 - dveře jednokřídle venkovní otevíravé 1500/2500	ks	2,000	0,00	0,00
393	M	7671009	Z10 - nadsvětliky do šaten 900/1300	ks	4,000	0,00	0,00
394	M	7671010	Z11 - zámečnická konstrukce ostění a nadpraží vrat Z1 a Z2	ks	6,000	0,00	0,00
395	M	7671011	Z12 - zámečnická konstrukce ostění a nadpraží vrat Z9	ks	2,000	0,00	0,00
396	M	7671012	Z13 - zámečnická konstrukce ostění a nadpraží dveří Z3 a Z4	ks	3,000	0,00	0,00
397	M	7671013	Z14 - zámečnická konstrukce ostění a nadpraží a parapetu prosklené stěny Z7	ks	3,000	0,00	0,00
398	M	7671014	Z15 - zámečnická konstrukce ostění a nadpraží a parapetu prosklené stěny Z6	ks	1,000	0,00	0,00
399	M	7671015	Z16 - střecha zavěšená prosklená 10250/3000	ks	1,000	0,00	0,00
400	M	7671016	Z20 - Ukončovací profil v místě dveří a vrat	m	28,000	0,00	0,00
401	M	7671017	Z21 - poklop šachty ZTI vnitřní	ks	2,000	0,00	0,00
402	M	7671018	Z22 - poklop šachty ZTI venkovní	ks	1,000	0,00	0,00
403	M	7671019	Z23 - žebřík šachty ZTI	ks	2,000	0,00	0,00
404	M	7671020	Z30 - konstrukce lavice a štendru 7200/4000/1800	ks	4,000	0,00	0,00
405	M	7671021	Z31 - zástěna pevná v šatnách 1300/2250	ks	2,000	0,00	0,00
406	M	7671022	Z32 - dveře plechové dvoukřídle skosené (k rozvaděči)	ks	1,000	0,00	0,00
407	M	7671023	Z33 - podlaha dvojité pororošťová	m2	21,000	0,00	0,00
408	M	7671024	Z34 - madlo schodiště 4.16 dl.2m	ks	2,000	0,00	0,00
409	M	7671025	Z36 - dvířka k rozvaděči 370/600	ks	1,000	0,00	0,00
410	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

411	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm (1,85+4,9+2,025+1,8)*2-1,25-0,875-1,6-1,3-0,8+0,6	m	15,925	0,00	0,00
					15,925		
412	M	597612551	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL 0607005	m2	1,320	0,00	0,00
			M25*1,1		1,320		
413	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	20,800	0,00	0,00
			p5		20,800		
414	M	597614085	dlaždice keramické TAURUS Color DARK Grey 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	22,880	0,00	0,00
			P5*1,1		22,880		
415	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/	m2	129,350	0,00	0,00
			P2+P3+P4+P7		129,350		
416	M	597613095	dlaždice keramické RAKO - CEMENTO 59,8 x 59,8 x 1 cm	m2	142,285	0,00	0,00
			(P2+P3+P4+P7)*1,1		142,285		
417	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	150,150	0,00	0,00
			P2+P3+P4+P5+P7		150,150		
418	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	365,340	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2*(2,1+2,1+1,1+1,55+0,9+1,55+0,9+2,1+5,05+4,085+5,2+4+6,5+3,965+1,3*5+3,05+2,895+1,48+0,97+1,48+0,97+2,895+3,05+1,48+0,895+1,47+0,895+6,5+3,895+1,3*5)		172,050		
			2*(2,075+3,12+0,975+1,58+1+1,58+(1,7+0,9)*5+2,8+2,2+1,9+2,2+5,94+4,8+12,76+4,8+4,55+3,975+2,125+1,8+1,875+5,7+0,9+1,85+5+0,9+1,845+2,65+1,845+0,9)		193,290		
419	M	585820625	Hydroizolace a lepidlo na dlažbu Sika Bond T8	kg	113,900	0,00	0,00
			P5*5		104,000		
			0,105*(5,2+4)*2*5+0,24		9,900		
420	M	585820626	HASIT AG 688 Hybridkleber Universální kombinované lepidlo	kg	550,000	0,00	0,00
			(P3+P4+P7)*5		287,900		
			(2*(1,3+1)-0,6)*12*5+22,1		262,100		
421	K	771591172	Montáž profilu ukončovacího	m	2,500	0,00	0,00
422	M	590541065	OS34 - ukončující lišta podlahová	m	2,500	0,00	0,00
423	K	771591264	Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu	m	365,340	0,00	0,00
			2*(2,1+2,1+1,1+1,55+0,9+1,55+0,9+2,1+5,05+4,085+5,2+4+6,5+3,965+1,3*5+3,05+2,895+1,48+0,97+1,48+0,97+2,895+3,05+1,48+0,895+1,47+0,895+6,5+3,895+1,3*5)		172,050		
			2*(2,075+3,12+0,975+1,58+1+1,58+(1,7+0,9)*5+2,8+2,2+1,9+2,2+5,94+4,8+12,76+4,8+4,55+3,975+2,125+1,8+1,875+5,7+0,9+1,85+5+0,9+1,845+2,65+1,845+0,9)		193,290		
424	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
772 - Podlahy z kamene							0,00
425	K	772231424	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl	m	13,080	0,00	0,00
			0,86*14+1,04*1		13,080		
426	M	593737520	<i>schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) obkladový teracový LSP do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý</i>	m	13,080	0,00	0,00
			(0,86*14+1,04*1)		13,080		
427	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek lepených tl do 50 mm	m2	1,880	0,00	0,00
428	M	593737835	<i>obklad podesty</i>	m2	2,080	0,00	0,00
429	K	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
430	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	61,300	0,00	0,00
			P6		61,300		
431	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	61,300	0,00	0,00
			P6		61,300		
432	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	61,300	0,00	0,00
			P6		61,300		
433	K	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	61,300	0,00	0,00
			P6		61,300		
434	M	284110690	<i>linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, Topshield, zátěž 34/43, R9, Cfl S1</i>	m2	76,625	0,00	0,00
			P6*1,25		76,625		
435	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	62,280	0,00	0,00
			2*(3,895+2,9+3,895+2,9+3,975+2,9+6,175+3,7+3)-0,8*4-0,6*2		62,280		
436	M	614182020	<i>lišta dřevěná buk</i>	m	68,508	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2*(3,895+2,9+3,895+2,9+3,975+2,9+6,175+3,7+3)-0,8*4-0,6*2)*1,1		68,508		
437	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady							0,00
438	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	626,250	0,00	0,00
			M20+M21+M22+M23+M24		626,250		
439	M	597612551	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL 0607005	m2	313,313	0,00	0,00
			M20*1,1		313,313		
440	M	597612552	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL WHITE	m2	320,232	0,00	0,00
			M21*1,1		320,232		
441	M	597612553	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL 0858070	m2	31,570	0,00	0,00
			M22*1,1		31,570		
442	M	597612554	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL 2606025	m2	19,305	0,00	0,00
			M23*1,1		19,305		
443	M	597612555	obkladačky keramické RAKO - COLOR ONE 150x150 - RAL 0304060	m2	4,455	0,00	0,00
			M24*1,1		4,455		
444	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	626,250	0,00	0,00
			M20+M21+M22+M23+M24		626,250		
445	M	634822140	spárovací hmota - balení 5 kg	kus	15,000	0,00	0,00
446	K	781495133	Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu	m	227,250	0,00	0,00
			2*(5,2+4+6,5+3,965+1,3*5+3,05+2,895+1,48+0,97+1,47+0,97+2,895+3,05+1,48+0,895+1,47+0,895+6,5+3,895)		116,160		
			2*(1,3*5+2,075+3,12+0,975+1,58+1+1,58+(1,7+0,9)*5+2,8+2,2+1,9+2,2+1,875+1,1+1,8+1+1,8+0,9+0,9+1,845+2,65+1,845+0,9)		111,090		
447	K	781495162	Montáž profilů	m	165,600	0,00	0,00
			158+7,6		165,600		
448	M	590541310	profil ukončovací hliník eloxovaný leskle chromem (6 x 2500 mm)	m	175,000	0,00	0,00
			158*1,1+1,2		175,000		
449	M	590541360	profil ukončovací nerezový	m	10,000	0,00	0,00
			7,6*1,1+1,64		10,000		
450	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry							0,00
451	K	783195262	Nátěry nosníků 1x antikorozi a 2x email	m2	10,164	0,00	0,00
			0,71*2*2*0,24		0,682		
			0,75*2*5*0,24		1,800		
			1,5*1*0,661		0,992		
			0,67*2*1*0,24		0,322		
			1,4*2*1*0,32		0,896		
			(1,8*3+3,6+2,4)*0,48		5,472		
452	K	783221123	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 3x email	m2	0,870	0,00	0,00
			M40		0,870		
453	K	783851213	Nátěry epoxidové	m2	31,400	0,00	0,00
			S8		31,400		
454	K	783902811	Očištění kovových konstrukcí	m2	10,164	0,00	0,00
			0,71*2*2*0,24		0,682		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,75*2*5*0,24		1,800		
			1,5*1*0,661		0,992		
			0,67*2*1*0,24		0,322		
			1,4*2*1*0,32		0,896		
			(1,8*3+3,6+2,4)*0,48		5,472		
455	K	783904811	Odrezevění kovových konstrukcí	m2	10,164	0,00	0,00
			0,71*2*2*0,24		0,682		
			0,75*2*5*0,24		1,800		
			1,5*1*0,661		0,992		
			0,67*2*1*0,24		0,322		
			1,4*2*1*0,32		0,896		
			(1,8*3+3,6+2,4)*0,48		5,472		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

456	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	1 529,150	0,00	0,00
			M10a+M10b+M10c+M11a+M11b+M12		1 529,150		
457	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	12,900	0,00	0,00
			M10c		12,900		
458	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	12,900	0,00	0,00
			M10c		12,900		
459	K	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	1 516,250	0,00	0,00
			M10a+M10b+M11a+M11b+M12		1 516,250		
460	K	784321053	Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém	m2	347,200	0,00	0,00
			M10a+M10b		347,200		

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

0,00

461	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	321,885	0,00	0,00
			4*80		320,000		
			0,5*3,77		1,885		
462	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	80,000	0,00	0,00
			2*40		80,000		
463	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	26,784	0,00	0,00
			8,64*3,1		26,784		
464	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	131,000	0,00	0,00
			26,2*5		131,000		
465	K	430212103	Montáž jeřábových drah	m	5,000	0,00	0,00
466	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,144	0,00	0,00
			5*26,2*1,1*0,001		0,144		
467	M	130108140	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,029	0,00	0,00
			8,64*3,1*1,1*0,001		0,029		
468	M	130104200	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,002	0,00	0,00
			0,5*3,77*1,1*0,001		0,002		
469	M	311971030	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M12x 1000 mm	kus	5,000	0,00	0,00
470	M	553912540	matice M12 - 6 tZn	kus	0,020	0,00	0,00
			20*0,001		0,020		
471	M	553912550	matice M16 - 6 tZn	kus	0,020	0,00	0,00
			20*0,001		0,020		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
472	M	553912580	podložka 13 tZn	tis kus	0,020	0,00	0,00
473	M	553912590	podložka 17,5 tZn	tis kus	0,020	0,00	0,00
474	M	136112280	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 10x1000x2000 mm	t	0,320	0,00	0,00
4*80*0,001					0,320		
475	M	136112180	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	0,080	0,00	0,00
2*40*0,001					0,080		
476	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	8 169,400	0,00	0,00
8169,4					8 169,400		
477	M	130109720	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	8,986	0,00	0,00
8,1694*1,1					8,986		

OST - Ostatní

0,00

478	M	R1	Policový regál (1.02)	sb	1,000	0,00	0,00
479	M	R2	Paletový regál (1.01)	sb	1,000	0,00	0,00
480	M	R3	Policový regál (1.08)	sb	1,000	0,00	0,00
481	M	R4	Stromečkový regál (1.08)	sb	1,000	0,00	0,00
482	M	R5	Paletový regál (2.01)	sb	1,000	0,00	0,00
483	M	R6	Paletový regál (2.01)	sb	1,000	0,00	0,00
484	M	R7	Policový regál (2.04)	sb	1,000	0,00	0,00
485	M	R8	Policový regál (2.04)	sb	1,000	0,00	0,00
486	M	R9	Policový regál (2.02)	sb	1,000	0,00	0,00
487	M	R10	Policový regál (2.02)	sb	1,000	0,00	0,00
488	M	R11	Policové regály (2.05)	sb	1,000	0,00	0,00
489	M	R12	Policové regály (2.05)	sb	1,000	0,00	0,00
490	M	R13	Policové regály (2.06)	sb	1,000	0,00	0,00
491	M	R14	Policové regály (2.06)	sb	1,000	0,00	0,00
492	M	R15	Paletový regál (2.08)	sb	1,000	0,00	0,00
493	M	R16	Policové regály (2.09)	sb	1,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

494	K	012002000	Geodetické práce	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
495	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
496	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
497	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
498	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
499	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,000	0,00	0,00
32911763/100					329 117,630		
500	K	032103001	Náklady na stavební buňky - doprava pronajatých kontejnerů	sb	2,000	0,00	0,00
501	K	032103002	Náklady na stavební buňky - manipulace jeřábem	sb	2,000	0,00	0,00
502	K	032103003	Náklady na stavební buňky - šatny ženy - 1 ks	měs	11,000	0,00	0,00
503	K	032103004	Náklady na stavební buňky - WC+sprchy ženy - 1 ks	měs	11,000	0,00	0,00
504	K	032103005	Náklady na stavební buňky - šatny muži - 2 ks	měs	11,000	0,00	0,00
505	K	032103006	Náklady na stavební buňky - WC muži - 1 ks	měs	11,000	0,00	0,00
506	K	032103007	Náklady na stavební buňky - sprchy muži - 1 ks	měs	11,000	0,00	0,00
507	K	032103008	Náklady na stavební buňky - náhradní dílna - 2 ks	měs	11,000	0,00	0,00
508	K	032103009	Náklady na stavební buňky - provizorní sklad palet	měs	11,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 01 - Trubní vedení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 01 - Trubní vedení

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

10 - Přípravné a bourací práce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 01 - Trubní vedení

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	112,860	0,00	0,00
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	33,858	0,00	0,00
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	518,160	0,00	0,00
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	155,448	0,00	0,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	259,080	0,00	0,00
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	856,990	0,00	0,00
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	856,990	0,00	0,00
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	219,999	0,00	0,00
9	M	583373320	<i>šterkopisek frakce 0-22 třída</i>	t	435,600	0,00	0,00
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,129	0,00	0,00
11	M	583438720	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8-16</i>	t	667,656	0,00	0,00
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	631,020	0,00	0,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	631,020	0,00	0,00
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 310,200	0,00	0,00
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 135,836	0,00	0,00
16	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	35,000	0,00	0,00
17	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,000	0,00	0,00
18	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	0,00	0,00
19	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	3,000	0,00	0,00

10 - Přípravné a bourací práce **0,00**

20	K	919735113	Rezaní stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	8,000	0,00	0,00
21	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	3,000	0,00	0,00
22	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3,000	0,00	0,00
23	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,148	0,00	0,00
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,948	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	18,012	0,00	0,00
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,048	0,00	0,00
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,200	0,00	0,00
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	22,800	0,00	0,00
29	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	1,200	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	61,755	0,00	0,00
31	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,900	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

32	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	8,000	0,00	0,00
33	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,000	0,00	0,00
34	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	3,000	0,00	0,00
35	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	3,000	0,00	0,00
36	K	566901145	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	0,900	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

37	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,000	0,00	0,00
38	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	3,000	0,00	0,00
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	72,400	0,00	0,00
40	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	43,200	0,00	0,00
41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	40,200	0,00	0,00
42	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	25,600	0,00	0,00
43	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	m	89,600	0,00	0,00
44	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	0,00	0,00
45	M	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	<i>kus</i>	<i>1,030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
46	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	2,000	0,00	0,00
47	M	286113780	<i>koleno kanalizace plastové KGB 400x30°</i>	<i>kus</i>	<i>1,030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
48	M	286113770	<i>koleno kanalizace plastové KGB 400x15°</i>	<i>kus</i>	<i>1,030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
49	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	8,000	0,00	0,00
50	M	286113660	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x45°</i>	<i>kus</i>	<i>7,210</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
51	M	286113650	<i>koleno kanalizace plastové KGB 200x30°</i>	<i>kus</i>	<i>1,030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
52	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	13,000	0,00	0,00
53	M	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x45°</i>	<i>kus</i>	<i>9,270</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	M	286113600	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x30°</i>	<i>kus</i>	<i>3,090</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
55	M	286113590	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x15°</i>	<i>kus</i>	<i>1,030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
56	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	286114110	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/200/45°	kus	1,030	0,00	0,00
58	M	286114100	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/160/45°	kus	1,030	0,00	0,00
59	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	5,000	0,00	0,00
60	M	286114070	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/300/45°	kus	1,030	0,00	0,00
61	M	286114030	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/125/45°	kus	3,090	0,00	0,00
62	M	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	1,030	0,00	0,00
63	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	0,00	0,00
64	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,015	0,00	0,00
65	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	1,015	0,00	0,00
66	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	3,000	0,00	0,00
67	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	3,045	0,00	0,00
68	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	3,000	0,00	0,00
69	M	286115120	redukce kanalizace plastová KGR 250/200	kus	3,045	0,00	0,00
70	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	1,000	0,00	0,00
71	M	286115140	redukce kanalizace plastová KGR 315/250	kus	1,015	0,00	0,00
72	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	kus	1,000	0,00	0,00
73	M	286115160	redukce kanalizace plastová KGR 400/315	kus	1,015	0,00	0,00
74	K	817364111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250	kus	2,000	0,00	0,00
75	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,100	0,00	0,00
76	K	894104111	Žlaby šachet z cihel kanalizačních Klinker průměru do 500 mm	m3	0,300	0,00	0,00
77	K	894102211	Stěny šachet z cihel kanalizačních Klinker tl 250 mm	m3	1,000	0,00	0,00
78	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	0,00	0,00
79	M	286616920	vpust' silniční se sifonem plastová 425/150 mm	kus	5,050	0,00	0,00
80	M	286618160	koš kalový pro silniční vpust' 315 mm	kus	5,050	0,00	0,00
81	M	286616700	roura teleskopická plastová(bez.těsnění) 315/375 mm	kus	5,050	0,00	0,00
82	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	0,00	0,00
83	M	286616920	vpust' silniční se sifonem plastová 425/150 mm	kus	1,010	0,00	0,00
84	M	286618161	koš kalový pro silniční vpust' 425 mm	kus	1,010	0,00	0,00
85	M	286616740	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	1,010	0,00	0,00
86	M	286616760	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová(vč.těsnění) 425/750 mm	kus	1,010	0,00	0,00
87	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	0,00	0,00
88	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	0,00	0,00
89	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	0,00	0,00
90	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	4,000	0,00	0,00
91	K	894812323	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	0,00	0,00
92	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	0,00	0,00
93	K	894811251	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro zatížení 12,5 t	kus	5,000	0,00	0,00
95	K	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150	kus	1,000	0,00	0,00
96	K	894811261	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 40 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,000	0,00	0,00
97	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	2,000	0,00	0,00
98	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	0,00	0,00
99	K	894812329	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné	kus	5,000	0,00	0,00
100	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	4,000	0,00	0,00
101	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s teleskopickým adaptérem	kus	4,000	0,00	0,00
102	K	894812327	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,000	0,00	0,00
103	K	894811252	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl do 1530 mm	kus	1,000	0,00	0,00
104	K	894811211	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 315/160 hl do 1230 mm	kus	1,000	0,00	0,00
105	K	894812171	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 mříž dešťová litinová do teleskopu pro zatížení 40 t	kus	1,000	0,00	0,00
106	K	894812245	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 redukce 425/315	kus	1,000	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

107	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 234,963	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

108	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	1,000	0,00	0,00
109	K	721110911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	4,000	0,00	0,00
110	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,045	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 02 - Kanalizace a vodovod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 02 - Kanalizace a vodovod

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 02 - Kanalizace a vodovod

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolace tepelné **0,00**

1	K	713411141	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x	m2	155,225	0,00	0,00
			0,4681*54		25,277		
			0,3770*63		23,751		
			0,2890*209		60,401		
			0,2042*18		3,676		
			0,1885*25		4,713		
			0,4492*26		11,679		
			0,4084*46		18,786		
			0,2670*10		2,670		
			0,2513*17		4,272		
			"Součet				
			Součet		155,225		
2	M	631516750	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.20 mm	m2	9,060	0,00	0,00
3	M	631516751	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.30 mm	m2	125,681	0,00	0,00
4	M	631516752	Pás lamelový ORSTECH LSP 40 tl.40 mm	m2	32,902	0,00	0,00
5	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	214,000	0,00	0,00
6	M	283770450	Izolace návleková na potrubí Mirelon Pro D22 x 20 mm	m	115,000	0,00	0,00
7	M	283770481	Izolace návleková na potrubí Mirelon Pro D25 x 20 mm	m	54,000	0,00	0,00
8	M	283770530	Izolace návleková na potrubí Mirelon Pro D32 x 20 mm	m	28,000	0,00	0,00
9	M	283770791	Izolace potrubí Mirelon PET 110 x 20 mm s povrchovou úpravou	m	18,360	0,00	0,00
			17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		18,360		
			Součet		18,360		
10	M	283771350	Páska samolepicí AL (20 m)	kus	12,000	0,00	0,00
11	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,163	0,00	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **0,00**

12	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 110 SN4	m	128,000	0,00	0,00
13	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 125 SN4	m	72,000	0,00	0,00
14	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 160 SN4	m	35,000	0,00	0,00
15	K	721173404	Potrubí kanalizační plastové svodné z PVC systém KG D 200 SN4	m	16,000	0,00	0,00
16	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém třídy 75	m	10,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT D 110	m	63,000	0,00	0,00
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT D 40	m	2,000	0,00	0,00
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT D 50	m	31,000	0,00	0,00
20	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT D 110	m	17,000	0,00	0,00
21	M	286156020	Čistící tvarovka HTRE, D 75	kus	4,000	0,00	0,00
22	M	286156030	Čistící tvarovka HTRE, D 110	kus	16,000	0,00	0,00
23	M	286116180	Čistící kus kanalizační plastový KGRE DN 125 se 4 šrouby	kus	1,000	0,00	0,00
24	M	286157340	Manžeta těsnící gumová HTGM E 50/40	kus	21,000	0,00	0,00
25	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40	kus	25,000	0,00	0,00
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50	kus	3,000	0,00	0,00
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110	kus	15,000	0,00	0,00
28	K	721211913	Montáž vpustí podlahových D 110	kus	16,000	0,00	0,00
29	M	551617506	Podlahová vpust' se svislým odtokem HL310N-3000 DN50/70/100, mřížka nerez 115x115 mm	kus	13,000	0,00	0,00
30	M	551617521	Nástavec d110 s límcem HL 85NC pro napojení stěrkové izolace	kus	13,000	0,00	0,00
31	M	551617504	Podlahová vpust' se svislým odtokem HL310NPrG DN50/70/100, mřížka litin.	kus	2,000	0,00	0,00
32	M	551617528	Izolační souprava s EPDM fólií HL 83	kus	2,000	0,00	0,00
33	M	551617600	Nástavec prodlužovací 80/d110 mm HL340N	kus	2,000	0,00	0,00
34	M	551617561	Těleso podlahové vpustí DN 75 se svislým odtokem HL 317KN	kus	1,000	0,00	0,00
35	M	551617562	Izolační souprava s textilií nekašir. fólií HL84.M pro vtoky HL317 a HL72.1	kus	1,000	0,00	0,00
36	K	721233119	Montáž střešního vtoku z polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	3,000	0,00	0,00
37	M	562311101	Vtok střešní se svislým odtokem pro PVC izolaci pro plochou střechu HL62P/1 DN 110	kus	2,000	0,00	0,00
38	M	562311203	Vtok střešní s vodorovným odtokem DN 75/110 HL64P/1 s nerez mřížkou 138x138 mm	kus	1,000	0,00	0,00
39	K	721242117	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	5,000	0,00	0,00
40	K	721273153	Nádvíže ventilační polypropylen PP HL60P DN 110	sou	7,000	0,00	0,00
41	K	721274127	Přívzdušňovací ventil vnitřní podomítkový odpadních potrubí HL905	kus	2,000	0,00	0,00
42	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 125	m	420,000	0,00	0,00
43	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do D 200	m	51,000	0,00	0,00
44	K	721300968	Zazátkování hrdla plastového potrubí	kus	17,000	0,00	0,00
45	M	286156900	Hrdlová zátka HTM DN 75 , l = 39 mm	kus	6,000	0,00	0,00
46	M	286156910	Hrdlová zátka HTM DN 110, l = 46 mm	kus	11,000	0,00	0,00
47	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,635	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

48	K	722173202	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm	m	17,000	0,00	0,00
49	K	722173203	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm	m	10,000	0,00	0,00
50	K	722173204	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm	m	95,000	0,00	0,00
51	K	722173206	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50x6,9 mm	m	46,000	0,00	0,00
52	K	722173207	Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 63x8,7 mm	m	9,000	0,00	0,00
53	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 20 x 2,8 mm (PN16)	m	140,000	0,00	0,00
54	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 25 x 3,5 mm (PN16)	m	72,000	0,00	0,00
55	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 32 x 4,4 mm (PN16)	m	142,000	0,00	0,00
56	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 63 x 8,6 mm (PN16)	m	80,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	722174009	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze S3,2 D 90 x 12,3 mm (PN16)	m	54,000	0,00	0,00
58	M	286553010	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 20 mm, l=2 m	ks	13,000	0,00	0,00
59	M	286553011	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 25 mm, l=2 m	ks	10,000	0,00	0,00
60	M	286553012	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 32 mm, l=2 m	ks	63,000	0,00	0,00
61	M	286553015	Žlab podpůrný pozinkovaný pro PPR 63 mm, l=2 m	ks	44,000	0,00	0,00
62	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze S2,5 D 32 x 5,4 mm	kus	4,000	0,00	0,00
63	K	722211124	Šoupátko přírubové třmenové DN 80 PN 10 do 200 °C těsnící sedlo nerez/nerez	sou	2,000	0,00	0,00
64	K	722213114	Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 200 °C samočinná	sou	1,000	0,00	0,00
65	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	2,000	0,00	0,00
66	M	552536080	Přechod přírubový FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	2,000	0,00	0,00
67	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR S2,5 D 20 x DN 15	kus	13,000	0,00	0,00
68	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR S2,5 D 20 x DN 15	sou	1,000	0,00	0,00
69	K	722220231	Přechodka dGK PPR S2,5 D 20 x DN 15 s kovovým vnitřním závitem	kus	49,000	0,00	0,00
70	K	722220232	Přechodka dGK PPR S2,5 D 25 x DN 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	18,000	0,00	0,00
71	K	722220233	Přechodka dGK PPR S2,5 D 32 x DN 25 s kovovým vnitřním závitem	kus	23,000	0,00	0,00
72	K	722220236	Přechodka dGK PPR S2,5 D 63 x DN 50 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	0,00	0,00
73	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí DN 15 (G 1/2) PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	0,00	0,00
74	K	722231074	Ventil zpětný R60 DN 25 (G 1) PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	0,00	0,00
75	K	722231077	Ventil zpětný R 60 DN 50 (G 2) PN 10 do 110 °C se dvěma závit	kus	1,000	0,00	0,00
76	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový R 140 DN 20 (G 3/4)	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	722232043	Kohout kulový přímý R250D DN 15 (G 1/2) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	11,000	0,00	0,00
78	K	722232044	Kohout kulový přímý DN 20 (G3/4) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	5,000	0,00	0,00
79	K	722232045	Kohout kulový přímý R250D DN 25 (G 1) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	11,000	0,00	0,00
80	K	722232048	Kohout kulový přímý DN 50 (G2) PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	3,000	0,00	0,00
81	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit DN 20 (G 3/4)	kus	2,000	0,00	0,00
82	M	551212301	Uzavírací armatura s vypouštěním zajišťující průtok nádobou Flowjet DN 20	kus	1,000	0,00	0,00
83	M	551119694	Ventil cirkulační termostatický pro teplou vodu MULTITHERM 20	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	722239112	Montáž armatur vodovodních se třemi závit DN 20	kus	1,000	0,00	0,00
85	M	551119682	Ventil směšovací termostatický pro rozvod sanit. vody PREMIX 55 DN 20	kus	1,000	0,00	0,00
86	K	722262165	Vodoměr přírubový šroubový do 40 °C DN 40 x 300 mm Qn 10 m3/s horizontální	kus	1,000	0,00	0,00
87	K	722290227	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do D 63	m	611,000	0,00	0,00
88	K	722290230	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí přes D 63	m	54,000	0,00	0,00
89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	665,000	0,00	0,00
90	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	2,454	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

91	K	725119101	Montáž splachovače nádržkového plastového vysokopoloženého	kus	1,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	12,000	0,00	0,00
93	M	642360915	Mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním vč. sedátka a uchycení	kus	12,000	0,00	0,00
94	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	sou	20,000	0,00	0,00
95	M	642110091	Umyvadlo keramické U65SP pro stojánkovou baterii, 65 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	12,000	0,00	0,00
96	M	642110092	Umyvadlo keramické U55SP pro stojánkovou baterii, 55 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	4,000	0,00	0,00
97	M	642110096	Umyvadlo keramické U55SP bez otvoru pro stojánkovou baterii, 55 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	1,000	0,00	0,00
98	M	642110093	Umyvadlo keramické U45SP pro stojánkovou baterii, 45 cm, vč. sifonu a rohových ventilů	kus	3,000	0,00	0,00
99	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	sou	1,000	0,00	0,00
100	M	642938513	Vanička sprchová čtvercová, litý mramor 900/900 mm LIMNE vč. odtok. garnitury	kus	1,000	0,00	0,00
101	K	725339111	Montáž výlevky	sou	4,000	0,00	0,00
102	M	642711010	Výlevka keramická stojací MIRA 5104.6 se sklopnou plastovou mřížkou, bílá	kus	3,000	0,00	0,00
103	M	642861581	Nádržka pro splachování vysokopoložená plastová ABU	kus	3,000	0,00	0,00
104	M	551666130	Napojovací trubka pro WC mísu HL203 DN 110	kus	3,000	0,00	0,00
105	M	642711021	Výlevka nástěnná plastová ABU, vč. sifonu	kus	1,000	0,00	0,00
106	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky DN 15	sou	12,000	0,00	0,00
107	K	725813112	Ventil rohový pračkový RAF RIO G 1/2/3/4	kus	1,000	0,00	0,00
108	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	0,00	0,00
109	M	551457013	Baterie dřezová nástěnná páková JIKA 5127.7, 150 mm, chrom	kus	3,000	0,00	0,00
110	M	551457022	Baterie nástěnná páková pro výlevku S-LINE SL261, 150 mm, chrom	kus	2,000	0,00	0,00
111	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové DN 15 (G 1/2)	kus	19,000	0,00	0,00
112	M	551440512	Baterie umyvadlová stojánková GROHE 233300 vč. odpad ventilu klik clak	kus	19,000	0,00	0,00
113	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	0,00	0,00
114	M	551456001	Baterie sprchová nástěnná GROHE 2333330, schrom bez příslušenství	kus	2,000	0,00	0,00
115	M	551455932	Sprchová sada GROHE 2779400 (ruční sprcha, sprchová tyč, hadice), chrom	kus	2,000	0,00	0,00
116	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	12,000	0,00	0,00
117	M	551455252	Baterie sprchová podomítková GROHE 362680	kus	12,000	0,00	0,00
118	M	551455306	Sprchová hlavice GROHE 280020	kus	12,000	0,00	0,00
119	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek do DN 40 podomítková	kus	2,000	0,00	0,00
120	M	551613151	Uzávěrka zápachová pro odvod kondenzátu.podomítková HL138 DN32	kus	1,000	0,00	0,00
121	M	551618304	Uzávěrka zápachová podomítková HL404.1 DN40/50 s přívzduš. ventilem	kus	1,000	0,00	0,00
122	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	3,000	0,00	0,00
123	M	551618400	Vtok HL 20 s fixační objímkou k HL 100 HL 20 6/4 "	kus	3,000	0,00	0,00
124	K	725949103	Montáž navijče na hadici	sou	1,000	0,00	0,00
125	M	286121461	Automatický navijč na hadici DAYE 600, hadice 20 m, průměr DN 15	sou	1,000	0,00	0,00
126	K	725980125	Dvířka kovová 150x150 mm, bílá, lakovaná	kus	3,000	0,00	0,00
127	K	725980126	Dvířka kovová 150x300 mm, bílá, lakovaná	kus	19,000	0,00	0,00
128	K	725980127	Dvířka kovová 300x300 mm, bílá, lakovaná	kus	7,000	0,00	0,00
129	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,631	0,00	0,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

0,00

130	K	726111204	Montáž instalační předstěny pro klozet do masivní zděné kce	sou	15,000	0,00	0,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	M	552817119	Montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, s nádržkou do stěny TECE 9 300 vč. ovl. desky	kus	12,000	0,00	0,00
132	M	552817120	Montážní prvek pro výlevku	kus	3,000	0,00	0,00
133	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,288	0,00	0,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

0,00

134	K	727111573	Vytmelení prostup plastového potrubí do D 90 mm v otvoru nosníku	kus	6,000	0,00	0,00
135	M	246380232	Tmel zpěňující protipožární HILTI CP611A (kartuž 310 ml)	bal	6,000	0,00	0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

0,00

136	K	732331729	Montáž nádoby tlakové expanzní s membránou do o objemu 140 litrů	sou	1,000	0,00	0,00
137	M	484665557	Membránová expanzní nádoba na pitnou vodu Refix DD 33/ 10, 10 bar/70°C	kus	1,000	0,00	0,00
138	M	484665140	Konzola upevňovací s páskou pro Reflex/Refix KS 8-35	kus	1,000	0,00	0,00
139	K	732421232	Montáž čerpadla závitového cirkulačního DN 20/25 pro TUV	sou	1,000	0,00	0,00
140	M	426112814	Čerpadlo oběhové teplovodní cirkulační WILO Star-Z 25/6 DN 25, PN 10	kus	1,000	0,00	0,00
141	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,031	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

142	K	HZS4301	Rozbor pitné vody (krácený) dle vyhl. č. 252/2004 Sb	sou	1,000	0,00	0,00
-----	---	---------	--	-----	-------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 03 - Plynovod

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 03 - Plynovod

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 03 - Plynovod

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod **0,00**

1	M	Pol1	Trubka pr.60,3x2,6 bezešvá, DN50	m	12,000	0,00	0,00
2	M	Pol2	Koleno 90° DN50	ks	9,000	0,00	0,00
3	M	Pol3	T-kus DN50	ks	2,000	0,00	0,00
4	M	Pol4	Trubkový přechod DN50/DN25	ks	3,000	0,00	0,00
5	M	Pol5	Závitová přechodka PE/ocel DN50	ks	2,000	0,00	0,00
6	M	Pol6	Varný závit vnější 2"	ks	2,000	0,00	0,00
7	M	Pol7	Šroubení 2"	ks	4,000	0,00	0,00
8	M	Pol8	Varný závit vnější 2"	ks	4,000	0,00	0,00
9	M	Pol9	Šroubení 1"	ks	6,000	0,00	0,00
10	M	Pol10	Varný závit vnější 1"	ks	6,000	0,00	0,00
11	M	Pol11	Trubka DN65 svařovaná	m	2,000	0,00	0,00
12	M	Pol12	Trubka pr.33,7x2,3 DN50, PN16, SDR11	m	20,000	0,00	0,00
13	M	Pol13	Koleno 90° DN25	ks	19,000	0,00	0,00
14	M	Pol14	Trubka 76,3x5,8 DN50, PN16, SDR11	m	12,000	0,00	0,00
15	M	Pol15	Ocelový třmen DN50, 4x matice M10	ks	2,000	0,00	0,00
16	M	Pol16	L30x30x4	m	1,000	0,00	0,00
17	M	Pol17	Chemická kotva M8	ks	4,000	0,00	0,00
18	M	Pol18	Matice M8	ks	4,000	0,00	0,00
19	M	Pol19	Dvoušroubová objímka DN50 s upínací hlavou M8	ks	4,000	0,00	0,00
20	M	Pol20	Závitová tyč M8	m	5,000	0,00	0,00
21	M	Pol21	Chemická kotva M8	ks	4,000	0,00	0,00
22	M	Pol22	Dvoušroubová objímka DN25	ks	13,000	0,00	0,00
23	M	Pol23	Závitová tyč M8	m	10,000	0,00	0,00
24	M	Pol24	Chemická kotva M8	ks	13,000	0,00	0,00
25	M	Pol25	Protipožární ucpávka DN25	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	Pol26	Lešení do pracovní výšky až 3,5m	m	3,000	0,00	0,00
27	M	Pol27	Přípevnění odvzdušňovacího potrubí na střechu - 10 kg oceli, 4x chemická kotva M8	kpl	1,000	0,00	0,00
28	M	Pol28	Prostup zdi DN25	kpl	1,000	0,00	0,00
29	M	Pol29	Syntetický nátěr na potrubí a konzoly, žlutý. 1x základ, 2x vrchní.	m2	1,300	0,00	0,00
30	M	Pol30	Signalizační vodič Cu 2,5mm2	m	12,000	0,00	0,00
31	M	Pol31	Výkop pro položení trubky PE DN50, obsyp pískem, hutnění	kpl	1,000	0,00	0,00
32	M	Pol32	Prostup zdi DN50	kpl	1,000	0,00	0,00
33	M	Pol33	Potrubí DN50	m	7,000	0,00	0,00
34	M	Pol34	Elektromagnetický havarijní uzávěr, DN50, PN6, závitový, napájení 230V, medium - zemní plyn, středotlak	ks	1,000	0,00	0,00
35	M	Pol35	Kulový kohout pro zemní plyn, 2", vnitřní závit, HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	ks	1,000	0,00	0,00
36	M	Pol36	Kulový kohout pro zemní plyn, 1", vnitřní závit	ks	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	M	Pol37	Skříň pro umístění HUP a HV , 900x400x250 mm	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 04 - Tlakový vzduch

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 04 - Tlakový vzduch

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
720 - Zdravotechnika	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav.doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 04 - Tlakový vzduch

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

720 - Zdravotechnika 0,00

1	M	Pol1	Trubka pr.33,7x2,6 bezešvá, DN25	m	0,500	0,00	0,00
2	M	Pol2	Odbočka na stavajícím potrubí tř.11 v kolektoru	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	Pol3	Varný závit vnější 1"	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	Pol4	Přechodová spojka PE-H 1"	ks	9,000	0,00	0,00
5	M	Pol5	Trubka pr.32x3 , DN25, PN10, SDR11	m	168,000	0,00	0,00
6	M	Pol6	Šroubení 1"	ks	9,000	0,00	0,00
7	M	Pol7	Koleno 90° DN25	ks	44,000	0,00	0,00
8	M	Pol8	T-kus DN25	ks	5,000	0,00	0,00
9	M	Pol9	Dvoušroubová objímka DN25, s pryžovou výstelkou	ks	115,000	0,00	0,00
10	M	Pol10	Závitová tyč M8	m	45,000	0,00	0,00
11	M	Pol11	Trubka DN65 svařovaná	ks	40,000	0,00	0,00
12	M	Pol12	Protipožární ucpávka DN25	ks	1,000	0,00	0,00
13	M	Pol13	Zátka 1"	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	Pol14	Dvoušroubová objímka DN25	ks	13,000	0,00	0,00
15	M	Pol15	Závitová tyč M8	m	10,000	0,00	0,00
16	M	Pol16	Chemická kotva M8	ks	14,000	0,00	0,00
17	M	Pol17	Protipožární ucpávka DN25	ks	1,000	0,00	0,00
18	M	Pol18	Syntetický nátěr na potrubí, 1x základ, 2x vrchní.	m2	0,300	0,00	0,00
19	M	Pol19	Kulový kohout DN25, PN10	ks	7,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 05 - Vytápění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 05 - Vytápění

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

713 - Izolace tepelné 0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

OST - Ostatní 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 05 - Vytápění

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolace tepelné **0,00**

1	M	71346.1	Izolace potrubí DN 15 - tl.20 mm (19mm v podl.)	m	606,000	0,00	0,00
2	M	71346.2	Izolace potrubí DN 20 - tl.30 mm (19mm v podl.)	m	139,000	0,00	0,00
3	M	71346.3	Izolace potrubí DN 25 - tl.30 mm (19mm v podl.)	m	142,000	0,00	0,00
4	M	71346.4	Izolace potrubí DN 32 - tl.40 mm (19mm v podl.)	m	165,000	0,00	0,00
5	M	71346.5	Izolace potrubí DN 40 - tl.40 mm (19mm v podl.)	m	65,000	0,00	0,00
6	M	71346.6	Izolace potrubí DN 65 - tl.50 mm	m	106,000	0,00	0,00
7	M	71346.7	Izolace potrubí DN 100 - tl.60 mm	m	18,000	0,00	0,00
8	M	71346.8	Rozdělovače a sběrače - Izolace z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem o tl. 80mm. Lambda=max 0,035 W/mK s povrchovou úpravou oplechováním hliníkovým plechem.	kpl	2,000	0,00	0,00
9	M	71346.9	Oplechování tepelné izolace potrubí nad rozdělovačem a sběračem	m	26,000	0,00	0,00
10	M	71346.10	Izolace přírubových armatur v kotelně. Snímatelná izolace armatur z minerální plsti v plechových pouzdrech.	kpl	27,000	0,00	0,00
11	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny **0,00**

12	M	731 24	paliva stacionárních (demontáž ve stávající kotelně, uskladnění, montáž v nové kotelně, zprovoznění a revizní zpráva). Jedná se o kotle Viessmann Paromat Simplex o tepelném výkonu á 170 kW.	kpl	2,000	0,00	0,00
13	M	731 25	montáž hořáků přetlakových na plyná paliva (demontáž ve stávající kotelně, uskladnění, montáž v nové kotelně, zprovoznění a revizní zpráva). Jedná se o hořáky Veishaupt.	kpl	2,000	0,00	0,00
14	M	731 81	Komin včetně kourovodu trisložkový nerezový. Komin zahrnuje napojení na stávající kotel, redukce na DN 150, vodorovnou část navazující na svislou část. Komin převyšuje střechu o 1500 mm. U průchodu střechou zajištěno oplechování proti zatékání dešťové vod	kpl	2,000	0,00	0,00
15	K	HZS2212.	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - kompletace a uvedení kotelny do provozu	hod	12,000	0,00	0,00
16	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny **0,00**

17	M	732 11	Poz.č. 104, Rozdělovač DN150, klenutá dna, hrdla včetně přírub pro napojení topných větví a kotlů, hrdla včetně závitů pro manometr, teploměr, vypouštěcí kohout. Ocel tr.11. Uložení do zdi s podpěrou do podlahy	kpl	1,000	0,00	0,00
----	---	--------	--	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	732 11.1	Poz.č.105 Sběrač DN150, klenutá dna, hrdla včetně přírub pro napojení topných větví a kotlů, hrdla včetně závitů pro manometr, teploměr, vypouštěcí kohout. Ocel tří.11.Uložení do zdi s podpěrou do podlahy	kpl	1,000	0,00	0,00
19	M	732 19	Montáž orientačních štítků smaltovaných	kpl	10,000	0,00	0,00
20	M	732 21	Nepřímotopné zásobníkové ohřivače TVU (dodávka a montáž stojatého zásobníkového ohřivače Poz.č. 103. Zásobník nerezový včetně topné vložky, tepelné izolace a povrchové úpravy. Např. od firmy Viessmann)	kpl	1,000	0,00	0,00
21	M	732 33	Expanzní nádoba s membránou o obsahu 200 l, PN 6. Poz.č. 102. Plnicí přetlak plynu 150 kPa.	kpl	2,000	0,00	0,00
22	M	732	Upravna vody automatická Poz.č. 106 zahrnující filtraci, změkčení a dávkování chemikálií. Včetně montáže zprovoznění a chemikálií pro první plnění systému a 1 roku provozu. Např. Earth Resources.	kpl	1,000	0,00	0,00
23	M	732 42	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P101, M=1000 l/hod, Y= 40 kPa, N=48W/230V	kpl	2,000	0,00	0,00
24	M	732 42.1	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P102, M=9000 l/hod, Y= 70 kPa, N=350W/230V	kpl	1,000	0,00	0,00
25	M	732 42.2	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P103, M=1200 l/hod, Y= 65 kPa, N=250W/230V	kpl	1,000	0,00	0,00
26	M	732 42.3	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P104, M=900 l/hod, Y= 55 kPa, N=250W/230V	kpl	1,000	0,00	0,00
27	M	732 42.4	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P105, M=1550 l/hod, Y= 55 kPa, N=250W/230V	kpl	1,000	0,00	0,00
28	M	732 42.5	Oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček Poz.č. P106, M=2150 l/hod, Y= 60 kPa, N=250W/230V	kpl	1,000	0,00	0,00
29	M	732.1	Cirkulační vzduchová jednotka (SAHARA) pro vytápění prostoru . Tepelný výkon sahary při teplotě topné vody 75/55oC je min. 6000 W, dostatečný dosah proudů ohřátého vzduchu, hladina akustického tlaku vzduchu 54 dB(A) v 5-ti m.. Umístění na stěně. Opatřeno	kpl	5,000	0,00	0,00
30	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - kompletace a uvedení strojovny do provozu	hod	48,000	0,00	0,00
31	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

32	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	24,000	0,00	0,00
33	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	606,000	0,00	0,00
34	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	139,000	0,00	0,00
35	K	733111105	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	142,000	0,00	0,00
36	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	165,000	0,00	0,00
37	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	65,000	0,00	0,00
38	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	106,000	0,00	0,00
39	K	733121128	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0	m	18,000	0,00	0,00
40	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	18,000	0,00	0,00
41	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	1 141,000	0,00	0,00
42	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	124,000	0,00	0,00
43	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
734 - Ústřední vytápění - armatury							0,00
44	M	73429.1	Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 10	kpl	20,000	0,00	0,00
45	M	73429.2	Kulový kohout s příslušenstvím DN 15	kpl	38,000	0,00	0,00
46	M	73429.3	Kulový kohout s příslušenstvím DN 20	kpl	2,000	0,00	0,00
47	M	73429.4	Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 15	kpl	1,000	0,00	0,00
48	M	73429.5	Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20	kpl	5,000	0,00	0,00
49	M	73429.6	Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25	kpl	1,000	0,00	0,00
50	M	73419.1	Klapka motýlová (včetně protipřirub) DN 32	kpl	6,000	0,00	0,00
51	M	73419.2	Klapka motýlová (včetně protipřirub) DN 40	kpl	5,000	0,00	0,00
52	M	73419.3	Klapka motýlová (včetně protipřirub) DN 65	kpl	7,000	0,00	0,00
53	M	73419.4	Klapka motýlová (včetně protipřirub) DN 100	kpl	2,000	0,00	0,00
54	M	73423.1	Vyvažovací ventil (včetně šroubení) DN 20	kpl	5,000	0,00	0,00
55	M	73423.2	Vyvažovací ventil (včetně šroubení) DN 25	kpl	2,000	0,00	0,00
56	M	73423.3	Vyvažovací ventil (včetně šroubení) DN 32	kpl	2,000	0,00	0,00
57	M	73423.4	Vyvažovací ventil (včetně šroubení) DN 40	kpl	2,000	0,00	0,00
58	M	73423.5	Vyvažovací ventil (včetně protipřirub) DN 65	kpl	1,000	0,00	0,00
59	M	73416.1	Filtr (včetně protipřirub) DN 32	kpl	2,000	0,00	0,00
60	M	73416.2	Filtr (včetně protipřirub) DN 40	kpl	2,000	0,00	0,00
61	M	73416.3	Filtr (včetně protipřirub) DN 65	kpl	1,000	0,00	0,00
62	M	73412.1	Zpětný ventil (včetně protipřirub) DN 32	kpl	2,000	0,00	0,00
63	M	73412.2	Zpětný ventil (včetně protipřirub) DN 40	kpl	2,000	0,00	0,00
64	M	73412.3	Zpětný ventil (včetně protipřirub) DN 65	kpl	1,000	0,00	0,00
65	M	73424	Zpětné ventily závitové DN 25	kpl	3,000	0,00	0,00
66	M	73413.1	Pojistný ventil pružinový DN 25, ot.př.400 kPa	kpl	1,000	0,00	0,00
67	M	73413.2	Pojistný ventil pružinový DN 32, ot.př.500 kPa	kpl	2,000	0,00	0,00
68	M	73441	Teploměr včetně návarku a jímky	kpl	12,000	0,00	0,00
69	M	73442	Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku	kpl	13,000	0,00	0,00
70	M	734	Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů pro připojení fancoilů. Vlnitá trubka DN 20, délka 1 m se šroubeními na obou stranách.	kpl	10,000	0,00	0,00
71	M	73422.1	Radiátorový ventil s přednastavením průtoku. (např. Heimeier) rohový DN 15	kpl	3,000	0,00	0,00
72	M	73422.2	Termostatická hlavice	kpl	15,000	0,00	0,00
73	M	73426.1	Radiátorové šroubení rohový	kpl	15,000	0,00	0,00
74	M	73422.3	Radiátorový ventil s přednastavením (např. Heimeier) rohový DN 15	kpl	20,000	0,00	0,00
75	M	73422.4	Elektrohlavice (dodávka elektro)	kpl	31,000	0,00	0,00
76	M	73426.1	Radiátorové šroubení rohový	kpl	42,000	0,00	0,00
77	M	Pol1.1	Kalorimetr do vodorovného potrubí . Q= 2500 l/hod., tl.ztráta je max 15 kPa. Včetně potřebných čidel a vodičového propojení. Kalorimetr na baterie	kpl	1,000	0,00	0,00
78	M	73410.1	Montáž zařízení M+R včetně dodávky a montáže potřebného příslušenství (protipřirub, šroubení, návarků, jímek) DN25	kpl	1,000	0,00	0,00
79	M	73410.2	Montáž zařízení M+R včetně dodávky a montáže potřebného příslušenství (protipřirub, šroubení, návarků, jímek) DN32	kpl	1,000	0,00	0,00
80	M	73410.3	Montáž zařízení M+R včetně dodávky a montáže potřebného příslušenství (protipřirub, šroubení, návarků, jímek) DN40	kpl	2,000	0,00	0,00
81	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

82	K	735151191	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 10 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
83	K	735151192	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 10 výška/délka 900/500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
84	K	735151492	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 21 výška/délka 900/500 mm	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	735151594	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 22 výška/délka 900/700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
86	K	735151595	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 22 výška/délka 900/800 mm	kus	3,000	0,00	0,00
87	K	735151596	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 22 výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
88	K	735151694	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 33 výška/délka 900/700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
89	K	735151696	Otopné těleso panelové (Korado Radik Klasik) typ 33 výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
90	K	735152191	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 10 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
91	K	735152473	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,000	0,00	0,00
92	K	735152474	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	2,000	0,00	0,00
93	K	735152475	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	0,00	0,00
94	K	735152491	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
95	K	735152493	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
96	K	735152493	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
97	K	735152583	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 22 VK výška/délka 600/2000 mm	kus	3,000	0,00	0,00
98	K	735152593	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 22 VK výška/délka 900/600 mm	kus	1,000	0,00	0,00
99	K	735152596	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 22 VK výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
100	K	735152600	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm	kus	1,000	0,00	0,00
101	K	735152692	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 33 VK výška/délka 900/500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
102	K	735152696	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 33 VK výška/délka 900/900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
103	K	735152698	Otopné těleso panelové (Korado Radik Ventil Kompakt) typ 33 VK výška/délka 900/1100 mm	kus	3,000	0,00	0,00
104	M	73516.1	Otopné těleso ocelové koupelnové (žebřík) PN 10 s konečnou povrchovou úpravou. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku a vypouštěcí zátky. KRC 750/1500	kpl	1,000	0,00	0,00
105	M	73516.2	Otopné těleso ocelové koupelnové (žebřík) PN 10 s konečnou povrchovou úpravou. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku a vypouštěcí zátky. KRC 750/1820	kpl	10,000	0,00	0,00
106	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

107	M	78342.1	Nátěr potrubí DN 15 Základní dvojnásobný	m	606,000	0,00	0,00
108	M	78342.2	Nátěr potrubí DN 20 Základní dvojnásobný	m	139,000	0,00	0,00
109	M	78342.3	Nátěr potrubí DN 25 Základní dvojnásobný	m	142,000	0,00	0,00
110	M	78342.4	Nátěr potrubí DN 32 Základní dvojnásobný	m	165,000	0,00	0,00
111	M	78342.5	Nátěr potrubí DN 40 Základní dvojnásobný	m	65,000	0,00	0,00
112	M	78342.6	Nátěr potrubí DN 65 Základní dvojnásobný	m	106,000	0,00	0,00
113	M	78342.7	Nátěr potrubí DN 80 Základní dvojnásobný	m	18,000	0,00	0,00
114	M	78342.8	Nátěr potrubí DN 10 Základní dvojnásobný s emailováním	m	24,000	0,00	0,00
115	M	78342.9	Nátěr rozdělovače a zběrače Základní dvojnásobný	kpl	2,000	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

116	M	Pol01	Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů.	kpl	1,000	0,00	0,00
-----	---	-------	--	-----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	M	Pol02	Zaregulování soustavy. Nastavení všech regulačních armatur tak, aby každou armaturou protékalo správné množství média. Vypracování protokolu o zaregulování s vyznačením nastavení druhé regulace u všech armatur a s uvedením naměřených hodnot.	kpl	14,000	0,00	0,00
118	M	Pol03	Zaregulování ventilů u těles	kpl	46,000	0,00	0,00
119	M	Pol04	Protipožární prostupy rozvodů (těsnění požárním tmelem mezi izolací a konstrukcí Připojení zařízení. Připojení zařízení na rozvody tepla (výměníky, vzduchotechnické jednotky, expanzní nádoby,.....), tj. protipřiruby nebo protišroubení, montážní práce a montážní materiál.	ks	10,000	0,00	0,00
120	M	Pol05	Demontáž stávající kotelny a topné soustavy v rušených objektech)	ks	15,000	0,00	0,00
121	M	Pol06	Zkoušky. Tlaková zkouška je oceněna v rámci dodávky potrubí. V tomto řádku jsou uvedeny veškeré náklady na zkoušku topnou a dilatační, po případě další zkoušky dle požadavku investora nebo montážních předpisů výrobce nebo českých předpisů, včetně provozní Provozní dokumentace. Zpracování provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě pro jednotlivá zařízení.	kpl	1,000	0,00	0,00
122	M	Pol07	Zaškolení obsluhy. Zaškolení obsluhy. Seznámení obsluhy s celou soustavou i jednotlivými komponenty, se základními instrukcemi o jejich provozu a údržbě.	kpl	1,000	0,00	0,00
123	M	Pol08					
124	M	Pol09					

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 06 - Silnoproud

JKSO:
Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

CC-CZ:
Datum: 14.11.2016

Objednatel:
HET spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Jiří Vodochodský

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Vodochodský

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 06 - Silnoproud

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 14.11.2016

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Jiří Vodochodský

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Vodochodský

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D0 - Soupis celkem	0,00
D1 - Elektrorozvody	0,00
D3 - Svitidla	0,00
D4 - Hromosvody, zemnění	0,00
D5 - Řídicí systémy	0,00
D6 - Vybavení rozvaděčů	0,00
D7 - Regulace vytápění	0,00
D8 - Detekce přítomnosti	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 06 - Silnoproud

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 14.11.2016

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Jiří Vodochodský

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Vodochodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

D0 - Soupis celkem 0,00

D1 - Elektrorozvody 0,00

1	K	21019001R	Montáž rozvaděč R H vč. ukončení kabelů	ks	1,000	0,00	0,00
2	M	35713001R	rozvaděč RH výbava viz. Schema	ks	1,000	0,00	0,00
3	K	21019002R	Montáž rozvaděč RJ vč. ukončení kabelů	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	35713002R	rozvaděč RJ výbava viz. Schema	ks	1,000	0,00	0,00
5	K	21019003R	Montáž rozvaděč RB vč. ukončení kabelů	ks	1,000	0,00	0,00
6	M	35713003R	rozvaděč RB výbava viz. Schema	ks	1,000	0,00	0,00
7	K	21019004R	Montáž rozvaděč RD vč. ukončení kabelů	ks	1,000	0,00	0,00
8	M	35713004R	rozvaděč RD výbava viz schema	ks	1,000	0,00	0,00
9	K	210280111	Kontrola rozváděčů nn manipulačních, ovládacích nebo reléových	kus	3,000	0,00	0,00
10	K	210280162	Oživení jednoho pole rozváděče s velmi složitou výzbrojí	kus	3,000	0,00	0,00
11	K	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	22,000	0,00	0,00
12	M	345001R	PIR sensor stropní 2x samostatný výstup	ks	22,000	0,00	0,00
13	K	210110029	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	1,000	0,00	0,00
14	M	345002R	PIR sensor nástěnný IP 54	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	21010001R	Montáž svorka Wago 3 x 2,5 mm² - 380V, 24A, 273-104	ks	600,000	0,00	0,00
16	M	10.075.230	Svorka WAGO 273-104 3x1-2,5mm	KS	600,000	0,00	0,00
17	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	100,000	0,00	0,00
18	M	341110301R	kabel CHKE-R3x1,5	m	100,000	0,00	0,00
19	K	210010087	Montáž trubek pancéřových kovových bez závitů Ø 29 mm uložených pevně	m	70,000	0,00	0,00
20	M	345711001R	trubka nerez pr. 25	m	70,000	0,00	0,00
21	K	210810001	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených volně	m	60,000	0,00	0,00
22	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	60,000	0,00	0,00
23	K	210800125	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu	m	180,000	0,00	0,00
24	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	630,000	0,00	0,00
25	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně	m	1 600,000	0,00	0,00
26	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	2 410,000	0,00	0,00
27	K	210810015	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně	m	330,000	0,00	0,00
28	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	330,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	405,000	0,00	0,00
30	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně	m	1 245,000	0,00	0,00
31	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	1 650,000	0,00	0,00
32	K	210810016	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených volně	m	50,000	0,00	0,00
33	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	50,000	0,00	0,00
34	K	210810017R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10 mm2 uložených volně	m	310,000	0,00	0,00
35	M	341111001R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	310,000	0,00	0,00
36	K	210810117R	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16 mm2 uložených volně	m	130,000	0,00	0,00
37	M	341111002R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2	m	130,000	0,00	0,00
38	K	210810117R.1	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x25mm2 uložených volně	m	60,000	0,00	0,00
39	M	Pol61	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x25 mm2	m	60,000	0,00	0,00
40	K	210810018	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 uložených volně	m	30,000	0,00	0,00
41	M	341111100	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	30,000	0,00	0,00
42	K	210860202	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených volně	m	450,000	0,00	0,00
43	M	341215550R	kabel sđelovací JY1Y Al laminovanou folií 4x1 mm	m	450,000	0,00	0,00
44	K	210860203	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 7x1 mm uložených volně	m	400,000	0,00	0,00
45	M	341215560	kabel sđelovací JY1Y Al laminovanou folií 7x1 mm	m	400,000	0,00	0,00
46	K	210860204	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 19x1 mm uložených volně	m	150,000	0,00	0,00
47	M	341215580	kabel sđelovací JYTY Al laminovanou folií 19x1 mm	m	150,000	0,00	0,00
48	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	98,000	0,00	0,00
49	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	98,000	0,00	0,00
50	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	20,000	0,00	0,00
51	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	20,000	0,00	0,00
52	M	345551001R	zásuvka jednonásobná IP 54 na povrch	ks	43,000	0,00	0,00
53	K	210111101	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 2P+PE 16 A	kus	43,000	0,00	0,00
54	M	345551002R	zásuvka jednonásobná IP 44 pod omítku	ks	15,000	0,00	0,00
55	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	15,000	0,00	0,00
56	M	Pol57	zásuvka 230V/16A	ks	42,000	0,00	0,00
57	K	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	42,000	0,00	0,00
58	M	Pol58	zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A IP44	ks	2,000	0,00	0,00
59	K	210111020	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	2,000	0,00	0,00
60	M	Pol59	zásuvka s přepětovou ochranou 230V/16A	ks	12,000	0,00	0,00
61	K	210111020	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, vlhké	kus	12,000	0,00	0,00
62	K	210800507	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lístách	m	400,000	0,00	0,00
63	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-U 6 mm2	m	400,000	0,00	0,00
64	K	210800509	Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYY, YY 16 mm2 uložených v trubkách nebo lístách	m	300,000	0,00	0,00
65	M	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY HO7 V-R 16 mm2	m	300,000	0,00	0,00
66	M	Pol62	špinač ě.1 strojek	ks	20,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	20,000	0,00	0,00
68	M	Pol63	Spínač ě.6 strojek	ks	6,000	0,00	0,00
69	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	6,000	0,00	0,00
70	M	Pol64	Spínač stroje k ě.7	ks	3,000	0,00	0,00
71	K	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	3,000	0,00	0,00
72	M	Pol66	Ovládač řazení 1S0	ks	26,000	0,00	0,00
73	K	210110142	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení	kus	26,000	0,00	0,00
74	M	Pol67	Kryt Jednoduchý	ks	54,000	0,00	0,00
75	M	Pol69	Jednorámeček	ks	128,000	0,00	0,00
76	M	Pol70	Dvojrámeček,	ks	18,000	0,00	0,00
77	M	Pol71	Trojrámeček	ks	4,000	0,00	0,00
78	M	Pol72	Pětirámeček	ks	1,000	0,00	0,00
79	M	Pol73	Spínač jednopólový IP 44	ks	2,000	0,00	0,00
80	K	210110031	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení	kus	2,000	0,00	0,00
81	M	Pol73.1	Spínač jednopólový IP 54 na povrch	ks	7,000	0,00	0,00
82	K	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	7,000	0,00	0,00
83	M	Pol75	Komplet jednotlačítkový IP 54 povrchový	ks	13,000	0,00	0,00
84	K	210140201	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	13,000	0,00	0,00
85	M	Pol75.1	Komplet dvoutlačítkový IP 54 povrchový	ks	9,000	0,00	0,00
86	K	210140201R	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů	kus	9,000	0,00	0,00
87	M	Pol75.2	Komplet třítlačítkový IP 54 povrchový	ks	7,000	0,00	0,00
88	K	210140261	Montáž a zapojení kompletů třítlačítkových ovladačů	kus	7,000	0,00	0,00
89	M	Pol76	Krabice odbocovací IP 54 na povrch	ks	15,000	0,00	0,00
90	K	210010351	Montáž rozvedek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	15,000	0,00	0,00
91	M	Pol78	Lávka KL 60x400	m	6,000	0,00	0,00
92	K	Pol79	Montáž lávky 60x400	m	6,000	0,00	0,00
93	M	354325400	příchytka kabelová SONAP 18 C 11,18 mm	kus	60,000	0,00	0,00
94	K	210021055	Montáž příchytke kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	60,000	0,00	0,00
95	M	Pol22	Rošt 50x50 vč. Držáků	m	80,000	0,00	0,00
96	K	Pol79.1	Montáž roštu 50x50 vč.držáků	m	80,000	0,00	0,00
97	M	Pol80	Rošt 50x100 vč. Držáků	m	40,000	0,00	0,00
98	K	Pol79.2	Montáž roštu 50x100 vč.držáků	m	40,000	0,00	0,00
99	M	Pol81	Rošt 50x150 vč. Držáků	m	60,000	0,00	0,00
100	K	Pol79.3	Montáž roštu 50x150 vč.držáků	m	60,000	0,00	0,00
101	M	Pol82	Rošt 50x250 vč. Držáků	m	20,000	0,00	0,00
102	K	Pol79.4	Montáž roštu 50x250 vč.držáků	m	20,000	0,00	0,00
103	K	210010098	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	650,000	0,00	0,00
104	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	650,000	0,00	0,00
105	K	210010099	Montáž trubek pancéřových plastových tuhých D 29 mm uložených pevně	m	400,000	0,00	0,00
106	M	345711090	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8032	m	400,000	0,00	0,00
107	K	210111118R	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE - skříň	kus	4,000	0,00	0,00
108	M	Pol85	Zásuvková skříň 3x230/16A,1x400/16A,1x400/32A	ks	4,000	0,00	0,00
109	K	210111116	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A	kus	2,000	0,00	0,00
110	M	Pol86	Zásuvka na porch 3F/16A IP 67	ks	2,000	0,00	0,00
111	K	210111117	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 32 A	kus	1,000	0,00	0,00
112	M	Pol87	Zásuvka na porch 3F/32A IP 67	ks	1,000	0,00	0,00
113	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	20,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	M	286139610R	Trubka ochranná pro korugovaná	m	20,000	0,00	0,00
115	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	70,000	0,00	0,00
116	M	Pol89	Trubka korugovaná 100	m	70,000	0,00	0,00
117	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	140,000	0,00	0,00
118	M	345713500	Trubka elektroinstalční ohebná Kapoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	140,000	0,00	0,00
119	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	70,000	0,00	0,00
120	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo stěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm	m	70,000	0,00	0,00
121	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	70,000	0,00	0,00
122	K	974031132	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	380,000	0,00	0,00
123	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	65,000	0,00	0,00
124	K	Pol94	Doprava	ks	1,000	0,00	0,00
125	M	Pol95	Trafo v krytu 24V/2A pro baterie	ks	1,000	0,00	0,00
126	K	210203831R	Montáž transformátorů	kus	1,000	0,00	0,00
127	K	Pol97	Napojení baterie	ks	1,000	0,00	0,00
128	K	Pol98	Napojení jednotky VZT vnitřní	ks	3,000	0,00	0,00
129	K	Pol99	Napojení ventilátru 1F	ks	10,000	0,00	0,00
130	K	Pol100	Napojení ventilátru 3F	ks	1,000	0,00	0,00
131	K	Pol101	Napojení odvlhčovače	ks	1,000	0,00	0,00
132	K	Pol102	Napojení digestoře	ks	3,000	0,00	0,00
133	K	Pol103	Napojení strojů údržby	ks	6,000	0,00	0,00
134	K	Pol104	Napojení vysoušeče rukou	ks	2,000	0,00	0,00
135	K	Pol105	Napojení čerpadla studny	ks	2,000	0,00	0,00
136	K	Pol106	Drobný montážní materiál	set	1,000	0,00	0,00
137	K	Pol107	Odkrytí a ochrana stávajícího přívodu AYKY	set	1,000	0,00	0,00
138	K	Pol108	Pokládka a ochrana betonovými žlaby 2xAYKY	set	1,000	0,00	0,00
139	K	Pol109	Provizorní napojení čerpadla studny během výstavby	set	1,000	0,00	0,00
140	K	Pol110	Demontáže a ukončení v rezervě stávající přívody dílny a jídelna	set	1,000	0,00	0,00
141	K	Pol110.1	Přemístění frekvenčního měniče,SM, a napojení čerpadla studny	set	2,000	0,00	0,00
142	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	0,00	0,00
143	K	210280010	Příplatek k celkové prohlídce za dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000	0,00	0,00
144	K	Pol111	Výchozí revize	ks	1,000	0,00	0,00

D3 - Svítidla							0,00
145	M	Pol112	Nouzové svítidlo s piktogramem	ks	4,000	0,00	0,00
146	K	210201053	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	4,000	0,00	0,00
147	M	Pol113	Svítidlo LED IP 65 přisazené stříška dílna REF:BEGA 44312 včetně zdroje	ks	3,000	0,00	0,00
148	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	3,000	0,00	0,00
149	M	Pol114	Svítidlo zářivkové závěsné IP65 2x58W EP REF:V3258 EP včetně zdroje a závěsu	ks	29,000	0,00	0,00
150	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetících 2 zdroje	kus	29,000	0,00	0,00
151	M	Pol115	Svítidlo zářivkové závěsné IP65 s nouzovým modulem 1h 2x58W EP REF:V3258 EP včetně zdroje a závěsu	ks	9,000	0,00	0,00
152	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetících 2 zdroje	kus	9,000	0,00	0,00
153	M	Pol116	Svítidlo zářivkové závěsné 2x58W EP REF:LLX258ALDP2EP včetně zdroje a závěsu	ks	5,000	0,00	0,00
154	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetících 2 zdroje	kus	5,000	0,00	0,00
155	M	Pol117	Svítidlo zářivkové závěsné s nouzovým modulem 1h 2x58W EP REF:LLX258ALDP2EP včetně zdroje a závěsu	ks	1,000	0,00	0,00
156	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetících 2 zdroje	kus	1,000	0,00	0,00
157	M	Pol118	Svítidlo zářivkové závěsné 2x36W EP REF:KSC236EP včetně zdroje a závěsu	ks	19,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
158	K	210201053	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	19,000	0,00	0,00
159	M	Pol195	Svítlidlo zářivkové závěsné s nouzovým modulem 1h 2x36W EP REF:KSC236EP včetně zdroje a závěsu	ks	2,000	0,00	0,00
160	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetízích 2 zdroje	kus	2,000	0,00	0,00
161	M	Pol196	Svítlidlo zářivkové závěsné 2x54W EP REF:EXA 2x54W PRISMA včetně zdroje a závěsu	ks	12,000	0,00	0,00
162	K	210201092	Montáž svítidel zářivkových průmyslových závěsných na řetízích 2 zdroje	kus	12,000	0,00	0,00
163	M	Pol197	Svítlidlo zářivkové na držák - délka lokální osvit 2x36W REF:KSC236 včetně zdroje a držáku	ks	7,000	0,00	0,00
164	K	210201053	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje	kus	7,000	0,00	0,00
165	M	Pol119.1	Svítlidlo přisazené 75(57)W pr. 250mm - strop REF:DIADEM BILÝ včetně zdroje	ks	19,000	0,00	0,00
166	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	19,000	0,00	0,00
167	M	Pol120	Svítlidlo přisazené 60(46)W pr. 200mm - strop REF:DIADEM BILÝ včetně zdroje	ks	15,000	0,00	0,00
168	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	15,000	0,00	0,00
169	M	Pol121	Svítlidlo přisazené 100(77)W pr. 300mm - strop REF:DIADEM BILÝ včetně zdroje	ks	7,000	0,00	0,00
170	K	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	7,000	0,00	0,00
171	M	Pol122	Svítlidlo přisazené 60(46)W pr. 200mm - stěna REF:DIADEM BILÝ včetně zdroje	ks	6,000	0,00	0,00
172	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	6,000	0,00	0,00
173	M	Pol123	Svítlidlo přisazené 33W pr. 115mm - stěna REF:VEGA včetně zdroje	ks	14,000	0,00	0,00
174	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	14,000	0,00	0,00
175	M	Pol124	Svítlidlo závěsné 100(77)W pr. 250-300mm - strop REF:DIADEM BILÝ včetně zdroje	ks	7,000	0,00	0,00
176	K	210203007	Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj	kus	7,000	0,00	0,00
177	M	Pol125	Svítlidlo závěsné 28W pr. 500mm - strop jídelna- cylindr REF:PARA MULTI DLMI LED 28W	ks	15,000	0,00	0,00
178	K	210203007	Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj	kus	15,000	0,00	0,00
179	M	Pol126	Svítlidlo fasádní přisazení 350mm REF:BEGA 22589 včetně zdroje	ks	6,000	0,00	0,00
180	K	210200070	Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	6,000	0,00	0,00
181	M	Pol127	Svítlidlo fasádní přisazení 200mm REF:BEGA 22587 včetně zdroje	ks	3,000	0,00	0,00
182	K	210200070	Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	3,000	0,00	0,00
183	M	Pol127.1	Zdroj 24VDC/100W pro LED pásy kuchyní	ks	6,000	0,00	0,00
184	K	210203831	Montáž transformátorů pro sólo svítidla halogenová	kus	6,000	0,00	0,00
185	K	Pol128	Měření osvětlení certifikovanou osobou	ks	1,000	0,00	0,00

D4 - Hromosvody, zemnění							0,00
186	M	Pol129	Vodič HVI light	m	150,000	0,00	0,00
187	M	Pol129.1	Konektor na HVI vodič	m	30,000	0,00	0,00
188	K	Pol 134	Montáž konektoru HVI	ks	30,000	0,00	0,00
189	M	Pol130	Příchytka HVI - ref.275220	ks	150,000	0,00	0,00
190	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	150,000	0,00	0,00
191	M	Pol131	PA klema - ref.405020	ks	18,000	0,00	0,00
192	K	210220321R	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	ks	18,000	0,00	0,00
193	M	Pol132	Nápojení zdělk. Zemníče - nerez	ks	15,000	0,00	0,00
194	K	210220023R	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	30,000	0,00	0,00
195	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	74,000	0,00	0,00
196	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	550,000	0,00	0,00
197	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn 25m	kg	300,000	0,00	0,00
198	K	210220021	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m	300,000	0,00	0,00
199	M	Pol135	Jímací tyč 16/10 - ref.103210	ks	15,000	0,00	0,00
200	K	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	15,000	0,00	0,00
201	M	Pol136	Jímací tyč 16/10 - ref.103230	ks	8,000	0,00	0,00
202	K	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan	kus	8,000	0,00	0,00
203	M	Pol137	Spojka na tyč - ref.385216	ks	23,000	0,00	0,00
204	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	23,000	0,00	0,00
205	M	Pol138	Beton 17 kg závit - ref.102002	ks	23,000	0,00	0,00
206	M	Pol139	Podložka pod beton - ref.102050	ks	23,000	0,00	0,00
207	K	Pol 134.1	Montáž bet.podstavce jímače a distanční tyče	kus	23,000	0,00	0,00
208	M	Pol140	Distanční držák - ref.106248	ks	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
209	M	Pol141	Distanční tyč 3 m - ref.106125 16mm	ks	8,000	0,00	0,00
210	K	Pol 134.2	Montáž distančního držáku	kus	8,000	0,00	0,00
211	M	Pol142	Beton pod tyčku - ref.253301	ks	300,000	0,00	0,00
212	M	Pol143	Izolace pod beton - ref.253300	ks	300,000	0,00	0,00
213	M	Pol144	tyč pr.10 - ref.253310	ks	35,000	0,00	0,00
214	M	Pol145	koncovka na tyč - ref.253302	ks	300,000	0,00	0,00
215	K	Pol 134.3	Montáž bet.podstavce vedení a distanční tyče	kus	300,000	0,00	0,00
216	M	Pol145.1	Podpěra vedení plast-beton	ks	200,000	0,00	0,00
217	K	Pol 134.4	Montáž bet.podpěry vedení	kus	200,000	0,00	0,00
218	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	25,000	0,00	0,00
219	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	25,000	0,00	0,00
220	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	20,000	0,00	0,00
221	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	20,000	0,00	0,00
222	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	14,000	0,00	0,00
223	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	14,000	0,00	0,00
224	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	25,000	0,00	0,00
225	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	25,000	0,00	0,00
226	M	Pol150	Spojka drát k tyči - ref.380116	kus	20,000	0,00	0,00
227	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	20,000	0,00	0,00
228	M	Pol151	Zkušební svorka ref. 459 139	kus	15,000	0,00	0,00
229	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	15,000	0,00	0,00
230	M	Pol152	Krabice zemní pro zkušební svorku ref.549050	ks	15,000	0,00	0,00
231	K	Pol 134.5	Montáž zemní krabice pro ZS v chodníku	ks	15,000	0,00	0,00
232	M	Pol153	EPO svorkovnice ref.563020	ks	4,000	0,00	0,00
233	K	Pol 134.6	Montáž EPO svorkovnice	ks	4,000	0,00	0,00
234	K	Pol154	Průchod střechou (koordinovat s dodavatelem střechy)	ks	15,000	0,00	0,00
235	K	460150123	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	200,000	0,00	0,00
236	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	200,000	0,00	0,00
237	K	Pol156	Měření zemního odporu	set	15,000	0,00	0,00
238	K	Pol157	Výchozí revize	ks	1,000	0,00	0,00
239	K	Pol158	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	0,00	0,00
240	K	Pol159	Doprava	ks	1,000	0,00	0,00
241	K	Pol160	Pomocný montážní materiál	ks	1,000	0,00	0,00

D5 - Řídicí systémy

0,00

D6 - Vybavení rozvaděčů

0,00

242	K	Pol161	PLC - IP Controller	ks	1,000	0,00	0,00
243	K	Pol162	zdroj 24V - 2.5A	ks	1,000	0,00	0,00
244	K	Pol163	PLC - Opakovač I/O	ks	1,000	0,00	0,00
245	K	Pol164	zdroj 24V 1.3A	ks	1,000	0,00	0,00
246	K	Pol165	Napájecí modul bez pojistky	ks	5,000	0,00	0,00
247	K	Pol166	zakončovací modul	ks	2,000	0,00	0,00
248	K	Pol167	Modul 8 x DI 24V	ks	7,000	0,00	0,00
249	K	Pol168	Modul 8 x DO 24V	ks	1,000	0,00	0,00
250	K	Pol169	Modul 4 x DO 230V 0.25A	ks	12,000	0,00	0,00
251	K	Pol170	Relé 230V AC 1 spínací kontakt	ks	42,000	0,00	0,00
252	K	Pol171	Drobný instalační materiál	set	1,000	0,00	0,00
253	K	Pol172	Konfigurace, vytvoření aplikačního programu PLC	set	1,000	0,00	0,00
254	K	Pol173	Začlenění do stávajícího systému PLC	set	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D7 - Regulace vytápění							0,00
255	K	Pol174	UI072 Pokojový senzor teploty RS485	ks	16,000	0,00	0,00
256	K	Pol175	UI082 Pok. Senzor teploty a vlhkosti	ks	4,000	0,00	0,00
257	K	Pol176	Termohlavice 24V	ks	29,000	0,00	0,00
258	K	Pol177	Zdroj 24VAC 100W	ks	1,000	0,00	0,00
259	K	Pol178	750-652 seriová karta WAGO - Modbus	ks	1,000	0,00	0,00
260	K	Pol179	Montáž zařízení, Konfigurace, oživení	set	1,000	0,00	0,00
261	K	Pol180	Vytvoření SW regulačních obvodů ve Slave jednotce	set	1,000	0,00	0,00
262	K	Pol181	Úprava a doplnění SW ve stávající Master jednotce	set	1,000	0,00	0,00
263	K	Pol182	Doplnění a úprava stávající vizualizace	set	1,000	0,00	0,00
264	K	Pol183	Integrace Slave jednotky do stáv. Master jednotky	set	1,000	0,00	0,00
265	K	Pol184	Kabeláže	set	1,000	0,00	0,00
D8 - Detekce přítomnosti							0,00
266	K	Pol185	Řídící jednotka ref. typ - Ronyo FLM-05	ks	1,000	0,00	0,00
267	K	Pol186	Detektor Přítomnosti ref. typ- RLS 05	ks	5,000	0,00	0,00
268	K	Pol187	Napájecí zdroj	ks	1,000	0,00	0,00
269	K	Pol188	Kabeláž	set	1,000	0,00	0,00
270	K	Pol189	Montáž a konfigurace zařízení	set	1,000	0,00	0,00
271	K	Pol190	Začlenění do stávajícího systému ACS	set	1,000	0,00	0,00
272	K	Pol191	Úprava FW v Detekčních jednotkách	set	1,000	0,00	0,00
273	K	Pol192	Úprava centrálního SW	set	1,000	0,00	0,00
274	K	Pol193	Začlenění do stávající IP infrastruktury	set	1,000	0,00	0,00
275	K	Pol194	Dopravné	set	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 07 - Slaboproud

JKSO:

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

CC-CZ:

Datum: 14.11.2016

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Jiří Vodochodský

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Vodochodský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 07 - Slaboproud

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 14.11.2016

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Jiří Vodochodský

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jiří Vodochodský

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		0,00
D1 - D1		0,00
2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Mimostav. doprava		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Ostatní		0,00
Kompletační činnost		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 07 - Slaboproud

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 14.11.2016

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Jiří Vodochodský

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Jiří Vodochodský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D1 - D1

0,00

1	M	Pol1	Instalační kabel 250MHz 4x2xAWG23 Cat 6 UTP Schrack	m	1 200,000	0,00	0,00
2	K	220280221R	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	1 200,000	0,00	0,00
3	M	Pol2	Zasuvka komunikační 2xRJ45 na povrch	ks	7,000	0,00	0,00
4	M	Pol3	Zasuvka komunikační 2xRJ45 pod omítku	ks	2,000	0,00	0,00
5	K	220490847	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	9,000	0,00	0,00
6	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	2,000	0,00	0,00
7	K	220260106	Vyhledání vývodu nebo krabice po omítnutí	kus	2,000	0,00	0,00
8	K	220260025	Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka	kus	2,000	0,00	0,00
9	M	Pol4	Patch panel 24 portů - prázdný	ks	1,000	0,00	0,00
10	M	Pol5	Modul UTP,C6,RJ45, samozář.	ks	36,000	0,00	0,00
11	K	220490845	Montáž portu strukturované kabeláže	kus	36,000	0,00	0,00
12	M	Pol6	Drobný instalační materiál	ks	1,000	0,00	0,00
13	M	Pol7	Montážní sada 50xM6	ks	4,000	0,00	0,00
14	M	Pol8	Panel ISDN	ks	1,000	0,00	0,00
15	K	Pol19	Zapojení kabelu na panel ISDN	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	Pol19.1	Zatažení optického kabelu 12 vl.SM do objektu	m	90,000	0,00	0,00
17	K	220280221R.1	Montáž optického kabelu 12 vl.SM do trubky ve žlabu	m	90,000	0,00	0,00
18	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2332	m	70,000	0,00	0,00
19	K	210010005R	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených VE ŽLABU	m	70,000	0,00	0,00
20	M	Pol10	Rozvaděč optický 19" , bez čela, 1U, hl. 21cm / b. černá 4x vč.kazet,hřebínku	ks	1,000	0,00	0,00
21	M	Pol11	Záslepka SC, do panelu, plast, 16x12,8mm barva černá	ks	12,000	0,00	0,00
22	M	Pol12	Adaptor PH/B simplex	ks	12,000	0,00	0,00
23	M	Pol13	Ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm	ks	12,000	0,00	0,00
24	M	Pol14	Pigtail SC	ks	12,000	0,00	0,00
25	M	Pol15	LC-SC patchcord 50/125um 2m duplex	ks	4,000	0,00	0,00
26	M	Pol16	vyvazovací panel 1U jedstranná plastová lišta	ks	2,000	0,00	0,00
27	K	Pol19.2	Montáž optického rozvaděče včetně ukončení kabelu	ks	1,000	0,00	0,00
28	M	Pol17	Rack 21U 600x400	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	220450007	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	0,00	0,00
30	K	220490846	Měření 1 portu strukturované kabeláže	kus	36,000	0,00	0,00
31	K	Pol19.3	Popis zásuvky	ks	9,000	0,00	0,00
32	M	345710740	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2332	m	50,000	0,00	0,00
33	K	210010005	Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	m	50,000	0,00	0,00
34	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	65,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	220260513	Montáž trubky pancéřové na povrchu upevněná příchytkami do D 29	m	65,000	0,00	0,00
36	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	0,00	0,00
37	M	Pol22	Rošt 50x50 vč. Držáků	ks	100,000	0,00	0,00
38	K	220260721r	Montáž kabelového žlabu MARS 62 / 50 mm	m	100,000	0,00	0,00
39	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	50,000	0,00	0,00
40	K	460150153	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v	m	20,000	0,00	0,00
41	K	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25	m	20,000	0,00	0,00
42	K	460560153	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	20,000	0,00	0,00
43	K	460510054	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	20,000	0,00	0,00
44	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	20,000	0,00	0,00
45	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	20,000	0,00	0,00
46	M	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	20,000	0,00	0,00
47	K	Pol27	Protahovací šachta HDPE vč. Utěsnění	ks	1,000	0,00	0,00
48	K	Pol28	Prostup základem - tlaková voda	ks	1,000	0,00	0,00
49	M	Pol30	Kabel UKFY 5XN0,6	m	70,000	0,00	0,00
50	K	220280809	Montáž kabelu do truhlíku do 4,5 kg/m	m	70,000	0,00	0,00
51	K	220261661	Značení trasy vedení	m	235,000	0,00	0,00
52	K	Pol31	Zatažení do objektu a ukončení kabelů TCEPKPFLE 5XN0,6 z 1 et.	set	2,000	0,00	0,00
53	K	Pol32	MIS 1 vč. Pásků 2ks,bleskojistek	ks	1,000	0,00	0,00
54	K	220550283	Založení převodu provedení dvoudrátěm v rozvaděči o kapacitě do 4000 účastníků	kus	10,000	0,00	0,00
55	K	220550296	Vyhledávání volného páru vedení	kus	10,000	0,00	0,00
56	K	220260316	Montáž kabelové skříně KS II na omítku na kamennou, betonovou nebo ŽB stěnu	kus	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 08 - MaR

JKSO:

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ:

47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 08 - MaR

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
OST - MaR	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 08 - MaR

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

OST - MaR

0,00

1	M	Pol1.2	Odporový snímač teploty příložený	ks	1,000	0,00	0,00
2	M	Pol2.1	Ventil trojcestný směšovací	ks	1,000	0,00	0,00
3	M	Pol3.1	Odporový snímač teploty příložený	ks	1,000	0,00	0,00
4	M	Pol4.1	Ventil trojcestný směšovací	ks	1,000	0,00	0,00
5	M	Pol5.1	Odporový snímač teploty do jímky	ks	1,000	0,00	0,00
6	M	Pol6.1	Detektor zemního plynu vč vyhodnocení	ks	1,000	0,00	0,00
7	M	Pol7.1	Manostat	ks	1,000	0,00	0,00
8	M	Pol8.1	Demontáž stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	0,00	0,00
9	M	Pol9.1	Úpravy stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	0,00	0,00
10	M	Pol10.1	Tlačítkový ovladač	ks	2,000	0,00	0,00
11	M	Pol11.1	výklopná pojistka	ks	10,000	0,00	0,00
12	M	Pol12.1	Relé vč. patice	ks	1,000	0,00	0,00
13	M	Pol13.1	Časové relé	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	Pol14.1	Montážní materiál	kpl	1,000	0,00	0,00
15	M	Pol15.1	Montáž stávajícího rozvaděče	kpl	1,000	0,00	0,00
16	M	Pol16.1	Kabel sdělovací stíněný 2x1	m	120,000	0,00	0,00
17	M	Pol17.1	Kabel silový 5-Jx1,5	m	80,000	0,00	0,00
18	M	Pol18.1	Kabel silový 3-Jx1,5	m	260,000	0,00	0,00
19	M	Pol19.4	Žlab elektroinstalační 100x125	m	40,000	0,00	0,00
20	M	Pol20.1	Trubka elektroinstalační	m	120,000	0,00	0,00
21	M	Pol21.1	Pomocný materiál	kpl	1,000	0,00	0,00
22	M	Pol22.1	Štítek popisný	ks	40,000	0,00	0,00
23	M	Pol23.1	Individuální zkoušky	kpl	1,000	0,00	0,00
24	M	Pol24.1	Nastavení regulací	kpl	1,000	0,00	0,00
25	M	Pol25.1	Komplexní vyzkoušení	kpl	1,000	0,00	0,00
26	M	Pol26.1	Výchozí revize	kpl	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 09 - VZT

JKSO:

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ:

47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 09 - VZT

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

751 - Vzduchotechnika 0,00

N01 - Zařízení č. 1 - šatny a umývárny zaměstnanců 0,00

N02 - Zařízení č. 2 - soc. zařízení zaměstnanců 0,00

N03 - Zařízení č. 3 - veřejná soc. zařízení 0,00

N04 - Zařízení č. 4 - soc. zařízení personálu výdeje jídla 0,00

N05 - Zařízení č. 5 - Odsávání výdeje jídla 0,00

N06 - Zařízení č. 6 - místnost pro mytí tónovacích strojů 0,00

N07 - Zařízení č. 7 - sklad marketingu 0,00

N08 - Zařízení č. 8 - laboratoř mikrobiologie 0,00

N09 - Zařízení č. 9 - soc. zařízení a kuchyňka 0,00

N10 - Zařízení č. 10 - dílna 0,00

N11 - Zařízení č. 11 - 2N.P. - WC - pokoje 0,00

N12 - Zařízení č. 12 - kotelna 0,00

N13 - Izolace tepelné 0,00

N14 - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S1 - Provozní budova

Část: S1- 09 - VZT

Místo: Ohnič č.p. 14, 417 65

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

751 - Vzduchotechnika

0,00

N01 - Zařízení č. 1 - šatny a umývárny zaměstnanců

0,00

1	M	1.1	Přívodní jednotka-Vpřív=1270m3/h, el. ohřev=20,3kW, příkon ventilátoru=0,431kW, 400V, doporučené jištění=3x35A, včetně řídicího systému	ks	2,000	0,00	0,00
2	M	1.1a	Ovládací panel včetně kabelu(12m) - umístění ovladačů viz koordinační výkresy stavební části	ks	2,000	0,00	0,00
3	M	1.4	Střešní ventilátor izolovaný Vodv=1270m3/h, N=0,132kW/230V	ks	2,000	0,00	0,00
4	M	1.4a	Střešní nástavec izolovaný - úhel desky- dle skutečného sklonu střechy!!!	ks	2,000	0,00	0,00
5	M	1.4b	Zpětná klapka	ks	2,000	0,00	0,00
6	M	1.4c	Pružná manžeta	ks	2,000	0,00	0,00
7	M	1.4d	Připojovací adapter pro připojení potrubí ke střešnímu nástavci	ks	2,000	0,00	0,00
8	M	1.5	162 Al hadice	m	0,500	0,00	0,00
9	M	1.6	Difuzor 160 stěnový	ks	2,000	0,00	0,00
10	M	1.7	průměr 125 tal.vent.plast.odvod	ks	4,000	0,00	0,00
11	M	1.8	VÝUSTKY NA KRUHOVÉ POTRUBÍ TRS1-425x125-R1	ks	12,000	0,00	0,00
12	M	1.9	127 Al hadice	m	0,900	0,00	0,00
13	M	1.10	Odvlhčovač - 250m3/h, odvlhčovací kapacita - 29l/24h při 28°C/60%RH, el. příkon=0,72kW/230V, 44dB(A) -1m	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	1.11	Prostorový hygrostat- univerzální	ks	1,000	0,00	0,00
15	M	1.12	Protidešťová žaluzie atyp. šířka=200mm, výška=800mm - provedení AL	ks	2,000	0,00	0,00
16	M	1.13	DEKOVANÉ POTRUBÍ - 515/270 - hadice 3000mm	ks	4,000	0,00	0,00
17	M	1.14a	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIAL POZINKOVANÝ PLECH-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 1500 50% tvarovek	m	4,440	0,00	0,00
18	M	1.14b	ČTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIAL POZINKOVANÝ PLECH-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 2630 50% tvarovek	m	4,080	0,00	0,00
19	M	1.15a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140 100% tvarovek	m	2,400	0,00	0,00
20	M	1.15b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 40% tvarovek	m	1,000	0,00	0,00
21	M	1.15c	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 400 20% tvarovek	m	34,800	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	1.16	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru 400	ks	4,000	0,00	0,00
N02 - Zařízení č. 2 - soc. zařízení zaměstnanců							0,00
23	M	2.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=310m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	2.1a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
25	M	2.1b	Spojovací manžeta-160	ks	2,000	0,00	0,00
26	M	2.2	RH 160 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
27	M	2.3	125 tal.vent.plast.odvod	ks	7,000	0,00	0,00
28	M	2.4	Ohebná hadice 127 Al hadice	m	3,500	0,00	0,00
29	M	2.5a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140 50% tvarovek	m	9,000	0,00	0,00
30	M	2.5b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 10% tvarovek	m	11,160	0,00	0,00
31	M	2.6	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru 200	ks	2,000	0,00	0,00
N03 - Zařízení č. 3 - veřejná soc. zařízení							0,00
32	M	3.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=310m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
33	M	3.1a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	3.1b	Spojovací manžeta-160	ks	2,000	0,00	0,00
35	M	3.2	100 tal.vent.plast.odvod	ks	1,000	0,00	0,00
36	M	3.3	125 tal.vent.plast.odvod	ks	1,000	0,00	0,00
37	M	3.4	160 tal.vent.plast.odvod	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	3.5	Ohebná hadice 127 Al hadice	m	0,300	0,00	0,00
39	M	3.6	Ohebná hadice 162 Al hadice	m	0,400	0,00	0,00
40	M	3.7	RH 160 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
41	M	3.7a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 100 50% tvarovek	m	1,200	0,00	0,00
42	M	3.7b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140 100% tvarovek	m	0,600	0,00	0,00
43	M	3.7c	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 20% tvarovek	m	8,400	0,00	0,00
44	M	3.8	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO do průměru 200	ks	1,000	0,00	0,00
N04 - Zařízení č. 4 - soc. zařízení personálu výdeje jídla							0,00
45	M	4.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=130m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
46	M	4.1a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
47	M	4.1b	Spojovací manžeta-125	ks	2,000	0,00	0,00
48	M	4.2	RH 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
49	M	4.3	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140 30% tvarovek	m	11,400	0,00	0,00
N05 - Zařízení č. 5 - Odsávání výdeje jídla							0,00
50	M	5.1	RH 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
51	M	5.2	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200	m	6,000	0,00	0,00
N06 - Zařízení č. 6 - místnost pro mytí tónovacích strojů							0,00
52	M	6.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=750m3/h, N=0,095kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
53	M	6.1a	Spojovací manžeta-200	ks	2,000	0,00	0,00
54	M	6.2	200 výfuková hlavice	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	6.3	Výustka 1 Ř-425x75-R1	ks	3,000	0,00	0,00
56	M	6.4	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 10%tvarovek	m	8,160	0,00	0,00
57	M	6.5	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSPIRO do průměru200	ks	1,000	0,00	0,00

N07 - Zařízení č. 7 - sklad marketingu

0,00

58	M	7.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=210m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
59	M	7.1a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
60	M	7.1b	Spojovací manžeta-125	ks	2,000	0,00	0,00
61	M	7.3	STĚNOVÁ MŘÍŽKA 12,5 200x200	ks	2,000	0,00	0,00
62	M	7.4	125 tal.vent.plast.odvod	ks	3,000	0,00	0,00
63	M	7.5	RH 125 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
64	M	7.6	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140 30%tvarovek	m	8,040	0,00	0,00
65	M	7.7	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSPIRO do průměru 140	ks	1,000	0,00	0,00

N08 - Zařízení č. 8 - laboratoř mikrobiologie

0,00

66	M	8.1	RH 150 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
67	M	5.2	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200	m	3,000	0,00	0,00

N09 - Zařízení č. 9 - soc. zařízení a kuchyňka

0,00

68	M	9.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=100m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
69	M	9.1a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
70	M	9.1b	Spojovací manžeta-100	ks	2,000	0,00	0,00
71	M	9.2	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=130m3/h, N=0,05kW/230V	ks	1,000	0,00	0,00
72	M	9.2a	Spínač doběhu	ks	1,000	0,00	0,00
73	M	9.2b	Spojovací manžeta-125	ks	2,000	0,00	0,00
74	M	9.3	Zpětná klapka 100	ks	1,000	0,00	0,00
75	M	9.4	Zpětná klapka 125	ks	1,000	0,00	0,00
76	M	9.5	Samotahová hlavice - průměr 160	ks	1,000	0,00	0,00
77	M	9.6	100 tal.vent.plast.odvod	ks	3,000	0,00	0,00
78	M	9.8	100 tal.vent.plast.odvod	ks	2,000	0,00	0,00
79	M	9.9a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 100 40% tvarovek	m	9,240	0,00	0,00
80	M	9.9b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 140	m	2,400	0,00	0,00
81	M	9.9c	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POZINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 10% tvarovek	m	8,040	0,00	0,00
82	M	9.10	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSPIRO do průměru 100	ks	2,000	0,00	0,00

N10 - Zařízení č. 10 - dílna

0,00

83	M	10.1	Ventilátor do kruhového potrubí - Vodv=4400m3/h, N=0,5kW/400V	ks	1,000	0,00	0,00
84	M	10.1a	Rychloupínací spona 400	ks	2,000	0,00	0,00
85	M	10.1b	Zpětná klapka 400	ks	1,000	0,00	0,00
86	M	10.2	400 výfuková hlavice	ks	1,000	0,00	0,00
87	M	10.3	Výustka 1Ř-825x125-R1	ks	3,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	M	10.4	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POŽINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 400 10% tvarovek	m	8,100	0,00	0,00
89	M	10.5	ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBYSPIRO do průměru 400	ks	1,000	0,00	0,00

N11 - Zařízení č. 11 - 2N.P. - WC - pokoje 0,00

90	M	11.1	MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR IP 45 ELEKTRODESIGN SILENT 300 CRZ plus IP45 tichý malý ax.vent.	ks	1,000	0,00	0,00
91	M	11.2	150 protidešťová stříška na spiro	ks	1,000	0,00	0,00
92	M	11.3	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POŽINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 200 20% tvarovek	m	2,040	0,00	0,00

N12 - Zařízení č. 12 - kotelna 0,00

93	M	12.1	Řídicí jednotka s el. ohřevačem - Vpriv=600m3/h, N=6,2kw-400v, ohřev z -12 °C na +1 °C - bez M+R	ks	1,000	0,00	0,00
94	M	12.1a	Řídicí jednotka-ovladač s displejem	ks	1,000	0,00	0,00
95	M	12.1b	Čidlo tlaku, 20-300Pa, IP54	ks	2,000	0,00	0,00
96	M	12.1c	5-st. regulátor otáček, 230V, bez TK, vysoké/nizké ot.	ks	1,000	0,00	0,00
97	M	12.1d	Rychloupínací spona 315	ks	2,000	0,00	0,00
98	M	12.1e	Klapka přetlaková - 2 pružiny, průměr 315	ks	1,000	0,00	0,00
99	M	12.3	Protidešťová žaluzie 400x400-AL, včetně rámu a síta	ks	1,000	0,00	0,00
100	M	12.4	PŘETLAKOVÁ ŽALUZIE AL 200x200	ks	1,000	0,00	0,00
101	M	12.5	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE AL 315x315	ks	1,000	0,00	0,00
102	M	12.6	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.POŽINK. PLECH - PÁJENÉ SPOJE-včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu-do průměru 400 20% tvarovek	m	10,080	0,00	0,00

N13 - Izolace tepelné 0,00

103	M	13.1	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY tl.60 mm	m2	68,000	0,00	0,00
-----	---	------	---	----	--------	------	------

N14 - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

104	M	14.1	zpracování dodavatelské dokumentace	hod	28,000	0,00	0,00
105	M	14.2	příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	46,000	0,00	0,00
106	M	14.3	komplexní vyzkoušení zařízení	hod	48,000	0,00	0,00
107	M	14.4	projekt skutečného provedení	hod	15,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S4 - Bourání původních objektů

JKSO:

Místo: Ohnič

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S4 - Bourání původních objektů

Místo: Ohníč

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
90 - Odvoz sutí	0,00
98 - Demolice a sanace	0,00
OST - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav.doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: S4 - Bourání původních objektů

Místo: Ohnič Datum: 18.09.2015
Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

90 - Odvoz sutí **0,00**

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 982,364	0,00	0,00
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	56 664,916	0,00	0,00
3	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 833,364	0,00	0,00
2982,364-16-110-13-10					2 833,364		
4	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	16,000	0,00	0,00
5	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	110,000	0,00	0,00
6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	13,000	0,00	0,00
7	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	10,000	0,00	0,00

98 - Demolice a sanace **0,00**

8	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	8 521,040	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------

OST - Ostatní **0,00**

9	M	0	<i>Ochrana stávající studně:</i>		0,000	0,00	0,00
10	K	762112120	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 (3*4+1,5*8+3*4+3+3)*0,15*0,15	m	0,945	0,00	0,00
					0,945		
11	M	605121110	<i>řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m</i> (3*4+1,5*8+3*4+3+3)*0,15*0,15*1,1	m3	1,040	0,00	0,00
					1,040		
12	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn (3*4+1,5*8+3*4+3+3)*0,15*0,15	m3	0,945	0,00	0,00
					0,945		
13	K	762421017	Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných 3*3	m2	9,000	0,00	0,00
					9,000		
14	K	762431016	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm na sraz přibíjených 1,5*(3+3)*2	m2	18,000	0,00	0,00
					18,000		
15	K	762495000	Spojovací prostředky podhledů a stěn 3*3 1,5*(3+3)*2	m2	27,000	0,00	0,00
					9,000		
					18,000		
16	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - odpojení původních objektů od inženýrských a energetických sítí	hod	60,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I1 - Parter provozní budovy

JKSO:

Místo: Ohnič

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I1 - Parter provozní budovy

Místo:	Ohníč	Datum:	18.09.2015
Objednatel:	HET spol. s.r.o.	Projektant:	Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
62 - Úprava povrchů vnějších	0,00
90 - Odvoz sutí	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav.doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I1 - Parter provozní budovy

Místo: Ohnič Datum: 18.09.2015
Objednatel: HET spol. s.r.o. Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	397,040	0,00	0,00
2	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	170,000	0,00	0,00
3	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	85,000	0,00	0,00
4	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	338,224	0,00	0,00
					397,04*0,6		238,224
					100		100,000
5	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	170,000	0,00	0,00
					170		170,000
6	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	50,000	0,00	0,00
7	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	55,000	0,00	0,00
8	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	55,000	0,00	0,00
9	K	151101302	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	100,000	0,00	0,00
10	K	151101312	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m	m3	100,000	0,00	0,00
11	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	639,352	0,00	0,00
					185+185		370,000
					I1_S31*0,1*2		25,652
					I1_S30*0,2*2		166,744
					I1_S31*0,3*2		76,956
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	188,548	0,00	0,00
					170+100+238,224-185		323,224
					-I1_S31*0,1		-12,826
					-I1_S30*0,2		-83,372
					-I1_S31*0,3		-38,478
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 885,480	0,00	0,00
					170+100+238,224-185		323,224
					-I1_S31*0,1		-12,826
					-I1_S30*0,2		-83,372
					-I1_S31*0,3		-38,478
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	319,676	0,00	0,00
					185		185,000
					I1_S31*0,1		12,826
					I1_S30*0,2		83,372
					I1_S31*0,3		38,478

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	311,104	0,00	0,00
			(170+100+238,224-185)*1,65		533,320		
			-I1_S31*0,1*1,65		-21,163		
			-I1_S30*0,2*1,65		-137,564		
			-I1_S31*0,3*1,65		-63,489		
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,000	0,00	0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	545,120	0,00	0,00
			I1_S30+I1_S31		545,120		
18	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	416,860	0,00	0,00
			I1_S30		416,860		
19	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	41,686	0,00	0,00
			I1_S30*0,1		41,686		
20	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	128,260	0,00	0,00
			I1_S31		128,260		
21	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	25,652	0,00	0,00
			I1_S31*0,2		25,652		
22	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	416,860	0,00	0,00
			I1_S30		416,860		
23	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	21,000	0,00	0,00
			I1_S30*0,05+0,157		21,000		
24	K	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	450,000	0,00	0,00
			I1_S31*3,4		436,084		
			13,916		13,916		
25	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	450,000	0,00	0,00
26	M	184-001	Vinca Minor	ks	450,000	0,00	0,00
27	K	183102141	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:2	kus	6,000	0,00	0,00
28	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	6,000	0,00	0,00
29	M	184-002	Platanus acerifolia	ka	6,000	0,00	0,00
30	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	6,000	0,00	0,00
31	M	605912560	kůl vyvazovací dřevěný délka 300 cm průměr 8 cm	kus	54,000	0,00	0,00
32	K	184501121	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2	12,000	0,00	0,00

21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin

0,00

33	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	2,828	0,00	0,00
			0,35*0,08*101		2,828		
34	K	631319181	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do 35°	m3	2,828	0,00	0,00
			0,35*0,08*101		2,828		
35	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	101,000	0,00	0,00
36	M	592277315	žlabovka betonová malá 20x34x4,5 cm	kus	510,000	0,00	0,00
			5*101*1,01-0,05		510,000		
37	K	935316111	Odvodňovací žlab vybetonovaný	m	2,000	0,00	0,00
38	K	327591111	Zřízení výplně za opěrami a protimrazové klíny z jílu	m3	15,750	0,00	0,00
			0,75*0,2*105		15,750		
39	M	581232800	zemnía jílovinnová kameninnová sárová kusová RH	t	34,650	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,75*0,2*105*2,2	34,650			
40	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	105,000	0,00	0,00
41	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	105,000	0,00	0,00
42	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,563	0,00	0,00
			0,25*0,25*105	6,563			
43	M	583373680	šterkopisek frakce netříděná zásyp	t	12,797	0,00	0,00
			0,25*0,25*105*1,95	12,797			
44	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vsakovací zkouška	hod	12,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

45	K	327313217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	298,800	0,00	0,00
46	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	500,000	0,00	0,00
47	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	500,000	0,00	0,00
48	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	26,600	0,00	0,00
49	M	327-001	Křížový těsnící plech BK - tl. stěny 200 mm	ks	1,000	0,00	0,00
50	M	327-002	Křížový těsnící plech BK - tl. stěny 300 mm	ks	6,000	0,00	0,00
51	M	327-003	Křížový těsnící plech BK - tl. stěny 500 mm	ks	5,000	0,00	0,00
52	M	327-004	Bentonitový těsnící pásek+upevňovací mřížka	m	121,200	0,00	0,00
53	K	327313217.	Přístřešek pro kola z betonu prostého tř. C 25/30	m3	58,300	0,00	0,00
54	K	327351211.	Bednění - zřízení	m2	150,000	0,00	0,00
55	K	327351221.	Bednění - odstranění	m2	150,000	0,00	0,00
56	K	327361006.	Výztuž z betonářské oceli 10 505	t	5,431	0,00	0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

57	K	564531111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 100 mm	m2	128,260	0,00	0,00
			I1_S31	128,260			
58	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	416,860	0,00	0,00
			I1_S30	416,860			
59	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	128,260	0,00	0,00
			I1_S31	128,260			
60	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	565,260	0,00	0,00
			I1_S1+I1_S2+I1_S20	565,260			
61	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	151,520	0,00	0,00
			I1_S2	151,520			
62	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	571,580	0,00	0,00
			I1_S1+I1_S2+I1_S10	571,580			
63	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	189,190	0,00	0,00
			I1_S10+I1_S20+I1_S10	189,190			
64	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	58,850	0,00	0,00
			I1_S20	58,850			
65	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	58,850	0,00	0,00
			I1_S20	58,850			
66	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	65,170	0,00	0,00
			I1_S10	65,170			
67	K	572360112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl 60 mm	m2	12,600	0,00	0,00
			12,6	12,600			
68	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	58,850	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			I1_S20	58,850			
69	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	58,850	0,00	0,00
			I1_S20	58,850			
70	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 150 mm	m2	354,890	0,00	0,00
			I1_S1	354,890			
71	K	582136117	Kryt cementobetonový pojezdny tl 220 mm	m2	151,520	0,00	0,00
			I1_S2	151,520			
72	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	53,234	0,00	0,00
			I1_S1*0,15	53,234			
73	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	33,334	0,00	0,00
			I1_S2*0,22	33,334			
74	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah - protismyková úprava	m2	506,410	0,00	0,00
			I1_S1+I1_S2	506,410			
75	K	633141112	Povrchová úprava - vymetávaný povrch	m2	506,410	0,00	0,00
			I1_S1+I1_S2	506,410			
76	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvého betonu	m	300,000	0,00	0,00
			(I1_S1+I1_S2)*0,6-3,846	300,000			
77	K	624631414	Vyplnění spar provazcem	m	300,000	0,00	0,00
78	K	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm silikonovým tmelem	m	300,000	0,00	0,00
79	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	65,170	0,00	0,00
			I1_S10	65,170			
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	75,100	0,00	0,00
			11+29,5+34,6	75,100			
81	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	77,000	0,00	0,00
			12+30+35	77,000			
82	K	916922112	Obrubník z monolitického betonu C 30/37 včetně bednění a odbednění	m3	0,690	0,00	0,00
			0,15*0,5*9,2	0,690			

62 - Úprava povrchů vnějších

0,00

83	K	622612101	Ochranný nátěr silikonový hydrofobizační jednonásobný pohledového betonu ručně	m2	614,400	0,00	0,00
			I1_M30	614,400			

90 - Odvoz sutí

0,00

84	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 224,624	0,00	0,00
85	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23 267,856	0,00	0,00
86	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 093,724	0,00	0,00
			1168,724-75	1 093,724			
87	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	75,000	0,00	0,00
			75	75,000			

96 - Bourání konstrukcí

0,00

88	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	93,560	0,00	0,00
89	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	109,700	0,00	0,00
90	K	460030143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	770,560	0,00	0,00
			354,74+322,26+93,56	770,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	770,560	0,00	0,00
354,74+322,26+93,56					770,560		
92	K	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	322,260	0,00	0,00
93	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	354,740	0,00	0,00
94	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	35,000	0,00	0,00
95	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	43,000	0,00	0,00
96	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	49,000	0,00	0,00
97	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	93,560	0,00	0,00
98	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - Složení vybouraných zámkových dlaždic pro další použití	hod	24,000	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

99	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčinným	t	5 047,734	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-----------	------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

100	K	012002000	Geodetické práce	%	0,000	0,00	0,00
7947278/100					79 472,780		
101	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
7947278/100					79 472,780		
102	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	%	0,000	0,00	0,00
7947278/100					79 472,780		
103	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
7947278/100					79 472,780		
104	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
7947278/100					79 472,780		
105	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč - ručně kopaná sonda	hod	8,500	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

JKSO:

Místo: Ohnič

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Místo: Ohníč

Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

90 - Odvoz sutí 0,00

96 - Bourání konstrukcí 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Místo:

Ohníč

Datum:

18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	68,950	0,00	0,00
2	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	41,370	0,00	0,00
			68,95*0,6		41,370		
3	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	41,370	0,00	0,00
			68,95*0,6		41,370		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,000	0,00	0,00
			5+5		10,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	36,370	0,00	0,00
			41,37-5		36,370		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	36,370	0,00	0,00
			41,37-5		36,370		
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,000	0,00	0,00
			5		5,000		
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	60,011	0,00	0,00
			(41,37-5)*1,65		60,011		

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

0,00

9	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	31,430	0,00	0,00
			I3_S30		31,430		
10	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31,430	0,00	0,00
			I3_S30		31,430		
11	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	3,143	0,00	0,00
			I3_S30*0,1		3,143		
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	31,430	0,00	0,00
			I3_S30		31,430		
13	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,572	0,00	0,00
			I3_S30*0,05		1,572		

5 - Komunikace pozemní

0,00

14	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	31,430	0,00	0,00
			I3_S30		31,430		
15	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	491,680	0,00	0,00
			I3_S2+I3_S20		491,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1,000	0,00	0,00
			I3_S2		1,000		
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	174,500	0,00	0,00
			I3_S2+I3_S10		174,500		
18	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	664,180	0,00	0,00
			I3_S10+I3_S20		664,180		
19	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	490,680	0,00	0,00
			I3_S20		490,680		
20	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	490,680	0,00	0,00
			I3_S20		490,680		
21	K	567931111	Podklad z mezerovitého betonu MCB tl 200 mm	m2	173,500	0,00	0,00
			I3_S10		173,500		
22	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	490,680	0,00	0,00
			I3_S20		490,680		
23	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	490,680	0,00	0,00
			I3_S20		490,680		
24	K	582136117	Kryt cementobetonový pojezdny tl 220 mm	m2	1,000	0,00	0,00
			I3_S2		1,000		
25	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	173,500	0,00	0,00
			I3_S10		173,500		
26	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	0,220	0,00	0,00
			I3_S2*0,22		0,220		
27	K	633121112	Povrchová úprava průmyslových podlah - protismyková úprava	m2	1,000	0,00	0,00
			I3_S2		1,000		
28	K	633141112	Povrchová úprava - vymetávaný povrch	m2	1,000	0,00	0,00
			I3_S2		1,000		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	114,200	0,00	0,00
			53,4+27,4+33,4		114,200		
30	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	85,000	0,00	0,00
			(53,4+27,4)*1,05+0,16		85,000		
31	M	592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	35,000	0,00	0,00
			33,4*1,05-0,07		35,000		
32	K	935114111	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem	m	3,000	0,00	0,00

90 - Odvoz suti

0,00

33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	940,347	0,00	0,00
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	940,347	0,00	0,00
35	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	895,347	0,00	0,00
			940,347-45		895,347		
36	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	45,000	0,00	0,00
37	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	6,000	0,00	0,00
38	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	6,000	0,00	0,00
39	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	12,000	0,00	0,00
			2*6		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí

0,00

40	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	93,560	0,00	0,00
41	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	423,460	0,00	0,00
42	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	77,100	0,00	0,00
51,5+25,6					77,100		
43	K	460030143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva těženého tloušťky do 30 cm	m2	691,120	0,00	0,00
174,1+423,46+93,56					691,120		
44	K	460030153	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z kameniva drceného tloušťky do 30 cm	m2	691,120	0,00	0,00
174,1+423,46+93,56					691,120		
45	K	460030172	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 10 cm	m2	174,100	0,00	0,00
46	K	919735112	Odstranění stávajícího živiceho krytu tloušťky do 100 mm	m	33,600	0,00	0,00
28+5,6					33,600		
47	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	93,560	0,00	0,00
48	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - Složení vybouraných zámkových dlaždic pro další použití	hod	130,000	0,00	0,00
49	K	979071011	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopecích sítí	m2	423,460	0,00	0,00
50	K	961055111	Bourání stávajícího žlabu	m3	0,612	0,00	0,00
0,6*0,3*3,4					0,612		
51	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	6,000	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	201,480	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

53	K	012002000	Geodetické práce	%	0,000	0,00	0,00
1991697/100					19 916,970		
54	K	032002000	Vybavení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
1991697/100					19 916,970		
55	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	%	0,000	0,00	0,00
1991697/100					19 916,970		
56	K	034002000	Zabezpečení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
1991697/100					19 916,970		
57	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	%	0,000	0,00	0,00
1991697/100					19 916,970		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 01 - Odvodnění

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

I.Zápotocká

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 01 - Odvodnění

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: I.Zápotocká

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 01 - Odvodnění

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: I.Zápotocká

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,276	0,00	0,00
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	8,918	0,00	0,00
3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,236	0,00	0,00
4	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída	t	14,630	0,00	0,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,007	0,00	0,00
6	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	8,910	0,00	0,00
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,276	0,00	0,00
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,276	0,00	0,00
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	292,760	0,00	0,00
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	52,697	0,00	0,00
11	K	120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	0,00	0,00
12	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	1,200	0,00	0,00
13	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,600	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,500	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

8 - Trubní vedení

0,00

15	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	13,780	0,00	0,00
16	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300	m	36,320	0,00	0,00
17	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	2,000	0,00	0,00
18	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,030	0,00	0,00
19	K	877375211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300	kus	2,000	0,00	0,00
20	M	286113740	koleno kanalizace plastové KGB 300x30°	kus	2,030	0,00	0,00
21	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	0,00	0,00
22	M	286616920	vpust' silniční se sifonem plastová 425/ 150 mm	kus	3,030	0,00	0,00
23	M	286618161	koš kalový pro silniční vpust' 425 mm	kus	3,030	0,00	0,00
24	M	286616740	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/ 375 mm	kus	3,030	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	286616760	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová(vč. těsnění) 425/750 mm	kus	3,030	0,00	0,00
26	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	0,00	0,00
27	M	286619380R	litinová mříž 425/40t do telesk čtv	kus	3,000	0,00	0,00
28	K	894812327	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	0,00	0,00
29	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
30	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	0,00	0,00
31	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	0,00	0,00
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
33	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	51,588	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 02 - Přemístění hydrantu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Arch. Martin Matiska

IČ: 47218771

DIČ:

Zpracovatel:

I. Zápotocká

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 02 - Přemístění hydrantu

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: I.Žápotocká

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

4 - Vodorovné konstrukce 0,00

8 - Trubní vedení 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav.doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: I3 - Rekonstrukce příjezdové cesty

Část: I3- 02 - Přemístění hydrantu

Místo: Datum: 18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant: Ing. Arch. Martin Matiska

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: I.Žapotocká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	13,000	0,00	0,00
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,900	0,00	0,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	13,000	0,00	0,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,000	0,00	0,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	26,000	0,00	0,00
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,500	0,00	0,00
7	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída	t	3,850	0,00	0,00
8	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000	0,00	0,00
9	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	8,800	0,00	0,00
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,000	0,00	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,000	0,00	0,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	130,000	0,00	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,400	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,500	0,00	0,00
15	K	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,192	0,00	0,00
16	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	2,000	0,00	0,00
17	M	592243210R	deska podkladní UNI 3481 *	kus	2,020	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

18	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	10,000	0,00	0,00
19	M	552511320R	trouba litin 6m natural hrd DN80	kus	2,000	0,00	0,00
20	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným	kus	3,000	0,00	0,00
21	M	Pol 01	hrdlové koleno K45 DN80 natural	ks	2,020	0,00	0,00
22	M	Pol 02	hrdlové koleno K90 DN80 natural	ks	1,010	0,00	0,00
23	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	0,00	0,00
24	M	Pol 03	PP patk přírub koleno DN80 PN10	ks	1,010	0,00	0,00
25	M	Pol 04	F přírubová tvarovka DN80 PN10	ks	2,020	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	Pol 05	RP přírubová redukce DN80 PN10	ks	1,010	0,00	0,00
27	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	Pol 06	T přírub tvarovka DN80X80 PN10		1,010	0,00	0,00
29	M	85724412R	DMTŽ tv odb prir vykop DN 80	ks	1,000	0,00	0,00
30	K	891231111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 65	kus	1,000	0,00	0,00
31	M	Pol 07	šoupě EURO typ23 DN65 PN10-16	ks	1,010	0,00	0,00
32	M	422910500R	soupr zemní šoupátková teleskop	kus	1,010	0,00	0,00
33	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,00	0,00
34	M	Pol 08	šoupě EURO typ23 DN80 PN10-16	ks	1,010	0,00	0,00
35	K	89124711R	DMTŽ hydrantů podzemních	kus	1,000	0,00	0,00
36	K	891247211	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000	0,00	0,00
37	M	422736100R	hydrant nadzemní DN80/ 1000 2b+1C	ks	1,010	0,00	0,00
38	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	10,000	0,00	0,00
39	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	10,000	0,00	0,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	0,00	0,00
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	0,00	0,00
42	M	422913520R	poklop soupátkovy *	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	2,000	0,00	0,00

998 - Přesun hmot

0,00

44	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	25,546	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: T1 - Přeložka vodovodu

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s r.o.

IČ: 43223168

DIČ: CZ43223168

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

I. Zápotocká

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: T1 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

18.09.2015

Objednatel: HET spol. s.r.o.

Projektant:

I.Zápotocká

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
10 - Přípravné a bourací práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav.doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba:

Dostavba a rekonstrukce areálu společnosti HET 2014-2.etapa-rozpočet pro dotaci

Objekt: T1 - Přeložka vodovodu

Místo:

Datum:

18.09.2015

Objednatel:

HET spol. s.r.o.

Projektant:

I.Zápotocká

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ludmila Kadlecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	41,388	0,00	0,00
2	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	12,416	0,00	0,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	41,388	0,00	0,00
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	103,950	0,00	0,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	103,950	0,00	0,00
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,200	0,00	0,00
7	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída	t	13,420	0,00	0,00
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	26,138	0,00	0,00
9	M	583438720	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16	t	28,820	0,00	0,00
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	41,388	0,00	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,388	0,00	0,00
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	413,880	0,00	0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	74,498	0,00	0,00

10 - Přípravné a bourací práce

0,00

14	K	919735113	Rezaní stávajícího živičného krytu tl do 150 mm	m	59,000	0,00	0,00
15	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	28,500	0,00	0,00
16	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	59,000	0,00	0,00
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,606	0,00	0,00
18	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	9,006	0,00	0,00
19	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	171,114	0,00	0,00
20	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	9,006	0,00	0,00
21	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	23,600	0,00	0,00
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	448,400	0,00	0,00
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,600	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

24	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	3,050	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5 - Komunikace pozemní							0,00
25	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	59,000	0,00	0,00
26	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	28,500	0,00	0,00
27	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	28,500	0,00	0,00
28	K	572331111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm	m2	28,500	0,00	0,00
29	K	566901145	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	8,550	0,00	0,00

8 - Trubní vedení							0,00
30	K	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
31	K	851261131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	m	26,500	0,00	0,00
32	M	552511330R	<i>trouba litin 6m natural hrd DN100</i>	ks	5,000	0,00	0,00
33	K	857261131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	0,00	0,00
34	M	Pol 01.1	<i>hrdlové koleno K-11,25 DN80 natural</i>	ks	1,010	0,00	0,00
35	M	Pol 02.1	<i>hrdlové koleno K45 DN100 natural</i>	ks	1,010	0,00	0,00
36	K	857263131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
37	M	Pol 03.1	<i>hrdlová tvarovka A100/80 PN10 natur</i>	ks	1,010	0,00	0,00
38	K	891261111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
39	M	Pol 04.1	<i>šoupě EURO typ23 DN80 PN10-16</i>	ks	1,010	0,00	0,00
40	M	Pol 05.1	<i>souprava zemní teleskop DN80</i>	ks	1,010	0,00	0,00
41	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	0,00	0,00
42	M	Pol 06.1	<i>poklop šoupátkový</i>	ks	1,010	0,00	0,00
43	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	1,000	0,00	0,00
44	M	85726313R	<i>MTĚ přesuvek z hrdla DN100</i>	ks	2,000	0,00	0,00
45	M	Pol 07.1	<i>U přesuvka DN100 TT</i>	ks	2,020	0,00	0,00
46	M	Pol 08.1	<i>přítlačná přír DN100</i>	ks	4,040	0,00	0,00
47	M	Pol 09	<i>kroužek těsnící pro spoj</i>	ks	4,040	0,00	0,00
48	M	Pol 10	<i>šroub hákový litinový</i>	ks	12,120	0,00	0,00
49	M	87918111R	<i>DMTŽ napojení vod přípojky DN40</i>	ks	1,000	0,00	0,00
50	M	89118311R	<i>DMTŽ vodov ventil hlav přípojDN 40</i>	ks	1,000	0,00	0,00
51	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm	m	3,000	0,00	0,00
52	M	286158590R	<i>TRUBKA VODO PE 90X8,2 SDR 11 #</i>	m	3,045	0,00	0,00
53	M	Pol 11	<i>lemový nákrůžek PP90 PE100 SDR11</i>	ks	2,030	0,00	0,00
54	M	Pol 12	<i>příruba PP90 k lem nákrůžkům</i>	ks	2,030	0,00	0,00
55	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	0,00	0,00
56	M	Pol 13	<i>PP patk přírubové koleno DN80 PN10</i>	ks	1,015	0,00	0,00
57	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	0,00	0,00
58	M	Pol 14	<i>Koleno litinové přírubové P80</i>	ks	3,045	0,00	0,00
59	K	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	5,000	0,00	0,00
60	M	552 52120-00	<i>TROUBA LIT TLAK PRIR 80 500 ř</i>	ks	3,045	0,00	0,00
61	M	552521300R	<i>TROUBA LIT TLAK PRIR 80 1500</i>	ks	2,030	0,00	0,00
62	M	Pol 15	<i>MTŽ těsnící vložky s asfalt limcem</i>	kpl	1,000	0,00	0,00
63	M	Pol 16	<i>Těsnící vložka KRASO FK UNI 150</i>	ks	1,015	0,00	0,00

998 - Přesun hmot							0,00
64	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	109,773	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00