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__________________________________________________________________________________ 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. Smlouvy u objednatele: Libo/895/2022 

č. Smlouvy u zhotovitele: 22-09-24-S1 

__________________________________________________________________________________ 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi: 

 

1. OBJEDNATELEM: 

OBEC LIBOTENICE 

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice 

IČ: 00263940 

bankovní spojení: číslo účtu: 1263363/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., 

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lada Rejšková, starostka obce 

 

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné 

a 

2. ZHOTOVITELEM: 

AVETON s.r.o. 

se sídlem Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 

IČO: 02436647   

DIČ : CZ02436647 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 219518 

bankovní spojení: č.ú.: 107-6352060207/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,  

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrádek, Ing. arch. Vít Domkář 

zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Hrádek 

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) objednatel, coby zadavatel, vyhlásil mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), 
v souladu s dokumentem „Vnitřní směrnice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, Obec Libotenice“ výběrové řízení formou cenového marketingu trhu pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Instalace akustických panelů“ 
(dále také jen „Veřejná zakázka“),  

(B) nabídku zhotovitele ze dne 4.10.2022 podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném 
objednatelem, coby zadavatelem, k Veřejné zakázce (dále také jen „nabídka“) vybral 
objednatel jako nabídku nejvhodnější, a to rozhodnutím ze dne 14.10.2022; 
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(C) zhotovitel je držitelem příslušných veřejnoprávních oprávnění potřebných k provedení 
předmětu Veřejné zakázky (specifikovaného touto smlouvou jako „dílo“) a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas realizoval Veřejnou zakázku;  

(D) zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý a schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu 
s touto smlouvou za sjednanou cenu a současně splnit veškeré ostatní povinnosti stanovené 
touto smlouvou, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na provedení 
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase, způsobem a kvalitě dle této smlouvy; 

 

uzavírají objednatel a zhotovitel společně tuto  

S M L O U V U   O   D Í L O : 

 
I.  Předmět smlouvy 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí, řádně a včas, 
na svůj náklad a na své nebezpečí dílo podrobně specifikované v článku II. této smlouvy, a to 
v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „Instalace akustických panelů“, a objednatel se 
zavazuje provedené dílo za podmínek v této smlouvě sjednaných od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas, v požadovaném 
rozsahu, způsobem, kvalitě a termínech provede předmět díla dle této smlouvy, včetně všech 
souvisejících činností, prací a dodávek, a splní veškeré ostatní povinnosti vyplývající z této 
smlouvy a z právních předpisů. 

 

II. Specifikace díla 

2.1. Dílo dle této smlouvy spočívá v realizaci stavebních prací a souvisejících činností a dodávek 
zaměřených na provedení instalace akustických panelů na strop a stěny v prostoru sálu 
Kulturního domu v obci Libotenice, na adrese Libotenice 134, 412 01 Litoměřice jež je 
součástí pozemku stp.č. 143/6 v k.ú. Libotenice (vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 
1, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. 
Libotenice, obec Libotenice), a to v rozsahu a způsobem stanovým v zadávací dokumentaci a 
nabídkou zhotovitele. 

Předmět díla je podrobně specifikován v položkovém soupisu prací s výkazem výměr. 

 Součástí díla dle této smlouvy jsou následující dodávky, práce, úkony, služby a činnosti 
zhotovitele: 

2.1.1. Kompletní a komplexní realizace stavebních prací, činností a dodávek spočívajících 
v provedení stavebních prací v objektu Kulturního domu v obci Libotenice za účelem instalace 
akustických panelů, a to v rozsahu a způsobem stanovým v zadávací dokumentaci a nabídkou 
zhotovitele; 

2.1.2. Kompletní a komplexní provedení díla, kterým se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení 
všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a zboží, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 
užívání, a které zahrnuje zejména následující práce, činnosti a dodávky zhotovitele: 

a) článek neobsazen; a 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla; 

c) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho 
údržby, odstranění a likvidace; a 

d) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění 
stavebních prací a po dokončení díla  - 1 x na CD ROM; a 
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e) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
stavby (viz. článek IV. a IX. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a 
komunikací případně dotčených pracemi na díle do původního stavu,  

f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a 
zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky 
materiálu výhradně po předchozí písemné dohodě s objednatelem nebo 
příslušným vlastníkem; a 

(ii) prostor místa plnění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 
dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít 
k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a 

(iii)    zhotovitel provede i jiná opatření související s provedením díla. 

g) dodání dokladové části v tištěné podobě, a  

h) článek neobsazen, a  

i) zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a 
jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků 
za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady 
zhotovitel, 

j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a 
zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst; 

k) ostraha staveb a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; zmíněné poplatky a nájemné hradí 
na své náklady zhotovitel; 

m) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 
přemisťování a následné odstranění; 

n) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění – např. 
prohlášení o shodě). 

o) článek neobsazen. 

2.1.3. Součástí díla dle této smlouvy je dále provedení veškerých dalších prací, činností a dodávek, a 
to i těch v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedených, které jsou nezbytné pro 
řádné provedení a dokončení díla dle této smlouvy. 
 

2.1.4. Dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno jako komplexní a kompletní funkční 
celek. 

(dále také jen „dílo“) 

2.2. Objednatel si tímto vymiňuje a zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že dodané dílo bude 
splňovat zejména následující podmínky a parametry, tj. že bude mít následující objednatelem 
vymíněné vlastnosti : 

2.2.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku s názvem 
„Instalace akustických panelů“. 

2.2.2. Dílo bude provedeno podle položkového soupisu prací s výkazem výměr a dále podle nabídky 

zhotovitele, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2.3. Dílo bude provedeno zcela v souladu se všemi právními a technickými předpisy a závaznými 
normami. 
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2.2.4. Dílo bude provedeno, a zhotovitel se zavazuje na své náklady dílo provést v souladu s 
technickými a kvalitativními podmínkami stanovenými touto smlouvou. 

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla, a 
dle nichž a v souladu s nimiž je zhotovitel povinen dílo provést, jsou zejména: 
 

a) Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku s názvem „Instalace akustických 

panelů“: 
• položkový soupis prací s výkazem výměr; 
 

b) Nabídka zhotovitele, včetně veškerých jejích příloh a součástí (zejména zhotovitelem 
oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr); 

c) Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k  dílu; 
d) Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu. 

 
Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se všemi výše uvedenými závaznými 
podklady k provedení díla se předem, ještě před uzavřením této smlouvy, náležitě seznámil, 
tyto podrobně prostudoval, neshledal v nich žádné nedostatky, vady či závady, tyto přijímá a 
souhlasí s nimi. 

2.4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla 
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.  

2.6. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla 
bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě. 

2.7. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), tj. práce a dodávky 
nepředpokládané v  zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí 
nabídky zhotovitele), jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a objednatel ani 
zhotovitel je nemohli předvídat a jsou nutné pro realizaci díla, lze tyto realizovat pouze v 
souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, jakož i 
v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v souvislosti s poskytnutou dotací (odstavec 
2.15. tohoto článku). Tyto vícepráce, které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního 
plnění sjednaného touto smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny. Vícepráce 
mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze v případě, že půjde o práce provedené na výslovný 
písemný požadavek objednatele a současně vícepráce budou objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny zejména co do rozsahu, ceny a případné změny termínu dokončení díla formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré práce, výkony a dodávky, které jinak zhotovitel 
případně provede, byť i nad rozsah předmětu plnění podle této smlouvy a u nichž nebudou 
splněny náležitosti a podmínky podle této smlouvy, jdou k tíži zhotovitele, tzn., že jejich 
provedení v žádném případě nezakládá zhotoviteli právo nárokovat zvýšení sjednané ceny díla 
dle této smlouvy nebo jinou úhradu vůči objednateli.     

2.8. Vyvstane-li potřeba provedení změn, doplňků nebo rozšíření díla, je zhotovitel povinen 
provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, a ocenit jej podle jednotkových cen obsažených 
v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí nabídky. Pokud 
takový potup ocenění není možný (z důvodu, že zhotovitelem oceněný položkový soupis prací 
s výkazem výměr takové práce, činnosti či dodávky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit 
takové práce, činnosti a dodávky podle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s., aktuálně platného 
v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento postup ocenění není možný, je zhotovitel 
povinen ocenit takové práce, činnosti a dodávky podle cen v daném místě a čase plnění 
obvyklých. Oceněný soupis prací, činností a dodávek je zhotovitel povinen předložit 
objednateli k písemnému odsouhlasení formou změnových listů (s náležitostmi dle odstavce 
2.12. tohoto článku). Po písemném odsouhlasení změnových listů pověřenými technickými 
zástupci objednatele (zástupce objednatele ve věcech technických, technický dozor 
stavebníka) a po následném uzavření dodatku či dodatků k této smlouvě má zhotovitel právo 
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na realizaci těchto změn respektive na jejich úhradu. Pokud zhotovitel nepostupuje výše 
popsaným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven 
nový rozsah díla, nová cena díla a případně nový termín dokončení díla.  

2.9. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly 
obsahem položkového rozpočtu, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z 
celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu 
prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce 
předpokládané v položkovém rozpočtu a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem 
výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy 
ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění 
sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli s předložením změnového listu (s náležitostmi dle odstavce 2.12. tohoto článku). 
Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a 
nová cena díla.  

2.10. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a které nebylo možno předem předvídat ve smyslu odstavce 
2.8. a 2.9. tohoto článku smlouvy.  

2.11. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce (odstavec 2.7., 2.8., 2.9. a 2.10. tohoto článku) 
je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým 
dozorem stavebníka. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude zejména přesný slovní 
popis víceprací / méněprací vč. jejich odůvodnění, a soupis prací s výkazem výměr a 
oceněním jednotlivých položek v souladu s odst. 2.9. a 2.10. tohoto článku. 

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem použity jiné 
materiály, technologické postupy nebo provedeny jakékoli jiné změny díla, které by byly 
v rozporu nebo v nesouladu se zadávací dokumentací k Veřejné zakázce nebo přílohami této 
smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je 
nevhodný pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla 
budou odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 

2.13. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě 
nepoškodil stávající objekty, pozemky, zařízení, rozvody či inženýrské sítě, které nemají být 
dílem dotčeny. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto 
způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a 
zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době 
projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel 
podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy s pozemky, stávajícími 
objekty, zařízeními, rozvody a inženýrskými sítěmi, které mohou být prováděním díla 
dotčeny, s jejich stavem a umístěním předem seznámil. 

2.14. Zhotovitel provede pro objednatele dílo dle této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí 
a svými silami, případně prostřednictvím poddodavatelů, za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů je uveden 
v Příloze č. 2 této smlouvy 

2.15. Spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy se předpokládá z prostředků Ústeckého kraje 
v rámci Program obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2022, název akce: « Rekonstrukce 
akustiky v kulturním domě Libotenice». Zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a zavazuje 
se respektovat tuto skutečnost a veškeré povinnosti z toho vyplývající při plnění této smlouvy. 
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III. Doba plnění 

3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo, tak jak je specifikováno touto smlouvou, řádně provést, tj. 
dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 3 týdnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli. 

3.1.1. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli. 

3.1.2. Doba zahájení prací na díle – nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště 
objednatelem zhotoviteli. 

3.1.3. V případě, že dojde ke zpoždění v termínu ukončení prací zhotovitelem nebo k prodlení 
zhotovitele s dokončením díla z důvodu pokynu objednatele k přerušení prací nebo z jiného 
důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo dokončit dílo v termínu prodlouženém o 
takový počet dní, o kolik dní mu objednatel znemožnil práce vykonávat. Doba prodloužení 
termínu ukončení prací zhotovitele z důvodu na straně objednatele musí být odsouhlasená 
formou písemného dodatku ke smlouvě, jinak k ní nelze přihlížet. 

3.1.4. Doba plnění a dokončení díla se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může 
přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by 
narušovaly technologické procesy prací. Na prodloužení termínu dokončení díla nemá 
zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickým podmínkami se rozumí takové nepříznivé 
klimatické podmínky, které jsou po dobu minimálně celých po sobě souvisle navazujících čtyř 
týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. 

3.1.5. Doba plnění díla se se po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele může přiměřeně 
prodloužit při změně příslušného rozsahu prací uvedeném v položkovém rozpočtu, který má 
za následek zvýšení pracnosti nebo nutnost dodatečné objednávky materiálu. Za změnu 
příslušného položkového rozpočtu mající za následek prodloužení termínu dokončení není 
považována zejména taková změna, která má pouze upřesňující nebo zjednodušující charakter 
nebo taková, která vznikne na základě požadavku zhotovitele nebo taková, která je vynucena 
volbou materiálu s kratší dodací lhůtou. Doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje při 
prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy, ekologickými břemeny apod. 

3.1.6. Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich 
plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této smlouvy bude považována zejména 
živelná pohroma a válečný konflikt v místě plnění díla nebo v místě sídla smluvní strany nebo 
jiná mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní 
strany. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků smluvní strany zastavit 
na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.  

3.1.7. Překážka vzniklá z osobních poměrů smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla smluvní 
strana v prodlení, ani překážka, kterou byla smluvní strana povinna překonat, ji však 
povinnosti stanovené ve smlouvě nezprostí. 

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením jako komplexního a 
kompletního funkčního celku bez vad a nedodělků a protokolárním předáním předmětu díla 
objednateli.  

3.3. Zhotovitel je povinen realizovat dílo a všechny jeho části v souladu s termíny stanovenými v 
harmonogramu postupu prací při provádění díla; zhotovitel je povinen tento časový 
harmonogam  dodržet.  

 Harmonogram postupu prací při provádění díla, v členění po týdnech, včetně finančního 
plnění, zpracovaný zhotovitelem, předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději při 
předání a převzetí staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací na díle. 

3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno zhotovitelem jako celek, jak je sjednáno 
v odstavci 3.2. tohoto článku, a jako komplexní a kompletní funkční celek bude dílo předáno 
zhotovitelem objednateli a převzato objednatelem v souladu s ujednáním článku XI. této 
smlouvy. 
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IV. Místo plnění díla 

4.1. Místem plnění díla je dům v obci Libotenice, na adrese Libotenice 134, 412 01 Litoměřice, jež 
je součástí pozemku stp.č. 143/6 (vše zapsáno v Katastru nemovitostí na LV č. 1, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro k.ú. Libotenice, 
obec Libotenice). 

 

V.  Cena za dílo, platební podmínky  

5.1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná 
a nejvýše přípustná a zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 
cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do 
doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a 
předání díla, které se k dílu váží. Cena díla rovněž zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz 
a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku 
elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, 
poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená, opatření k realizaci 
díla a jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla. Jednotkové ceny uvedené v 
nabídce jsou zhotovitelem stanoveny jako maximální. 

 

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
 
Cena díla bez DPH:   668 011,00- Kč  
DPH 21 %:    140 282,30- Kč  
Cena díla celkem vč. DPH:              808 293,30- Kč  
 

Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

5.2. Cena díla je v podrobnostech stanovená ve zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem 
výměr, který je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.  

5.3. Změna ceny díla je možná pouze za těchto podmínek: 

- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

5.4. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku této smlouvy, v souladu 
s ujednáním článku II. odstavců 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. a 2.12. této smlouvy, a při vzniku 
následujících okolností:  

a) vícepráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.7. této smlouvy), 

b) méněpráce (ve smyslu ujednání článku II. odstavce 2.10. této smlouvy). 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 

5.6. Cena za dílo bude objednatelem hrazena zhotoviteli postupně v závislosti na postupu realizace 
prací na díle zhotovitelem na základě dílčích daňových dokladů (dílčích faktur), kdy dílčí 
daňové doklady, jimiž bude zhotovitel účtovat objednateli cenu díla, resp. její příslušnou část, 
budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou měsíčně, a bude jimi 
zhotovitelem účtováno za práce na díle provedené v příslušném kalendářním měsíci, a to na 
základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem – tj. na základě soupisu prací a 
dodávek provedených v daném kalendářním měsíci zhotovitelem v členění po jednotlivých 
položkách dle oceněného položkového soupisu prací s výkazem výměr (dále také jen 
„zjišťovací protokol“).  
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Tento zjišťovací protokol obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu 
plnění za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli 
k odsouhlasení nejpozději k 10. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, za nějž je 
objednateli fakturováno za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci. Objednatel, resp. 
pověření zástupci objednatele ve věcech technických a technický dozor stavebníka, tento 
zjišťovací protokol písemně odsouhlasí nebo odmítnou odsouhlasit do 5 pracovních dnů od jeho 
doručení; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení zjišťovacího protokolu vystaví 
zhotovitel daňový doklad, jímž bude účtovat příslušnou část ceny díla; objednatelem 
odsouhlasený zjišťovací protokol bude přílohou takto zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu.  

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění 
prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce.  

5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, tj. nestvrdí-li podpisem objednatel, resp. pověření zástupci objednatele ve věcech 
technických, zhotoviteli zhotovitelem předaný zjišťovací protokol, je zhotovitel oprávněn 
účtovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li daňový doklad zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovýto 
daňový doklad zhotoviteli vrátit.  

5.8. Konečný daňový doklad (fakturu) je zhotovitel povinen vystavit a předat objednateli nejpozději 
do 15 dnů ode dne předání a převzetí kompletně dokončeného celého díla, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli.  

5.9.  Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
účetního dokladu stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů; vedle těchto náležitostí musí každý daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat 
následující údaje: 

o číslo smlouvy objednatele, 
o název projektu (Rekonstrukce akustiky v kulturním domě Libotenice), pro který byla 

poskytnuta dotace, 
o číslo smlouvy o poskytnutí dotace, pro který byla poskytnuta dotace:  
o číslo bankovního účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být 

veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

5.10.  Článek neobsazen. 

5.11. Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem je smluvními stranami dohodnuta na 
30 (slovy: třicet)  kalendářních dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli přičemž 
za úhradu fakturované částky se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.12.  V případě, že daňový doklad vystavený zhotovitelem nebude obsahovat správné údaje či bude 
neúplný, tedy nebude odpovídat sjednaným náležitostem dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn takový daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti zhotoviteli; v tomto případě 
objednatel není v prodlení s úhradou fakturované částky. Zhotovitel je povinen takový daňový 
doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – doba splatnosti (30 dnů) počíná 
v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 
objednateli.  

 

VI. Součinnost smluvních stran 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není 
výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.  



9 
 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit v 
tom, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle 
této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto 
smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými 
výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele ve věcech technických a jiným osobám 
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele  

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem plnění díla, že 
má všechna právním řádem požadovaná oprávnění k provedení díla podle této smlouvy, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné parametry provádění díla a podmínky 
provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné.  

Dále zhotovitel prohlašuje, že měl před uzavřením této smlouvy dostatek času si řádně 
prohlédnout místa, která se vztahují k plnění podle této smlouvy, včetně technických a 
provozních parametrů míst, na které se plnění podle této smlouvy vztahuje, že neexistují žádné 
nevyjasněné věci, které by se vztahovaly k plnění podle této smlouvy, že zná místní 
podmínky, a tedy že mu v plnění podle této smlouvy za podmínek v této smlouvě ujednaných 
včetně ceny za dílo nic nebrání. 

Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, 
zkušeností, podkladů a pokynů splní svůj závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté 
součinnosti. 

7. 2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně písemně oznámí: 

(a) zahájení insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele, 

(b) přijetí či vydání rozhodnutí o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, 
s likvidací (tj. bez právního nástupce), 

(c) provedení změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 
struktury, která představuje běžný obchodní styk, 

(d) přijetí rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či 
rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn, 

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem této smlouvy, 

(f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na 
podnikání jiné osoby, 

(g)  všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou 
souvisejících. 

V případě porušení shora sjednané oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel 
oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.  
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7.3. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v celém průběhu 
provádění díla a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování ceny díla; smluvní strany 
jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě plnění díla stavební a technický 
dozor a v průběhu provádění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele 
zápisem ve stavebním deníku,  

c)  v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě plnění díla kontrolu 
dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je 
oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li 
ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě 
při provádění díla či třetích osob. 

 

VIII. Stavební deník  

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy 
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle 
ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen 
„stavební zákon“) a souvisejících předpisů. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 
vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech 
prací, včetně prací poddodavatelů.  

8.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem 
a souvisejícími právními předpisy, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, jakož i skutečnosti, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. 
termín provedení díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž zhotovitel 
neprodleně informuje objednatele.  

8.3. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době 
přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 
přejímacím řízení objednateli (článek XI. této smlouvy).  

8.4. Stavební deník dle předchozích odstavců této smlouvy vede zhotovitelem pověřený 
stavbyvedoucí Ing. Tomáš Hrádek. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení 
stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku a 
současně písemně oznámena objednateli.  

Mimo zhotovitelem pověřené osoby mohou do stavebního deníku provádět potřebné zápisy 
pouze pověření zástupci objednatele, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka, nebo 
příslušné orgány státní správy. 

8.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. 
Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu 
státního stavebního dohledu. 

8.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se 
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy 
byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 

8.7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním 
deníku, učiněném zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.  

8.8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí zhotovitele se zápisem, který do stavebního deníku učinil 
objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do 
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stavebního deníku, musí k takovému zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.9.  Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat 
objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.10. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení či oznámení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí 
učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy ve stavebním deníku nelze dle dohody 
objednatele a zhotovitele považovat za změny této smlouvy. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

9.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor a místo určené k provedení díla, které je 
vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

9.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy doručené 
objednatelem zhotoviteli; doba předání a převzetí staveniště je ujednána v článku III. odst. 
3.1.1. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 
písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom, a tento bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tento 
protokol připraví technický dozor stavebníka. Při předání staveniště bude objednatelem určeno 
zhotoviteli místo napojení na zdroj elektřiny a vody, současně pak budou objednatelem 
zhotoviteli předány potřebné doklady a dokumentace ke staveništi. 

9.3. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
poddodavatelů, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. Současně je pak 
zhotovitel povinen technickými či jinými opatřeními zabraňovat pronikání odpadů a nečistot 
mimo staveniště. V případě nesplnění těchto povinností k zajištění čistoty a pořádku 
zhotovitelem je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu za pomoci třetích 
osob. Zhotovitel současně zajišťuje na své náklady zařízení staveniště v souladu se svými 
potřebami a stanovenými povinnostmi, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

9.4. Od okamžiku převzetí staveniště do doby předání díla objednateli zhotovitel v plné míře na své 
náklady odpovídá za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště; a 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení 
případného dopravního značení; a 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 
mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, včetně ochrany vzrostlé zeleně 
v průběhu výstavby; a 

e) likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, 
v souladu s právními předpisy. 

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné 
právní úpravy a zavazuje se dodržovat a plnit pokyny osob pověřených dozorem nad BOZP. 
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Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny 
požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

9.7. Zhotovitel zajišťuje na vlastní účet a náklady přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně 
zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy. Zároveň je povinen zajistit 
v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveniště, a to v přiměřeném 
rozsahu.  

9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9.9. Nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit a provést závěrečný úklid místa provádění díla včetně stavby samotné; pozemky a 
komunikace dotčené prováděním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 
V případě prodlení zhotovitele s plněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatele 
oprávněn na náklady zhotovitele zjednat nápravu, a to za pomoci třetích osob, včetně uložení 
movitých věcí do úschovy, a to také na náklady zhotovitele. 

 

X. Podmínky provádění díla 

10.1. Kvalita zhotovitelem na základě této smlouvy uskutečněného plnění musí odpovídat této 
smlouvě a veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění zhotovitele, 
zejména pak v normách ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla 
veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude 
provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 
zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákony související). Zhotovitel je 
povinen zajistit, že k výrobkům, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předáno zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití taková certifikace nezbytná podle 
příslušných předpisů. 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora 
energie. 

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dokumentace a 
dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých 
je povinen dílo, zejména je zhotovitel povinen prověřovat, zda tato dokumentace a dokumenty 
jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a 
to před započetím prací, výkonů a služeb na díle, a současně je zhotovitel povinen neprodleně 
písemně na nevhodnost takové dokumentace a dokumentů upozornit objednatele.  

 Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen 
uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, 
regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této 
povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli 
případně tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby 
(své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
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(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa plnění díla vymezeného v článku IV. 
odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků, 
staveb či pozemních komunikací; a 

(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 
V tomto směru si objednatel výslovně vymiňuje a zhotovitel se výslovně zavazuje, že 
práce na díle nebude zhotovitel provádět v neděli a ve dnech státního či ostatních 
svátků (ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., v platném znění), a to s ohledem na 
skutečnost, že práce na díle jsou prováděny v a na budově trvale užívané k bydlení; a 

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 
okolí provádění díla; a  

(d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který 
bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce 
poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel 
odpovědnou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 
prací na díle a po dokončení díla, a to otiskem svého autorizačního razítka a 
připojením vlastnoručního podpisu; a 

(e) bylo realizováno k tomu odborně způsobilou a kvalifikovanou osobou. Zhotovitel 
zabezpečí, že odborné práce a činnosti, k jejichž provedení není oprávněn (nejsou 
zapsány v obchodním nebo živnostenském rejstříku), provede poddodavatel 
s odpovídající odbornou způsobilostí a kvalifikací. Doklady o odborné způsobilosti 
poddodavatele předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení, a to před zahájením 
prací jednotlivých poddodavatelů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (článek XII. této smlouvy), jako by je 
prováděl sám. Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Seznam poddodavatelů, kteří 
zajišťují poddodavatelské práce nebo části díla. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením 
díla ani jeho části jinou osobu než uvedenou Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2) bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele; souhlas objednatele může být udělen pouze 
tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce 
neprovede sám nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých poddodavatelů. Nový 
poddodavatel musí vždy splňovat požadavky stanovené objednatelem v zadávací dokumentaci 
k Veřejné zakázce. Tuto skutečnost zhotovitel doloží objednateli při oznamování změny 
poddodavatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

Poddodavatel, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, bude v Seznamu 
poddodavatelů uveden vždy a může být nahrazen pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu takové změny. 
Nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel. 

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či 
poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
nahradit. 

10.7.  Článek neobsazen. 
 

10.8. Zhotovitel je dále povinen: 

(a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně 
pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a 
ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli 
v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě při přejímce díla 
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jako součást předávacího protokolu (dokladová část) dle článku XI. odst. 11.4. této 
smlouvy;  

(b) při provádění částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, předem prokazatelně písemně vyzvat objednatele k jejich kontrole a 
prověření, a to v předstihu alespoň tří pracovních dní před jejich zakrytím; neučiní-li 
zhotovitel tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit 
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. V případě, že objednatel kontrolu 
zakrývaných částí díla i přes včasnou písemnou výzvu zhotovitele neprovede, má se za to, 
že objednatel se zakrytím souhlasí a tuto skutečnost zhotovitel uvede do stavebního 
deníku; 

(c) po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavebníka (který nesmí 
vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů, a to 
v rozsahu alespoň 1x za 2 týdny s tím, že alespoň 1x měsíčně proběhne kontrolní den za 
účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných 
osob podle aktuálních potřeb stavby; termíny budou vždy předem odsouhlaseny všemi 
účastníky kontrolních dnů. Z kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný 
záznam, podepsanými zúčastněnými zástupci. Zjištěné vady a nedostatky při provádění 
díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. Datum prvního kontrolního dne bude smluvními stranami dohodnuto 
při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání a převzetí staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

10.9. Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

(a) veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch; zhotovitel nese veškeré případné 
poplatky s těmito povoleními spojené; 

(b) jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba zabezpečit 
místní dopravní značení a umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o 
pozemních komunikacích, obstará tyto práce a opatření na svůj náklad zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých 
v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele; 

(c) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu. 

10.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací na díle tak, 
aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění díla vyplývající z této smlouvy a 
z právních či jiných předpisů, platných pro realizaci díla dle této smlouvy. 

10.11. Pokud z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
orgánů státní správy nebo podmínek této smlouvy nebo podmínek stanovených právními 
předpisy zhotovitelem vzniknou objednateli vícenáklady, sankce, škody a poplatky, které bude 
objednatel nucen příslušným orgánům uhradit, je zhotovitel povinen tyto výdaje objednateli v 
plné výši nahradit bez zbytečného odkladu. 

10.12.  Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem (dle ujednání odstavce 10.8. 
písm. c) tohoto článku) vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla 
(viz článek III. odstavec 3.3. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli 
zhotovitelem tento harmonogram předán. 

 Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve 
stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem. 

10.13. Zhotovitel ručí objednateli za to, že veškeré části díla, z nichž se dílo skládá nebo které 
k provedení díla užil, jsou jeho výlučným vlastnictvím vylučujícím práva či nároky třetích 
osob, a to i v případě nesplnění povinností zhotovitele vůči jeho dodavatelům. 

10.14.  Článek neobsazen. 
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10.15. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. 

 

XI. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo je považováno za dokončené, pokud došlo k realizaci všech prací, činností a dodávek dle 
této smlouvy a k úplnému dokončení díla prováděného v souladu s rozsahem a obsahem této 
smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
dohodnutých prací, činností a dodávek, a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady 
uvedené v odstavci 11.4. tohoto článku. 

11.2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a 
nedodělků, převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

11.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla, a to 
minimálně 7 pracovních dnů před navrženým termínem konání předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu navrženého zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
K přejímacímu řízení přizve objednatel osoby vykonávající funkce technického dozoru 
stavebníka. 

11.4. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat objednateli u přejímacího řízení následující 
doklady s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 
způsobilé k předání objednateli:  

• článek neobsazen, 

• stavební deník, 

• veškerá osvědčení a doklady o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 

• potvrzené záruční listy, 

• doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
platných právních předpisů,  

• doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 
pozdějších právních předpisů, a předpisů prováděcích,  

• kompletní fotodokumentaci díla v rozsahu dle této smlouvy, 

• doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 
s právními předpisy stanovily, 

• další doklady stanovené touto smlouvou. 

11.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla – přejímací protokol. Přejímací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis přejímacího 
protokolu bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Přejímací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla, a dále soupis zhotovitelem předávaných 
dokladů. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a 
vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. 

11.6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do 
přejímacího protokolu. 

11.7. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady nebo nedodělky. Vadou se pro 
účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
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11.8. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání 
díla. Tyto vady a nedodělky musí být uvedeny v přejímacím protokolu s termínem jejich 
odstranění, který stanoví objednatel a který je pro zhotovitele závazný. 

11.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

11.10. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno staveniště (místo plnění díla) 
v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně 
dokončené a objednatel není povinen dílo převzít. Staveniště, a dále pozemky, stavby a 
komunikace, které budou provedením díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla a před zahájením přejímacího řízení do původního stavu. 

 

XII. Záruka za jakost díla 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovitelem provedené a objednateli předané dílo bude mít 
vlastnosti dle obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v 
první jakosti kvality provedení, a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 

12.2.  Zhotovitel tímto poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost díla v délce trvání 
záruční doby  48 měsíců,  

Záruka za jakost díla počíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno 
všech vad a nedodělků, zhotovitelem objednateli. Po tuto záruční dobu zhotovitel odpovídá za 
vady díla, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

 12.3. Objednatel je povinen písemně reklamovat vady díla u zhotovitele, a to bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být objednatelem vady díla popsány, nebo uveden 
alespoň způsob, jakým se projevují, a stanoven objednatelem požadovaný termín jejich 
odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu; tuto volbu může objednatel měnit i bez 
souhlasu zhotovitele.  

 Reklamaci vad díla lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

12.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části objednatelem zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to 
i tehdy, neuznává-li zhotovitel reklamaci.  

Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem, 
maximálně však do 30 dní ode dne od oznámení vady díla objednatelem zhotoviteli, kdy tuto 
lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a jen z objektivních 
technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k vyřízení 
reklamace, nikoliv však více než o 10 dnů.   

12.5. Záruční doba, týkající se reklamované části díla, se prodlužuje o dobu, která uplynula od 
doručení reklamace vady objednatelem zhotoviteli do doby odstranění reklamované vady 
zhotovitelem. Po dobu od doručení reklamace vady díla objednatelem zhotoviteli až do 
řádného odstranění reklamované vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den. 

V případě odstranění reklamované vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění, 
poskytuje zhotovitel objednateli novou záruku za jakost, vztahující se k tomuto náhradnímu 
plnění, v délce trvání záruční doby dle odstavce 12.2. tohoto článku, které běží pro toto 
náhradní plnění ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí náhradního plnění 
zhotovitelem objednateli.  

12.6. Smluvní strany se dohodly, že: 
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(a)  nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínu dle odstavce 12.4. tohoto 
článku; a/nebo  

(b) neodstraní-li zhotovitel objednatelem reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle 
odstavce 12.4. tohoto článku; a/nebo 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla dle 
odstavce 12.4. tohoto článku, že vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odstavce 
12.4. tohoto článku neodstraní,  

, má objednatel též právo, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, zadat provedení 
odstranění reklamované vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
zhotoviteli nárok, aby mu zhotovitel nahradil v plné výši veškeré výdaje, které objednateli 
v důsledku tohoto postupu vzniknou; nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla, nároky na náhradu vzniklé újmy a dále právo objednatele vůči 
zhotoviteli na zaplacení smluvní pokuty zůstávají tímto ujednání nedotčeny.  

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy. 

12.8. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 
reklamované vady. O reklamačním řízení bude zhotovitelem pořizován písemný zápis ve 
dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran, a z tohoto zápisu 
bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel 
potvrdí svým podpisem. 

12.9. Jakékoli náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s odstraňováním reklamovaných vad, 
které se vyskytly v záruční době, nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta  

13.1.  Pro případ porušení níže uvedených povinností dohodly smluvní strany níže uvedené smluvní 
pokuty. Ujednáním a následným zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příslušné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje. 

 Smluvní strany ujednaly, že objednatel je oprávněn započítat svoji pohledávku na zaplacení 
smluvní pokuty oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo její části. 

13.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli bez vad a nedodělků 
v termínu dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a to za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.   

13.3.  V případě porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření 
prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými dle článku X. 
odstavce 10.8. písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

13.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo objednatelem dílo 
převzato, v termínu stanoveném v přejímacím protokolu (článek XI. odst. 11.8. této smlouvy) 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i 
jen započatý den prodlení, a to pro každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

13.5.   V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v záruční době v termínu dle 
ujednání článku XII. odst. 12.4. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení; sjednanou 
smluvní pokutu je objednatel oprávněn nárokovat pro každou reklamovanou vadu zvlášť.  

13.6.  V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti sjednané dle článku IX. odst. 9.9. této 
smlouvy (tj. povinnosti vyklizení a uklizení staveniště, provedení závěrečného úklidu a 
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uvedení pozemků a komunikací do sjednaného stavu) v termínu dle ujednání článku IX. odst. 
9.9. této smlouvy (tj. nejpozději ke dni předání dokončeného díla objednateli)  je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo (bez DPH) a 
to za každý, byť i jen započatý den prodlení.   

13.7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty 
objednatelem zhotoviteli.  

13.8.  Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo její části, vyúčtované 
zhotovitelem objednateli v souladu s ujednáním článku V. této smlouvy, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. 

13.9. Pro případ prodlení zhotovitele se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění, na nějž vznikl 
objednateli nárok dle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, je zhotovitel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení. 

   

XIV. Odstoupení od smlouvy  

14.1. Smluvní strany ujednaly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva.  

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy 
v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy ze 
strany zhotovitele se rozumí zejména následující jednání zhotovitele: 

(a) jestliže zhotovitel nezahájil práce na díle v termínu dle článku III. odst. 3.1.2. této 
smlouvy, nebo 

(b) jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla objednateli (článek III. 
odstavec 3.1. této smlouvy) po dobu delší než 14 kalendářních dnů, nebo  

(c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na díle a 
nezdůvodnil objednateli toto přerušení písemně, nebo 

(d) jestliže zhotovitel řádně a včas na výzvu objednatele nedoloží existenci platně 
sjednaného pojištění dle článku XVI. této smlouvy, nebo  

(e) jestliže bude vůči zhotoviteli, jakožto dlužníkovi, zahájeno insolvenční řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo 

(f) jestliže bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele, coby obchodní korporace, s likvidací 
(tj. bez právního nástupce), nebo 

(g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či pachtu obchodního závodu či jeho části, na 
základě které třetí osobě převedl, resp. propachtoval, svůj obchodní závod či tu jeho 
část, jejíž součástí jsou i práva a závazky založené touto smlouvou nebo v souvislosti s 
ní; nebo 

(h) zhotovitel porušil kteroukoliv ze svých povinností uvedených v článku X. této 
smlouvy, nebo 

(i) zhotovitel porušil svoji oznamovací povinnost dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy, 
nebo  

(j) kterékoliv prohlášení zhotovitele učiněné v článku VII. této smlouvy se ukáže být 
nepravdivým, neúplným či zkresleným. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel nezíská 
účelovou dotaci určenou ke spolufinancování předmětu díla dle této smlouvy (viz článek 
II. odst. 2.15. této smlouvy), nebo v případě, že objednatel nebude schopen 
spolufinancovat předmět díla z vlastních zdrojů na základě své ekonomické situace; 
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z těchto důvodů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než 
dojde k předání a převzetí staveniště (viz článek III. odst. 3.1.1. této smlouvy).  

 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy ze shora sjednaných důvodů nemá 
zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na náhradu škody či na poskytnutí jakékoliv 
kompenzace či náhrady za náklady, které zhotovitel v souvislosti s uzavřením této smlouvy 
vynaložil, a zhotovitel současně není oprávněn vůči objednateli uplatňovat ani žádné sankce či 
jakékoliv jiné nároky; s tímto ujednáním zhotovitel bez výhrad souhlasí. 

14.4.  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je objednatel v prodlení se 
zaplacením ceny díla nebo kterékoliv jeho části, řádně zhotovitelem objednateli vyúčtované 
v souladu s článkem V. této smlouvy, po dobu delší než 60 kalendářních dnů. 

14.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé smluvní 
straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který příslušná smluvní strany 
od této smlouvy odstupuje a který ji k odstoupení opravňuje, jinak je odstoupení neplatné. 

 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně a tímto 
okamžikem zanikají práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k doposud nesplněné a 
nerealizované části díla; odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran 
vzniklé do dne odstoupení od smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, nároky 
na náhradu škody), a dále ujednání této smlouvy týkající se volby práva, řešení sporů mezi 
smluvními stranami a jiná ujednání, které podle této smlouvy, projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.6. Odstoupí-li kterákoliv ze smluvních stran po právu od této smlouvy, jsou smluvní strany 
povinny nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení provést vypořádání dosavadních 
vzájemných plnění a to následovně, za následujících podmínek: 

(a) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech doposud provedených prací, činností a dodávek, 
realizovaných ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, a tento soupis ocení podle 
jednotkových položek použitých v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem 
výměr, jenž je součástí Přílohy č. 1 této smlouvy, 

(b) objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech prací, činností a 
dodávek zahájí „dílčí přejímací řízení“, 

(c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se strany 
písemně jinak, 

(d) poté, co je zhotovitelem oceněný soupis provedených prací, činností a dodávek 
odsouhlasen objednatelem, vystaví zhotovitel „dílčí konečnou fakturu“, v rámci níž 
budou zohledněny veškeré objednatelem provedené úhrady a platby na cenu díla; 
splatnost „dílčí konečné faktury“ bude činit 30 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli, 

(e) odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla ve vztahu 
k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla, 

(f) odstoupení od smlouvy není dotčena zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla ve 
vztahu k zhotovitelem provedené a objednateli předané části díla. 

 

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

15.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku předání a převzetí řádně 
dokončeného díla jako celku zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků nebezpečí škody a 
jiné nebezpečí na: 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

(b)  plochách a prostorech staveniště a místa plnění díla, případně objektech umístěných na 
staveništi a na okolních pozemcích a stavbách, či pod staveništěm nebo těmito pozemky. 
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15.2. Zhotovitel nese, do okamžiku předání a převzetí řádně dokončeného díla jako celku 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků, nebezpečí újmy a škody vyvolané použitím 
věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu 
své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla, kterými jsou zejména: 

(a)   zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; nebo 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 
(např. podpěrné konstrukce, lešení); nebo 

(c)   ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí újmy a škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám 
či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem 
objednateli, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení příslušné 
osobě. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli a ostatním stavbou dotčeným subjektům, za 
veškerou újmu a škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.  

Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby 
objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či 
převodu vlastnictví k takovým věcem. Pokud by zhotovitel tuto povinnost nesplnil a třetí 
osoba uplatňovala své vlastnické právo k části díla, je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
v plné výši škodu, která tím objednateli vznikne, a dále je zhotovitel povinen učinit na výzvu 
objednatele veškeré právní kroky a jednání tak, aby předešel uplatňování nároků svých 
poddodavatelů vůči objednateli. 

Zhotovitel ručí objednateli za to, že po nabytí vlastnického práva objednatelem na 
zhotovované věci (díle) či její části neváznou žádná práva třetích osob. 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady 
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni předání dokončeného 
díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
z této smlouvy. 

 

XVI. Pojištění 

16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
Pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
v souvislosti s výkonem jeho činnosti, a to ve výši pojistného plnění nejméně: 20 000 000 
Kč, se spoluúčastí zhotovitele min. ve výši 1000,-- Kč. Náklady na toto pojištění nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel není oprávněn vinkulovat pojistné 
plnění ve prospěch třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Pojištění 
musí být sjednáno pro jednu a každou pojistnou událost.  

 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v tomto ustanovení. 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné a plnit řádně veškeré další závazky z pojištění 
plynoucí tak, aby příslušná pojistná smlouva a pojištění jí založené byly platné v rozsahu 
stanoveném v odst. 16.1. tohoto článku po celou dobu trvání této smlouvy a závazků z ní 
plynoucích (vč. záruční doby). V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 
tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli a nejpozději do 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném, výše v odstavci 16.1. tohoto článku uvedeném, rozsahu 
pojištění a tuto předložit v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to 
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společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na shora uvedené období, eventuálně s 
potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.  

Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech 
nastalých v souvislosti s touto smlouvou. 

16.3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy a závazků z ní plynoucích (vč. 
záruční doby) vyzvat zhotovitele k doložení existence platně sjednaného pojištění a zhotovitel 
je povinen bezodkladně (nejpozději do 3 dnů) existenci platně sjednaného pojištění v rozsahu 
dle odstavce 16.1. tohoto článku objednateli doložit. 

16.4.   Kopie pojistné smlouvy je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.  

 

XVII. Společná ustanovení 

17.1. Práva a povinnosti založená touto smlouvou nebo v souvislosti s ní přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit třetí 
osobě jakoukoliv pohledávku za objednatelem, která zhotoviteli vznikne z titulu této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní. 

17.3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo či jakékoliv 
její části či příslušenství či oproti jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele za 
objednatelem započítat jakoukoliv svou splatnou i nesplatnou pohledávku za zhotovitelem, a 
to zejména pohledávku vzniklou z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti zhotovitele za vady, 
vyrovnání po odstoupení od této smlouvy či náhrady škody. 

17.4. Zhotovitel je oprávněn oproti pohledávce objednatele započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané jako pohledávky po právu nebo které jsou vykonatelné, 
a to vždy jen na základě písemně uzavřené dohody o vzájemném zápočtu pohledávek 
s objednatelem. 

17.5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele použít případné 
pohledávky za objednatelem, vzniklé z titulu této smlouvy nebo v souvislosti s ní, jako zástavu 
k zajištění svých závazků (dluhů) vůči třetí osobě. 

17.6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe 
přebírá v souvislosti s touto smlouvou a se závazky z ní plynoucí nebezpečí změny okolností.  

 Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 1766 občanského zákoníku na závazky a práva 
a povinnosti stran založené touto smlouvou nebo v souvislosti s ní. 

17.7.  Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost 
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

17.8. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a vzestupně číslovanými dodatky. K jakýmkoliv jiným než písemným změnám této 
smlouvy se dle dohody smluvních stran nepřihlíží. 

17.9. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy 
tvoří nedílnou součást smlouvy. 

17.10. Případné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují řešit 
nejprve smírnou cestou; nepodaří-li se takto spory vyřešit, budou tyto spory rozhodovány s 
konečnou platností obecnými soudy České republiky. 

17.11. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti založené touto smlouvou a v této smlouvě 
výslovně neupravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
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XVIII. Závěrečná ustanovení 

18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní 
sílu originálu. 

18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  

Příloha č. 1: Zhotovitelem oceněný soupis prací s výkazem výměr,  

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (dle článku X. odstavce 10.5. této smlouvy), 

Příloha č. 3: Kopie pojistné smlouvy (dle článku XVI. odstavce 16.1. této smlouvy). 

18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé 
a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

18.6. Objednatel, Obce Libotenice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., stanovené podmínky ve formě předchozího 
zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního 
jednání. 

18.7.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele a to 
včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

V Libotenicích, dne ………………    V Praze, dne …………….2022 

   za objednatele       za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

….……………….………………..   ………………………………………………. 

Ing. Lada Rejšková      Ing. Tomáš Hrádek a Ing. arch. Vít Domkář  
 starostka obce                jednatelé společnosti 



��������	�


��������	 
���
�
�������������������

�������	 ��������
����������

������������������	 ���������������

��������� � � ��
�
�������!
��"��������

#�������

$�����

#�������

%�������
��

�����
�&"

'����
�������


�&"
������������������!

( �)�*+ �,$�*������-������������-�

��
�!�*�
�
�.��-

/010 �� 2�340�&" 3(5�/00�&" .����������
� ��6���
- �����-��� ��������- ��
�! � ��7���� "������� 

���
-

��6���
���� �� ��8�����6 � 
!�����6 �����"���69 �
���
��! #��� �����! � �������

(:007(:007;0 ��9 �����! ��#� #���� 
!��<��- 
� �����- 
��! � 
!���- 6������9

�8���� ������ ������ #� ���
����� 
 ��!
�����- ��
��6�
- =���
�9 ��
��6�
-

���
����� �����> #� �
���
��� 
 <��- <��
�9 6���! �����> #��� ��
�- � <���


��8��-9 �����! #��� 
�
�.��! �� �����
��6 ������6 3/0 �� 400 �� ��� =��
��

���6����9 ������
��� "������ 

���
- ��6���
���� 
 ����
�
��6 ������6 #�	 (:/

?
 @ A 01:9 :/0 ?
 @ A 0149 /00 ?
 @ A 01B9 ( �?
 @ A (10/9 : �?
 @ A (10/9 ; �?
 @

A (109 �8���� ����6� � ��
��� #�������
��6 �����> <��� �����
��� ���#�����

��������
-��������!����
�������
���"�����<!���

����

: �)�*&( �,$�*������-������������-�

��
�!�*����������

:210 �� ;�44/�&" (:;�(/0�&" .����������
� ��6���
- �����-��� ��������- ��
�! � ��7���� "������� 

���
-

��6���
���� �� ��8�����6 � 
!�����6 �����"���69 �
���
��! #��� �����! � �������

(:007(:007;0 ��9 �����! ��#� #���� 
!��<��- 
� �����- 
��! � 
!���- 6������9

�8���� ������ ������ #� ���
����� 
 ��!
�����- ��
��6�
- =���
�9 ��
��6�
-

���
����� �����> #� �
���
��� 
 <��- <��
�9 6���! �����> #��� ��
�- � <���


��8��-9 �����! #��� ��������� �����! �� ��& ���6����9 ������
��� "������



���
- ��6���
���� 
 ����
�
��6 ������6 #�	 (:/ ?
 @ A 01:9 :/0 ?
 @ A 0149 /00

?
 @ A 01B9 ( �?
 @ A 01B9 : �?
 @ A 01B9 ; �?
 @ A 01B9 �8���� ����6� � ��
���

#�������
��6 �����> <��� �����
��� ���#����� ��������
- �������! �� 
������


���"�����<!���

����

3 �)�*&: �,$�*������-������������-�

��
�!�*����������

(210 �� 3�(2:�&" /0�/B:�&" .����������
� ��6���
- �����-��� ��������- ��
�! � ��7���� "������� 

���
-

��6���
���� �� ��8�����6 � 
!�����6 �����"���69 �
���
��! #��� �����! � �������

(:0072007;0 ��9 �����! ��#� #���� 
!��<��- 
� �����- 
��! � 
!���- 6������9

�8���� ������ ������ #� ���
����� 
 ��!
�����- ��
��6�
- =���
�9 ��
��6�
-

���
����� �����> #� �
���
��� 
 <��- <��
�9 6���! �����> #��� ��
�- � <���


��8��-9 �����! #��� ��������� �����! �� ��& ���6����9 ������
��� "������



���
- ��6���
���� 
 ����
�
��6 ������6 #�	 (:/ ?
 @ A 01:9 :/0 ?
 @ A 0149 /00

?
 @ A 01B9 ( �?
 @ A 01B9 : �?
 @ A 01B9 ; �?
 @ A 01B9 �8���� ����6� � ��
���

#�������
��6 �����> <��� �����
��� ���#����� ��������
- �������! �� 
������


���"�����<!���

����

; �)C �,$�*������
-���������-�

�<����!

3015 �: (�B5/�&" 2(�(35�&" #���� �� � ��7����� 
�
�� � ���.�- 6�������� :/0 * 300 DE�: � ��7���� 

���
-

��6���
���� �� ��8�����6 � 
!�����6 �����"���61 ����� �� 
���
�� ������ ��
��


����<���� �������!9 8����� 
�
��> (/0F9 ����6� ������! #� ��"��� "�����

����D������� ��>����� <�
 �
���
��-6� 8�����9 ������
��� "������ 

���
-

��6���
���� 
 ����
�
��6 ������6 #�	 (:/ ?
 @ A 010/9 :/0 ?
 @ A 01:/9 /00 ?
 @

A 012/9 ( �?
 @ A 0159 : �?
 @ A 0159 ; �?
 @ A 0159 ��#�
��
� ���6� #� �8���
����

�� ������6 ���
���� 
� 

��������� ��� (00 �� �8�� =��
�� ����- ����!9

��#�
��
� ���6� <��� ��
�
� � ��
��6�
�� =���
�� 
 <��- <��
�9 ����� 
�
���

<��� ��"��9 <��
� ��7�����6� 
�
��� <��� 
!<���� ��
������� 
 �8�������-6�



������

/ GH� ��.��� (10 ��� (5�000�&" (5�000�&"

2 C�& ��6����������6�
-���!���!�

�8�����.��
����

(10 ��� (0�000�&" (0�000�&"

4 �? �����
�����8����!�6��� (10 ��� :5�000�&" :5�000�&"

5 $��*+ ��8������<!���

����*�


�
���"�-

(10 �� (;�000�&" (;�000�&"

B �)&I ���#����
��������������

����������������
��

���������
������<���������

(10 ��� :4�000�&" :4�000�&"

(0 JKL 
����#.����
��"��
-�������! 3 F /�/;;�&" (2�23(1*

����
����

��������


J������������
���
����������6���<���
������������������������
��
�8�
�������
���.���

J������#���
���
���������
����������������6�������
�<���-������
�����<�1����!�
������
�����!����4����(5�6������

J������������
���
���������#�������������
�<�����
����������#���������=8��!������������
!��

��������������� �����	�

	�������	���� ���!�"

J������������<����������<�����������������������������������������1���
������1�J+M�������������

L�
-���������-���
�!�������������

+<�
�#������
��"��
-�������!�

J����#.����
��"��
-�������!

���#��"���"������������������
���#����

'���
����<������<��6�#��������7�������
��������������
�>���������
-�����
���
��
�����N
�
�
�.�O�
"����������
!1��8������6���1���.��������-6�����������������������6��<����>���JKL���

M�<( (E(



Instalace akustických panel��

  P�íloha �. 5    

Prohlášení – specifikace poddodavatel� 

� � list … / …  

I. � Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou �ást ve�ejné zakázky jednomu �i více 
poddodavatel�m. 

II. � Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více �ástí ve�ejné zakázky jednomu �i více 
poddodavatel�m, dle níže uvedené specifikace: 

 podíl v % podíl v tis. K� 

PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI  ......... %  ................ tis. K� 

PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM  ......... %  ............ ... tis. K� 

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH: 

Název spole�nosti, právní forma a p�esná adresa:   �ást VZ pln�ná poddodavatelem:  

 .................................................................................   ..................................................  

 .................................................................................   ..................................................  

I�:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. K�  

 

Název spole�nosti, právní forma a p�esná adresa:   �ást VZ pln�ná poddodavatelem:  

 .................................................................................   ..................................................  

 .................................................................................   ..................................................  

I�:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. K�  

 

Název spole�nosti, právní forma a p�esná adresa:   �ást VZ pln�ná poddodavatelem:  

 .................................................................................   ..................................................  

 .................................................................................   ..................................................  

I�:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. K�  

 

Název spole�nosti, právní forma a p�esná adresa:   �ást VZ pln�ná poddodavatelem:  

 .................................................................................   ..................................................  

 .................................................................................   ..................................................  

I�:  ...........................................................................    .......... %  .................... tis. K�  

 
 
 

  .......................................................................  
  razítko a podpis oprávn�ného zástupce dodavatele 

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skute�nosti. 

- V p�ípad� v�tšího po�tu poddodavatel� p�edloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách 
p�ílohy �. 5. 

 
* nehodící se škrtn�te 




















		2022-10-31T16:43:32+0100
	Ing. Tomáš Hrádek


		2022-10-31T16:59:48+0100
	Vít Domkář


		2022-11-01T15:11:54+0100
	Ing. Lada Rejšková




