





SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

1. Objednatel: Techmania Science Center o.p.s.
                   se sídlem U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupená: Jiřím Královcem, ředitelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Královec, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Lukáš Šuser
elektronická adresa: lukas.suser@techmania.cz 

IČ:		263 96 645
DIČ:		CZ 26 39 66 45
ID datové schránky:	uvd7fks

2. Zhotovitel: [     ]	
 [     ]
zastoupená: [     ]
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	[     ]	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 	[     ]
elektronická adresa: [     ]

IČ:		[     ]
DIČ:		[     ]
ID datové schránky:	[     ]
Bankovní spojení:		[     ]
Číslo účtu:		[     ]


I.
Úvodní ustanovení
Tato Smlouva je uzavírána oběma smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Sanace střechy – I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána objednatelem jako nejvýhodnější.

II.
Předmět díla
1. 	Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době a ve sjednaném rozsahu provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se naproti tomu zavazuje dílo, které zhotovitel řádně a včas provedl a dokončil, od zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
2. 	Dílem podle této Smlouvy se rozumí provedení nových stavebních prací, které spočívají v sanaci části střechy objektu Techmania Science Center, SO 55, který se nachází na adrese U Planetária 2969/1, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Část střechy, k jejíž sanaci se zhotovitel touto Smlouvou zavazuje, je část střechy budovy č. p. 2969, která je součástí pozemku parc. 
č. 8648 v katastrálním území Plzeň a která je v projektové dokumentaci vypracované společností A.W.A.L. s.r.o. s názvem „Dokumentace technického řešení sanace střechy“ (dále jen „projektová dokumentace“) vymezena jako I. etapa. Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele byla poskytnuta zhotoviteli jako součást zadávacích podmínek veřejné zakázky. Rozsah díla dle této Smlouvy dále vyplývá z nabídky zhotovitele podané zhotovitelem v zadávacím řízení k veřejné zakázce v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Při realizaci předmětné veřejné zakázky a plnění této Smlouvy je zhotovitel povinen v plném rozsahu dodržovat veškeré zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce. 
3.	Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně a podrobně seznámil s projektovou dokumentací a potvrzuje, že tato projektová dokumentace je způsobilá pro řádné provedení díla. Projektová dokumentace a veškeré další zadávací podmínky jsou součástí této Smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazné. Smluvní strany berou na vědomí, že projektová dokumentace a zadávací podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky na plnění předmětu díla dle této Smlouvy nejsou vzhledem ke svému rozsahu fyzicky připojeny k žádnému z vyhotovení Smlouvy. Zhotovitel dále potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou dokumentací, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před zahájením prací na díle zkontrolovat technickou část předané dokumentace (projektovou dokumentaci) a případně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky.
4.	Součástí díla dle této Smlouvy je též výkon nezbytné inženýrské činnosti včetně ohlášení stavebních prací příslušnému stavebnímu úřadu či zajištění stavebního povolení, bude-li potřeba, jakož i zajištění vydání kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí, pokud tento požadavek vyplývá z právních předpisů.
5.	Místem plnění je část střechy budovy č. p. 2969, která je součástí pozemku parc. č. 8648 v katastrálním území Plzeň, která je v projektové dokumentaci vymezena jako I. etapa. Přístup k místu plnění včetně pravidel platných v areálu, které je zhotovitel povinen dodržovat, je podrobně popsán v příloze č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provádět dílo tak, aby neohrozil nebo neomezil provoz Techmania Science Centra, které se nachází uvnitř budovy uvedené v odst. 2 tohoto čl. II. Smlouvy. Objednatel uvádí, že provoz Techmania Science Centra je specifický tím, že ho denně navštěvují návštěvníci z široké veřejnosti a škol včetně dětí, a to i během víkendů. Blíže je provoz Techmania Science Center specifikován v příloze č. 2 této Smlouvy. 
6. 	Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.
7.	Předmětem díla dle této Smlouvy se mohou stát další související práce, které se zhotovitel zaváže provést na základě dodatku k této Smlouvě. Za takové práce však nelze považovat práce, jejichž provedení muselo být zhotoviteli při vynaložení odborné péče zřejmé při zpracování věcné a cenové nabídky v souvislosti s oceňováním výkazu výměr. 
8.	Zhotovitel se zavazuje, že bude souhlasit s úpravami v předmětu plnění, tj. omezením či rozšířením, dle konkrétních požadavků objednatele.
9.	Použité materiály jsou stanoveny v projektové dokumentaci a v oceněném výkazu výměr. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této Smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie nebo provedeny změny proti schválené projektové dokumentaci stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované v platných obecně závazných právních předpisech, zejména v platném a účinném stavebním zákoně a v předpisech souvisejících a navazujících.
10.	Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
a) dozor nad staveništěm a ostrahu před vstupem na staveniště během provádění prací  zhotovitelem a řádné uzavírání prostor staveniště mimo tuto dobu,
b) dodávku vč. dopravy na stavbu, skladování, správu, zabudování a montáž všech dílů a materiálů stavby,
c) dopravu na stavbu, skladování, správu a montáž všech technických zařízení a mechanismů nutných pro provádění stavby,
d) zabezpečení opatření stanovených projektovou dokumentací a pokyny koordinátora BOZP, odstranění všech odpadů vzniklých při provádění díla a jejich likvidace v souladu s obecně závaznými právními předpisy o nakládání s odpady, 
e) provedení veškerých nespecifikovaných stavebních přípomocí, pomocných konstrukcí a prací nezbytných pro provedení a funkčnost díla v rámci projektu,
f) likvidaci zařízení staveniště a uvedení prostor dotčených stavbou do řádného stavu do 15 dnů po skončení stavby.
11.	Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření či zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření či zúžení rozsahu díla, ocenit je a předložit tento soupis včetně ocenění ve formě změnového listu objednateli ke schválení. Smluvní strany se zavazují na základě změnových listů schválených objednatelem uzavřít odpovídající dodatky k této Smlouvě. Zúžením rozsahu díla je zhotovitel vázán již po schválení příslušného změnového listu objednatelem. Změnu spočívající v rozšíření rozsahu díla je zhotovitel oprávněn a povinen provést teprve 
po schválení příslušného změnového listu objednatelem a uzavření dodatku k této Smlouvě. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu ceny rozšíření rozsahu díla v odpovídající objednatelem schválené výši. Pokud zhotovitel tento postup u změn představujících rozšíření rozsahu díla nedodrží, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
12.	Nepodstatné změny této Smlouvy mohou být řešeny postupem dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
13.	Účelem uzavření této Smlouvy je zajištění sanace části střešního pláště objektu Techmania Science Center, SO 55 dle shora uvedené projektové dokumentace a vytvoření takového stavu, kdy sanovaná část střechy bude vodotěsná a její životnost bude činit alespoň dvacet pět (25) let.

III.
Doba zhotovení díla, vyšší moc
1. 	Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle den následující po převzetí staveniště. Staveniště bude objednatelem předáno a zhotovitelem převzato postupem popsaným v čl. IV. této Smlouvy.
2.	Zhotovitel je povinen provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zahájení prací na díle. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení, předání a převzetí díla.
3.	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli nejpozději při uzavření této Smlouvy harmonogram prací, který bude tvořit přílohu č. 3 této Smlouvy. Jakékoli revize (aktualizace) harmonogramu prací tak, aby tento odpovídal reálnému stavu plnění této Smlouvy, podléhají předchozímu písemnému souhlasu objednatele a budou zaznamenány ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o tom, že harmonogram prací neodpovídá reálnému průběhu plnění díla nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne vzniku takové skutečnosti, nejpozději však na nejblíže konaném kontrolním dni. Změna harmonogramu prací v průběhu realizace díla není důvodem pro uzavření písemného dodatku této Smlouvy.
4.	Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla vyskytnou-li se důvody zvláštního zřetele hodné, za jejichž vznik neodpovídá objednatel. Pokud je takto objednatelem přerušeno provádění díla, neběží doba stanovená v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy 
k provedení díla. Toto přerušení nebude mít vliv na cenu dílo. Při opětovném započetí provádění díla pokračuje doba k provedení dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy tak, že celková doba plnění vyjma přerušení nepřekročí dobu stanovenou v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.
5. 	Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
6. 	Dojde-li ke zpoždění v provedení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn navrhnout prodloužení termínu plnění o technicky zdůvodněnou dobu. V případě, že objednatel posoudí navrhované prodloužení termínu plnění jako řádně zdůvodněné, a proto přijatelné, bude prodloužení termínu provedení díla a předání a převzetí díla pro tento případ řešeno dodatkem k této Smlouvě.
Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku dle této Smlouvy, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazku dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci. Smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy mohly být náležitě plněny.
K překážce vzniklé z osobních poměrů dané smluvní strany nebo vzniklé až v době, kdy byla tato strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani k překážce, kterou byla smluvní strana podle Smlouvy povinna překonat, se nepřihlíží. 

IV.
Staveniště
1.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště k realizaci díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán zápis, který smluvní strany podepíší.
2.	V případě, že dojde k prodlení objednatele s předáním staveniště, automaticky se prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem, a to o dobu trvání prodlení objednatele s předáním staveniště.
3.	Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
4.	Zhotovitel je povinen udržovat na své náklady na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy o nakládání s odpady. Pokud během provádění díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení činností zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedené škody na vlastní náklady odstranit, a to přednostně uvedením poškozeného objektu či zařízení do původního stavu.
5.	Zhotovitel zajistí střežení staveniště a zařízení staveniště a jeho vhodné zabezpečení v souladu s platnými právními předpisy, s potřebami a dalšími požadavky objednatele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6.	Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběr elektrické energie. Objednatel je připraven umožnit zhotoviteli odběru elektrické energie za  předpokladu úhrady nákladů za tento odběr.
7.	Zhotovitel se zavazuje veškerou dokumentaci spojenou s organizací staveniště předkládat ke schválení Objednateli, tak aby byl zajištěn specifický provoz Techmania Science Center. Objednatel má právo se k předložené dokumentaci vyjádřit a zhotovitel je povinen tato vyjádření zapracovat.
8.	Zhotovitel se zavazuje označit viditelně místo plnění tak, aby z tohoto označení byly patrné následující údaje vztahující se k provádění předmětu díla, zejména: obchodní firma/název zhotovitele, jeho sídlo, telefon, jméno, příjmení a funkci osoby, která za stavbu za zhotovitele odpovídá, termín zahájení a ukončení stavebních prací na díle.
9.	Po provedení díla, jeho předání objednateli a po převzetí díla objednatelem zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní objekty zařízení staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů od předání a převzetí díla podle čl. V. této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Za vyklizené staveniště se považuje stav, kdy místo provádění díla bude zbaveno zbytků materiálů nebo zařízení a ostatní okolní prostory dotčené stavebními pracemi budou uvedeny do původního stavu.

V.
Předání a převzetí díla
1. 	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů, které jsou nezbytné pro užívání díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li předáno.  
2. 	Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto Smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu o předání a převzetí díla (dále též jen „předávací protokol“). Objednatel převezme dokončené dílo pouze bez zásadních vad a nedodělků díla, pouze s drobnými vadami, které nebrání užívání díla po funkční nebo estetické stránce. Nepřevezme-li objednatel dílo, uvede zjištěné vady a nedodělky díla do předávacího protokolu, smluvní strany se současně dohodnou na termínu pro jejich odstranění. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, uvede termín pro jejich odstranění do předávacího protokolu.
3. 	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději deset (10) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Smluvní strany ujednají termín prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a dodávek a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.
4.	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dalších platných obecně závazných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
5.	Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž dokumentaci jeho skutečného provedení zpracovanou dle vyhl. č. 499/2006 Sb. a dále veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, certifikáty, protokoly o zkouškách díla, popř. o komplexním vyzkoušení jeho částí, prohlášení o shodě, pokyny k údržbě díla apod.
6.	Při předání díla předloží zhotovitel stavebním úřadem vydaný kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí, pokud tento požadavek vyplývá z právních předpisů.
7.	O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Předávací protokol má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá vč. všech potřebných dokladů.
8.	Vadou se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto Smlouvou, projektovou dokumentací nebo právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená dodávka či práce oproti Smlouvě.
9.	Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. To, zda ta která konkrétní vada je vadou ojedinělou a drobnou, která nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, posuzuje s konečnou platností objednatel, popř. technický dozor objednatele. Zhotovitel je povinen vady odstranit způsobem a v termínu stanoveném v předávacím protokolu.
 
VI.
Cena díla
1. 	Cena díla specifikovaného v čl. II. této Smlouvy je ujednána v souladu s nabídkou zhotovitele dle zhotovitelem oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
[bookmark: Text116]2.	Cena díla činí celkem: 	[     ]	Kč bez DPH,
			[     ]	% sazba DPH, 
[bookmark: Text117]                                		[     ]      	Kč DPH,
[bookmark: Text118]                                		[     ]      	Kč s DPH.
3. 	Cena za dílo je pevná, závazná a nepřekročitelná pro provedení celého díla, tak jak je dílo touto Smlouvou co do rozsahu i kvality vymezeno. Jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele – výkazu výměr jsou neměnné bez ohledu na případné rozšíření či omezení rozsahu díla a zahrnují veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů dopravy, celních či jiných povinných odvodů, změny kursu české koruny k měnám, ve kterých zhotovitel nakupuje materiál, dodávaná zařízení či služby, pohledávky zaměstnanců zhotovitele za zhotovitelem (náhrada nákladů za ubytování, stravné, cestovné, příplatky za práci přesčas či ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu atd.), náklady vzniklé při obstarávání potřebných úředních povolení, dokumentace skutečného provedení díla a podobně. 
4.	Cena díla nesmí být zvýšena jinak, než písemným souhlasem objednatele, a to formou dodatku k této Smlouvě. 
5.	Cena podle odst. 2 tohoto článku může být překročena pouze v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši sjednané výše DPH. Jiné podmínky pro překročení ceny díla se nepřipouštějí.
6. 	Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, na jehož základě cenu díla stanovil, a dále prohlašuje, že sjednaná cena za dílo obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému zhotovení díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých stavebních činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle této Smlouvy.
7.	Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření této Smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.
8.	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu jednotlivých položek uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, resp. v případě tzv. víceprací (dodatečných prací), budou použity jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný výkaz výměr). Tyto jednotkové ceny se přednostně použijí i u ocenění tzv. víceprací v soupisech prací změnových listů. V případě eventuálních víceprací neobsažených v oceněném soupisu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy bude provedena kalkulace ceny těchto víceprací na základě ceníku spol. ÚRS Praha, a.s., platného v době provádění těchto dodatečných prací. Celková cena těchto změn rozsahu díla bude stanovena jako součin jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Pro obě smluvní strany jsou podkladem pro vypracování dodatku ke Smlouvě závazné pouze změnové listy, které byly objednatelem písemně schváleny.
9.	V případě zúžení rozsahu díla ve smyslu čl. II. odst. 11 této Smlouvy bude cena méněprací zhotovitelem odečtena z ceny díla ve výši, která je u těchto nerealizovaných prací stanovena v položkovém rozpočtu zhotovitele. Neprovedené práce (méněpráce) nebudou objednatelem zhotoviteli uhrazeny.

VII.
Platební podmínky
1.	Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo provedením díla nebo jeho příslušné části. Zhotoviteli budou poskytovány dílčí platby za provedení dílčích částí díla, a to vždy po uplynutí kalendářního měsíce ve výši odpovídající ceně části díla, které zhotovitel v daném kalendářním měsíci provedl. Každá dílčí platba bude ponížena o tzv. zádržné, jehož výše představuje 10 % z celkové ceny bez DPH určené dle věty předchozí. Zádržné bude vyplaceno tak, jak je popsáno v čl. VII. odst. 7 této Smlouvy.
2.	Vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli soupis provedených prací a zabudovaných dodávek (dále jen „soupis“) oceněný dle výkazu výměr. Teprve po schválení soupisu technickým dozorem objednatele (dále jen „TDO“), který je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do tří (3) dnů od data doručení soupisu, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu, která bude současně splňovat i ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění, a touto Smlouvou. Datem zdanitelného plnění je den, ve kterém byly práce a dodávky zhotovitelem provedeny a objednatelem (TDO) převzaty, což je zpravidla poslední den v měsíci, příp. den, kdy bylo dílo dokončeno a objednatelem (TDO) převzato.
3.	Objednatel uhradí zhotoviteli cenu zhotovitelem v jednotlivých kalendářních měsících provedených částí díla sníženou o zádržné na základě zhotovitelem řádně vystavených a objednateli včas doručených faktur. 
4.	Faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat: označení čísla dokladu, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ a bankovní spojení objednatele i zhotovitele, položkový soupis provedených prací odsouhlasený podpisem zástupce objednatele na stavbě, datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti daňového dokladu, výše bez daně, daňovou sazbu a výši daně, kopii předávacího protokolu (u konečné faktury), pozastávku (procentuálně i částkou), částku k úhradě vč. DPH = bez pozastávky, označení názvu stavby (na každém účetním dokladu). 
5.	Splatnost faktur se stanoví na třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich řádného doručení objednateli. Objednatel má právo fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit, obsahuje-li chybné údaje, resp. byla-li faktura vystavena neoprávněně nebo je neúplná. Objednatel též vrátí fakturu, má-li účtované plnění vady. V případě vrácení faktury není objednatel v prodlení s jejím zaplacením. Po obdržení bezchybné faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti v délce stanovené touto Smlouvou.
6.	Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a zabudovaných dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
7.	Po provedení díla, tedy poté, co bude dílo dokončeno a předáno objednateli, je zhotovitel oprávněn a povinen vystavit konečnou fakturu, kterou vyúčtuje celou cenu za dílo se započtením již vystavených faktur. Jednu polovinu zádržného, tedy 5 % z ceny za dílo, zaplatí objednatel zhotoviteli do 30 dnů poté, co budou zhotovitelem odstraněny veškeré vady díla zjištěné při předání nebo v průběhu kolaudačního řízení. Zbývajících 5 % z ceny za dílo uhradí objednatel zhotoviteli postupně, v průběhu následujících 5 let, každoročně 1 % z celkové ceny bez DPH. Po uplynutí 12 měsíců ode dne předání díla objednateli je zhotovitel oprávněn toto zádržné nahradit bankovní zárukou ve znění předem schváleném objednatelem. V tomto případě je objednatel povinen toto zádržné uvolnit do čtrnácti (14) dnů od obdržení této bankovní záruky.
8.	Pro případ, že dojde k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, smluvní strany ujednaly, že okamžikem vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele se cena díla automaticky snižuje o výši zádržného, na jehož vyplacení do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dosud zhotoviteli nevzniklo právo postupem uvedeným v čl. VII. odst. 7 této Smlouvy. Pro případ, že zhotovitel podá dlužnický insolvenční návrh, smluvní strany ujednaly, že okamžikem zahájení insolvenčního řízení na základě takového dlužnického insolvenčního návrhu zhotovitele se cena díla automaticky snižuje o výši zádržného, na jehož vyplacení do okamžiku zahájení insolvenčního řízení na základě takového dlužnického insolvenčního návrhu dosud zhotoviteli nevzniklo právo postupem uvedeným v čl. VII. odst. 7 této Smlouvy. Pro případ, že zhotovitel vstoupí do likvidace, smluvní strany ujednaly, že okamžikem vstupu zhotovitele do likvidace se cena díla automaticky snižuje o výši zádržného, na jehož vyplacení do okamžiku vstupu zhotovitele do likvidace dosud zhotoviteli nevzniklo právo postupem uvedeným v čl. VII. odst. 7 této Smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že ke snížení ceny díla z těchto důvodů přistupují s ohledem na ochranu zájmů objednatele, neboť zhotovitel nebude ve výše uvedených případech schopen (pokud nastanou) dostát svým povinnostem při odstraňování vad díla a/nebo svým povinnostem ze záruky. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že dojde-li ke snížení ceny díla podle ujednání tohoto odstavce, pohledávka zhotovitele na vyplacení zádržného zaniká. Ke snížení ceny díla postupem dle tohoto odstavce dochází i v případě, že bylo zádržné nahrazeno bankovní zárukou; dojde-li v takovém případě ke snížení ceny díla dle tohoto odstavce, vznikne objednateli právo čerpat bankovní záruku v rozsahu snížení ceny díla.
9.	Faktury budou zhotovitelem zasílány výhradně na adresu sídla objednatele, do datové schránky objednatele nebo na e-mailovou adresu office@techmania.cz.
10.	V případě, že se zhotovitel, který je plátcem DPH, stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
§ 106 písm. a) zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), je zhotovitel povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo pokud bude zhotovitel požadovat po objednateli uhradit cenu na jiný účet zhotovitele než ten, který je uveřejněn v Registru plátců DPH, poskytuje tímto zhotovitel objednateli souhlas uhradit část ceny za předmět smlouvy odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v souladu s § 109 písm. a) zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena fakturovaná cena plnění a zhotovitel obdrží cenu bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

VIII.
Podmínky provádění díla
1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí s odbornou péčí ve sjednané době. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi.
2. 	Objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDO, autorský dozor projektanta, příp. koordinátor BOZP), je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené době objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
3.	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné právní předpisy vztahující se k jeho činnosti a k prováděnému dílu. Za způsobenou škodu odpovídá zhotovitel podle občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z vyjádření a z rozhodnutí orgánů státní a veřejné správy.
4. 	Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení, požárních a dalších předpisů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob, které použije k realizaci díla a za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím pohybují v prostoru staveniště. Zhotovitel zabezpečí vybavení všech těchto osob ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za označení a zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob.
5.	Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce vykonávali pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. Současně se objednatel zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. 	Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Zhotovitel nese do protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody na díle, a tedy veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i na stávajících konstrukcích.
7.	Zhotovitel je povinen před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele nebo jeho pověřené zástupce (TDI, autorský dozor..) alespoň tři (3) dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude-li požadovat dodatečné odkrytí těchto prací za účelem kontroly, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele; pokud však vyjde najevo, že zakryté práce nebyly řádně provedeny, nese náklady na odkrytí těchto prací zhotovitel. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty tří (3) dnů bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
8.	Smluvní strany se dohodly, že budou pravidelně konat kontrolní dny, a to za účelem pravidelného prověřování postupu a kvality prováděných prací. Kontrolní dny organizuje objednatel podle aktuální potřeby, minimálně však jednou za čtrnáct (14) dní. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolních dnů se budou účastnit pověření zástupci určení zhotovitelem a objednatelem. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele, projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele, a projednat a dohodnout návrhy na opatření. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla kancelář zástupce objednatele v místě realizace stavby, nebude-li dohodnuto jinak. Jednání kontrolního dne vede technický dozor objednatele. Závěry kontrolního dne budou zapsány do zápisu 
z kontrolního dne a budou pro obě smluvní strany závazné. Zápis z kontrolních dnů pořizuje TDO. Úvodem zápisu z kontrolního dne bude seznam všech přítomných. Součástí zápisu formou příloh mohou být doklady předložené při jednání, pokud o to některá ze smluvních stran požádá. Zápis podepisují všechny přítomné osoby. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení zápisu.
9. 	Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze dosud nepoužité výrobky a materiály, které splňují požadavky dle platného a účinného stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů apod.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové dosud nepoužité výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů. Před zahájením stavebních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;
· veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;  
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. (které nejsou součástí předmětu díla) poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
· při provádění díla a plnění dalších povinností z této Smlouvy bude zhotovitel dodržovat pravidla platná v areálu; k dodržování těchto pravidel je zhotovitel povinen zavázat všechny své pracovníky a další osoby, ve spolupráci s kterými bude zhotovitel plnit závazky z této Smlouvy.
10.	Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škody způsobené jeho podnikatelskou činností v rozsahu stanoveném v čl. XIII. této Smlouvy. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.
11.	Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

IX.
Důstojné pracovní podmínky
1.	Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této Smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2.	Zhotovitel je povinen po dobu trvání této Smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření Smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této Smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
3.	Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4.	Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5.	Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
6.	V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.



X.
Záruka a odpovědnost za vady
1. 	Zhotovitel poskytuje na předmět díla záruku v délce (120) měsíců (dále jen „záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem, tj. dnem následujícím po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě vad zjištěných při přejímacím řízení začíná záruční doba běžet až od doby jejich řádného odstranění.
2.	Zhotovitel odpovídá za dílo po celou dobu jeho provádění. Dílo je ve vlastnictví objednatele. Vlastnictví ke zhotovovanému dílu (jeho komponentům) přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla nebo provedením prací na díle. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3.	V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel do pěti (5) pracovních dnů k jejich odstranění, s výjimkou vad bránících užívání a havárií, na jejichž odstranění nastoupí neprodleně po jejich nahlášení.
4.	Zhotovitel se zavazuje odstraňovat závady vzniklé v záruční době do deseti (10) kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování technologického postupu. 
5.	V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých 
v záruční době, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám na náklady zhotovitele, popř. zjednat jiného odborného dodavatele, který vady na náklady zhotovitele odstraní.
6.	Nahlášením vady se rozumí pro účely této Smlouvy obdržení e-mailu s uplatněnou reklamací. Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den odeslána písemně na adresu sídla zhotovitele nebo do datové schránky zhotovitele. E-mail zhotovitele, na který mají být doručovány reklamace: _______________
7.	V reklamaci objednatel popíše vady a uvede, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad v souladu s občanským zákoníkem, zejména:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění,
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny,
d) odstoupení od Smlouvy nebo části plnění předmětu díla.
8.	Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Zhotovitel je povinen vady v záruční době odstranit, i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí dle čl. X. odst. 10 této Smlouvy zhotovitel. Tento termín nesmí být delší než termíny uvedené v čl. X. odst. 3 a 4 této Smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem písemně na jiném termínu. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
9.	Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Pro běh záručních dob platí přiměřeně ustanovení dle občanského zákoníku.
10.	V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční době, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně posudku soudního znalce, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
XI.
Odstoupení od smlouvy
1. 	Mimo případů stanovených právními předpisy je zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy v těchto případech:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště delší než 30 dní,
b) prodlení objednatele se zaplacením faktur delší než 30 dní, jestliže objednatel přes písemnou výzvu zhotovitele toto prodlení do deseti dnů neodstraní,
c) objednatel vstoupí do likvidace, 
d) bude zjištěn úpadek objednatele a tato skutečnost bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku.
2.   	Objednatel uhradí v případě odstoupení zhotovitele od této Smlouvy zhotoviteli cenu za část díla již provedeného dle položkového rozpočtu.
3.	Objednatel je vedle dalších případů stanovených v této Smlouvě a právními předpisy oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže: 
a) zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 dnů,
b) zhotovitel bude v prodlení s plněním některé své povinnosti vyplývající z této Smlouvy po dobu delší než 30 dnů, jestliže zhotovitel přes písemnou výzvu zhotovitele toto prodlení do deseti dnů neodstraní,
c) při vadném provádění díla, jestliže hrozící nebo již vzniklé náklady na odstranění vady či právo na slevu pro vadu budou vyšší než 250 000 Kč, a zhotovitel k výzvě objednatele vadu v přiměřené lhůtě neodstraní,
d) zhotovitel vstoupí do likvidace,
e) vůči zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a tato skutečnost bude zveřejněna v insolvenčním rejstříku,
f) zhotovitel přes opakovanou výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle článku IX. odst. 2 této Smlouvy, nebo pokud uvedené čestné prohlášení je nebo se ukáže být nepravdivým,
g) zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle článku IX. odst. 4 této Smlouvy.
4.  	Odstoupí-li objednatel od smlouvy z důvodů uvedených výše v čl. XI. odst. 3 této Smlouvy, má zhotovitel právo jen na úhradu jím provedené části díla, kterou může objednatel bez jakýchkoliv dalších úprav použít, po odečtení hodnoty práv z vadného plnění díla. 
5.	Odstoupení od Smlouvy vyžaduje dle ujednání smluvních stran písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Smlouva se ruší doručením kvalifikovaného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
6.	Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7.	Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, jsou ohroženy z důvodu neplacení zhotovitele poddodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, je toto důvodem k odstoupení od této Smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nezjedná příslušnou nápravu. Pokud zhotovitel během provádění díla změní poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen předložit do 5 dnů od této změny objednateli doklady vztahující se k novému poddodavateli, které budou obdobné a budou mít stejnou průkazní hodnotu, jako doklady, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení prostřednictvím původního poddodavatele.  

XII.
Smluvní pokuty a náhrada škody
1. 	V případě nedodržení termínu dokončení nebo předání díla ze strany zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Prodlení s termínem dokončení a předání díla dle článku III. odst. 2 o více než 30 kalendářních dnů je považováno za podstatné porušení podmínek Smlouvy podstatným způsobem. 
2. 	V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu (dle soupisu o vadách a nedodělcích v předávacím protokolu), má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
3.	V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu (dle čl. IV. odst. 8 této Smlouvy, popř. dle předávacího protokolu, pokud v něm byl sjednán jiný termín vyklizení staveniště), má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4.	V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad v záruční době ve stanovených lhůtách a vady neodstraní ve lhůtách stanovených touto Smlouvou, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou oznámenou vadu.
5. 	Pokud zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu v případě uplynutí doby účinnosti původní pojistné smlouvy nebo v případě změn prováděného díla dle čl. XIII. této Smlouvy, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6.	Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty ve výši: 
a) 5 000 Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení dle čl. IX. odst. 2 této Smlouvy,
b) 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy,
c) 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle článku IX. odst. 5 této Smlouvy,
a to vždy za každý jednotlivý případ porušení uvedený výše v písm. a), b) nebo c), a to i jen za započatý den prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. b) nebo písm. c) však celková výše sankční smluvní pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 50 000 Kč.
7. 	V případě, že objednateli vznikne z ujednání této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo na náhradu škody/újmy vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započítat tuto pohledávku proti jakékoli pohledávce zhotovitele vůči objednateli, která byla objednateli vyúčtována daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem.
9.	Uplatní-li objednatel vůči zhotoviteli zaplacení sankční smluvní pokuty dle tohoto čl. XII., je zhotovitel povinen smluvní pokutu zaplatit do deseti (10) dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení.
10.	Uplatněním sankčních smluvních pokut na základě této Smlouvy se nevylučuje ani neomezuje povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu vzniklou porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.
 
XIII.
Pojištění
1. Před uzavřením této smlouvy předložil zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s prováděním díla – stavební montáž, a to pro případ věcných škod na díle až do výše ceny díla s DPH, jejíž součástí budou následující pojištění:
a. odpovědnost zhotovitele za škodu/újmu způsobenou objednateli a třetím osobám min. ve výši 50 mil. Kč, 
b. křížová odpovědnost za subdodavatele,
c. živel,
d. vandalismus.
Z pojistné smlouvy musí vyplývat, že součástí pojištění je pojištění objektu Objednatele na němž se bude provádět dílo.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat obě pojistné smlouvy v účinnosti po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. V případě změn prováděného díla je povinen zhotovitel pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistné smlouvy poskytovaly po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto Smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. 	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. 	Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze jejími dodatky přijatými v písemné formě.
3. 	Tato Smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž objednatel obdržel jedno (1) vyhotovení a zhotovitel obdržel jedno (1) vyhotovení.
4. 	Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou povinností je povinen smluvně zavázat také své poddodavatele.
5.	Tato Smlouva se řídí právem České republiky, a to ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1799 a 
§ 1800 občanského zákoníku. 
6. 	Je-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy neplatným, odporovatelným nebo nevynutitelným nebo se takovým stane, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li toto ustanovení oddělit od této Smlouvy jako celku. Smluvní strany vyvinou veškeré úsilí nahradit takové ustanovení novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení.
7. 	Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
8. 	Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
[bookmark: _GoBack]9. 	Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují na adresu sídla smluvní strany, která je uvedena v obchodním rejstříku, anebo v rejstříku obecně prospěšných společností, popřípadě do datové schránky strany. 
10.	Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy: 
č. 1 – Zhotovitelem oceněný výkaz výměr
č. 2 – Přístup k místu provádění díla včetně pravidel platných v areálu 
č. 3 – Harmonogram prací (tato příloha bude předložena až vybraným dodavatelem před uzavřením Smlouvy),
č. 4 – Čestné prohlášení – důstojné pracovní podmínky (tato příloha bude předložena až vybraným dodavatelem před uzavřením Smlouvy). 
     



	V Plzni dne ______________
	V _____________ dne ______________

	

Za objednatele:



__________________________________
Techmania Science Center o.p.s.
Jiří Královec, ředitel
	

Za zhotovitele:



__________________________________
[Doplnit označení vybraného dodavatele]
[Doplnit jméno, příjmení a funkci zástupce zhotovitele]
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