

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení díla s názvem
Oprava komunikací v Centrálním přístavu
(součást veřejného přístavu Ústí nad Labem)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **T-Port spol. s r.o.**
Se sídlem: **Jankovcova 6, 170 00 Praha 7**
IČ: **65413865**
DIČ: **CZ65413865**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank**
Číslo účtu: **1024057006/2700**
Zastoupený: **Ing. Jan Šnejdárek, jednatel společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ing. Jan Šnejdárek, jednatel společnosti**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Ing. Jiří Pardubský, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.**
Se sídlem: **Dobrná č. p. 48, 407 41 Dobrná, okres Děčín**
IČ: **25475819**
DIČ: **CZ 25475819**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **3929870287/0100**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 19781
Zastoupený: **Milanem Hrdým, jednatelem společnosti**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Milan Hrdý, jednatel společnosti**
Zástupci oprávněni jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Milan Hrdý, Ing. Miroslav Chladný**

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „**Oprava komunikací v Centrálním přístavu (součást veřejného přístavu Ústí nad Labem)**“ a některé podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady:
- zadávací dokumentací ze dne 14.09.2017
 - cenové nabídky ze dne 20.9.2017
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty.

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Oprava komunikací v Centrálním přístavu (součást veřejného přístavu Ústí nad Labem)**“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo.



4 TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1 Zahájení prací: 09/2017
4.2 Dokončení prací: 15.12.2017

5 CENA DÍLA

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	2 603.145,63 Kč
DPH 21%:	546.660,57 Kč
Cena včetně DPH:	3 149.806,20 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

- 5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je technická dokumentace pro provedení stavby a objednatel předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání dokončeného díla.
- 5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výše těchto sazeb se promítne v jejím konečném vyčíslení.
- 5.5 Objednatel požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatel. Stejným způsobem budou oceněny objednatel požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů.
- 6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.5 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatel prováděny přímo na účet zhotovitele.
- 6.6 Lhůta splatnosti faktury je objednatel dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.

7 SMLUVNÍ POKUTY

7.1 Prodlení s dokončením:

V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace.

7.2 Prodlení s odstraněním vad:

V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli.

7.3 Prodlení s úhradou faktur:

V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky práce přerušit a toto přerušování má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba přerušování, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany objednatele.

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odeslána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby.

7.4 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování.

8 STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 5 dní před započatím prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu.
- 8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich poskytovatelům, náklady na jejich odběry.

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.
- 9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 9.4 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 9.6 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 9.7 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 9.9 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené s touto změnou objednatel.
- 9.10 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.11 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Na žádost objednatele je povinen mu tuto smlouvu předložit.
- 9.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.13 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 9.14 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně dohodnutého technického řešení, mohou pověřením zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou odchylku považovat za vadu díla.

10 SUBDODAVATEL

- 10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit subdodavatele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového subdodavatele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele.
- 10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo.
- 10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých subdodavatelích, kteří se na realizaci stavby podílejí nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.
- 10.5 Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový subdodavatel musí před uzavřením subdodavatelské smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní subdodavatel.
- 10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění subdodavatelem v případě, kdy zhotovitelem uvažovaný subdodavatel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede ty subdodavatele, kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude subdodavatelem akciová společnost, předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

11 STAVEBNÍ DENÍK

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.
- 11.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení
 - místo stavby
 - název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejích změn
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy.

- 11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných dodatků smlouvy o dílo.
- 11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě.

12 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil.
- 12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby do trvalého provozu.
- 12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

13 ZÁRUKY, REKLAMACE

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce:
- 60 měsíců na celý předmět plnění**
- 13.2 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli oznámil.
- 13.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání a převzetí díla.
- 13.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla
- 13.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatel. V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní.
- 13.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

14 VYŠŠÍ MOC

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy.
- 14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení.

15 ZMĚNY SMLOUVY

- 15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání.
- 15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

- 16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace nebo nebude poskytovatelem dotace vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace.
- 16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatel poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli.
- 16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečný daňový doklad."
 - zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "díličí přejímací řízení." Po díličím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo
- 16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

17 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

- 17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky 60 měsíců.
- 17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně dohodnutém termínu.
- 17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany objednatele.
- 17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis vady, nebo jak se vada projevuje.
- 17.5 Při poruchách během záruční doby je zhotovitel povinen odstranit vady díla, které nevyžadují vyřazení zařízení z provozu do 14 dnů od oznámení vady, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).
- 17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů od přijetí reklamace objednatele oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K

odstranění objednatelům řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 14 dnů. Termín pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady.

- 17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý zisk a újmu, která mu tímto vznikne.

18 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy
- 18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
- 18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezavazuje zhotovitele povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezavazuje zhotovitele, pokud je to technicky možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká.
- 18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a tímž okamžikem nabývá smlouva i účinnosti

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka ze dne 20.9.2017

V Dobrušce, dne 27.9.2017

V Praze, dne 27.9.2017

za zhotovitele:

za objednatele:

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY
HRDÝ MILAN s.r.o. -3-
407 41 DOBRUŠKA
IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819
TEL: 412 525 062 MOBIL: 602 193 283

ST-PORT, spol. s r. o.
Jankovcova 6, 170 00 Praha 7
IČ 65413865 DIČ: CZ65413865
Přístav Ústí nad Labem
Přístavní 432/8, 400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 503 441
[410]

Hrdý Milan
jednatel společnosti

Ing. Jan Snejdár
jednatel společnosti

Soupis prací - příloha č. 4 ZD

na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Oprava komunikací v Centrálním přístavu (součást veřejného přístavu Ústí nad Labem)

číslo	popis pracovní operace (mater.položka)	mj	výměra	jednotková cena	celkem
Komunikace - část A - příjezdová komunikace-od adm.budova-kolej					
1	Odstranění pl do 200 m ² živičných tl 100 mm v kolejišti	m ²	14,125	38,35	541,69
2	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m ² tl 60 mm s překážkami v trase	m ²	709,515	51,05	36 220,74
3	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	723,640	17,43	12 613,05
4	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m	m ²	709,515	279,24	198 124,97
5	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm pokládka ručně v kolejišti	m ²	14,125	307,16	4 338,64
6	Zálivka pracovní spár u napojení a obručníku	m	96,000	116,22	11 157,12
7	Dilatační spáry u kolejnic s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	33,900	116,22	3 939,86
8	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	107,000	33,31	3 564,17
9	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	65,000	106,54	6 925,10
10	Očištění povrchu podkladu po odfrézování a bourání	m ²	723,640	4,36	3 155,07
11	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m ²	12,400	21,11	261,76
12	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	113,384	106,54	12 079,97
13	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	113,384	114,24	12 953,03
14	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	113,384	13,56	1 537,49
15	Poplatek za skládku	t	113,384	9,69	1 098,69
	Přesun hmot HSV				
16	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	113,424	34,31	3 891,58
Celkem bez DPH					312 402,92
Komunikace - část B - komunikace od koleji kolem váhy					

20-09-2017

17	Bourání betonů ze tří stran u silniční váhy	m2	27,000	386,39	10 432,53
18	Odstanění pl do 200 m2 živých tl 100 mm v kolejišti	m2	33,500	38,35	1 284,73
19	Odstanění živého krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	1887,160	51,05	96 339,52
20	Postřík živý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1920,660	17,43	33 477,10
21	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m	m2	1887,160	279,24	526 970,56
22	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm pokládka ručně v kolejišti	m2	33,500	307,16	10 289,86
23	Zálivka pracovní spár u napojení a obrubníků	m	167,300	116,22	19 443,61
24	Dilatační spáry u kolejníc s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	91,700	116,22	10 657,37
25	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého tl do 100 mm	m	205,100	33,31	6 831,88
26	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	26,000	106,54	2 770,04
27	Očištění povrchu podkladu po odfrézování a bourání	m2	1920,660	4,36	8 374,08
28	Odstanění náosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	17,880	21,11	377,45
29	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	312,439	106,54	33 287,25
30	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	312,439	114,28	35 705,53
31	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	312,439	13,56	4 236,67
32	Poplatek za skládku	t	312,439	9,69	3 027,53
33	Výšková úprava uličního vstupu -mříže, kanál.poklopu	kus	10,000	1 674,87	16 748,70
34	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	907,03	3 628,12
35	Úprava ploch kolem hydrantu, šoupat, poklopu a mříží nebo sloupů v živých krytech pl do 2	kus	14,000	907,03	12 698,42
36	Betonáž kolem tří stran silniční váhy	m2	27,000	973,03	26 271,81
37	Přesun hmot HSV				
	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	344,372	34,31	11 815,39
Celkem bez DPH					874 668,16

Komunikace - část C - komunikace podél rampy ke kolejišti a panel

38	Odstanění pl do 200 m2 živých tl 100 mm v panel.ploše	m2	24,000	38,35	920,40
39	Odstanění živého krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	1437,480	51,05	73 383,35
40	Postřík živý spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1461,480	17,43	25 473,60
41	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m	m2	1437,480	279,24	401 401,92
42	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm pokládka ručně v kolejišti	m2	24,000	307,16	7 371,84
43	Zálivka pracovní spár u napojení u panelů	m	341,000	119,14	40 626,74
44	Dilatační spáry u kolejníc s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	26,800	116,22	3 114,70
45	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živého tl do 100 mm	m	362,800	33,31	12 084,87
46	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	m	7,000	106,54	745,78

-09- 2017

47	Očištění povrchu podkladu po odfrézování a bourání	m2	1461,480	4,36	6 372,05
48	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	7,320	21,12	154,60
49	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	226,638	106,54	24 146,04
50	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	226,638	114,28	25 900,22
51	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	226,638	13,56	3 073,21
52	Poplatek za skládku	t	226,638	9,69	2 196,12
53	Výšková úprava uličního vstupu -mříže, kanal.poklopu	kus	14,000	1 674,87	23 448,18
54	Výšková úprava krycího hrnce, šoupčte nebo hydrantu	kus	11,000	907,03	9 977,33
55	Úprava ploch kolem hydrantu, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2	kus	25,000	907,03	22 675,75
	Přesun hmot HSV				
56	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	279,014	34,31	9 572,99
Celkem bez DPH					692 639,68

Komunikace - betonová plocha u rampy z čela hal-část

57	Bourání betonu u rampy s vymezením prostoru ocel.nájezdu	m2	173,420	196,82	34 132,52
58	Zálivka pracovní spar u napojení	m	65,600	119,14	7 815,58
59	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	86,710	106,54	9 238,08
60	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	86,710	114,28	9 909,22
61	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	86,710	13,56	1 175,79
62	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 260 mm	m2	173,420	1 078,85	187 094,17
63	Poplatek za skládku betonu	t	86,710	96,85	8 397,86
64	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	6,000	207,76	1 246,56
	Přesun hmot HSV				
65	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	98,996	34,31	3 396,54
1					262 406,33

Komunikace - z centrální přístavu k překlad.poloze GANZ- dl.88 m

66	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 60 mm s překážkami v trase	m2	808,900	51,05	41 294,35
67	Výkop pro obnovu obručníku	m3	27,520	547,96	15 079,86
68	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	27,520	219,39	6 037,61
69	Nakládání výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4	m3	27,520	155,03	4 266,43
70	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,520	14,42	396,84
71	Poplatek za skládku zeminy	m3	27,520	96,85	2 665,31
72	Zhutnění podkladu před pokládkou vyrovnávky v místě výtluků	m2	39,000	20,35	793,65

20 -09- 2017

73	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m ²	m ²	808,900	17,43	14 099,13
74	Asfaltový beton ABS I z modifikovaného asfaltu tl 60 mm š do 3 m	m ²	808,900	279,24	225 877,24
75	Zálivka pracovní spar u napojení a obrubníků	m	30,900	116,22	3 591,20
76	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	18,900	33,31	629,56
77	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	18,900	106,54	2 013,61
78	Očištění povrchu podkladu po odfrézování a bourání	m ²	808,900	4,36	3 526,80
79	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m ²	52,800	21,11	1 114,61
80	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 50 m	t	131,223	106,54	13 980,54
81	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	131,223	114,28	14 996,21
82	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	t	131,223	13,56	1 779,39
83	Poplatek za skládku	t	127,897	9,69	1 239,32
84	Výšková úprava uličního vstupu -mříže, kanal.poklopu	kus	2,000	1 674,86	3 349,72
85	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem v místě výtlučku	t	5,600	2 566,55	14 372,68
86	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	172,000	179,73	30 913,56
87	obrubník silniční ABO 1-15 100x10x30	kus	172,000	145,28	24 988,16
88	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	10,320	2 640,86	27 253,68
	Přesun hmot HSV				
89	Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a letišť	t	197,293	34,31	6 769,11
Celkem bez DPH					461 028,54
Celkem bez DPH za všechny komunikace					2 603 145,63

V Dobré dne 25. 09. 2017

27.9.2017

Jméno a podpis
statutárního zástupce uchazeče
Hrdý Milan - jednatel společnosti

Poznámka: Ruční pokládka se týká pouze prostoru mezi kolejnici. Ostatní strojní pokládky činí více jak 95% a mají uvedenou tl. 60 mm. Při ruční pokládce musí být zachována rovina.

09-2017