

SMLOUVA O DÍLO č. 49/2013 - KM

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523, 580 02 Havlíčkův Brod
statutární zástupce : Ing. Karel Milichovský, ředitel
IČ : 70188041
DIČ : CZ 70188041
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 1426-521/0100
tel. : 569 429818

dále jen objednatel

**2. Zhotovitel : Wandel Czech s.r.o
Husovo náměstí 139
Ledeč nad/Sázavou 584 01**

statutární zástupce : Červín Zdeněk
IČO : 28977955
DIČ : CZ28977955
bank. spoj. : Komerční banka.
číslo účtu : 107-4144640267.
tel. : 773142014..

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rozšíření ČS PHM v TS Havl. Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala f. Ing. Miroslav Keller, Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4 z data 05/2013 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
3. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení.
 - příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště
 - zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí
 - zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
 - dodání veškerých materiálů podle požadavků objednatele a provedení prací v potřebné kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru objednatele.
 - zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla
 - prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem - bude doloženo protokolem o vytyčení stavby
 - veškeré geodetické práce nutné k provedení díla, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, apod.
 - dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.
 - průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě
 - provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště
 - splnění všech podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení

- koordinační a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

III.

Osoby pověřené provedením díla

- Za objednatele :
 - Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Petr Honsa	tel.: 724 119 438	e-mail.: phonsa@tshb.cz
- Petr Juliš	tel.: 731 518 589	e-mail.: pjulis@tshb.cz
 - Technický dozor stavebníka (dále jen TDS)

- Lubomír Hepner	tel.: 724 069 207	e-mail.: lhepner@tshb.cz
- Petr Juliš	tel.: 731 518 589	e-mail.: pjulis@tshb.cz
- Za zhotovitele :
 - Zástupce objednatele ve věcech technických :
 - Zdeněk Červín
 - Osoba pověřená vedením stavby - hlavní stavbyvedoucí :

- Ing. Jiří Machač	tel.: 608919617.	e-mail.: spik@volny.cz
--------------------	------------------	---

 - Obor autorizace :pozemní stavby
 - Stavbyvedoucí :Zdeněk Červín
- Za projektanta :
 - Osoba pověřená výkonem autorského dozoru
- Za koordinátora BOZP :
 - Osoba pověřená výkonem činnosti koordinátora BOZP

Číslo autorizace :0500420

IV.

Vymezení lhůt

- | | |
|--|------------|
| 1. Doba předání a převzetí staveniště | 10/2013 |
| 2. Doba zahájení stavebních prací | 10/2013 |
| 3. Lhůta pro dokončení stavebních prací | 29.11.2013 |
| 4. Lhůta pro předání a převzetí díla | 29.11.2013 |
| 5. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště | 29.11.2013 |
| 6. Počátek běhu záruční lhůty | 29.11.2013 |
| Doba výstavby: | 30 dnů |
- Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech :
 - dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 5% ceny proti původní cenové nabídce
 - při prodloužení vzniklé v souvislosti s archeologickými nálezy
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele
 - Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.

Cena díla

- Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 547 , odst.1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH

1 236 329,-Kč.

DPH 21 %
Cena vč. DPH

259629,-Kč
1 495 958,-Kč

2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.
3. V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnici Technických služeb Havlíčkův Brod. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.
4. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny dohodou nově podle cenové soustavy URS Praha platné pro příslušný rok výstavby.

VI. Úhrada ceny

1. V každém měsíci zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a to k pátému dni příslušného měsíce. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
2. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.
3. Takto bude postupováno až do výše 80% celkové ceny díla. Zbývajících 20% ceny slouží jako zádržné. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele, po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad.
4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
5. Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.
6. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátců režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.

VII. Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště. Při předání staveniště Technické služby Havlíčkův Brod předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby.
2. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Kontrolní dny organizované objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.
6. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen příslušné doklady předložit.
7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě o dílo.

8. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a navazujícími předpisy
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi
11. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
14. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 16 zákona č. 379/2005 Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
15. V případě, kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. §§ 16, 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje investor koordinátora k pozastavení činnosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat TDS. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.
16. Změna subdodavatele, jeho prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas požádat objednatele písemně a to nejméně 14 dní před zahájením činnosti subdodavatele.
17. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, bylo zaviněno zadavatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. V odst. 4. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS.
2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady
 - dokumentace skutečného provedení stavby v jednom paré
 - geodetické zaměření stavby ve třech písemných vyhotoveních a 1 x ČD. Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele)
 - stavební deník

- doklady o likvidaci odpadů
 - doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
 - doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
 4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
 7. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 8. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
 9. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 10. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
 11. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem než pro jaký byla zhotovena nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.

X.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců
2. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.
4. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíše zápis.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
 - c) Za každý započatý den prodlení se splněním termínu uvedeného v zápise z kontrolního dne, nebo ve stavebním deníku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.

- e) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- f) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
 3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
 4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.


Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je omezený v provádění jakýchkoli změn této smlouvy.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v úplném znění, a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě, respekt. Krajský soud v Hradci Králové.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Přílohy:

Za objednatele
V Havlíčkově Brodě dne

1.10.2013



Ing. Karel Milichovský
ředitel organizace

Za zhotovitele

V Ledči nad Sázavou

dne 18.9.2013

Zdeněk Červín

REKAPITULACE NÁKLADŮ

K PROPOČTU, SOUHRNNÉMU ROZPOČTU, KE KONTROLNÍMU SESTAVENÍ ROZPOČT. NÁKLADŮ

NÁZEV STAVBY: Rozšíření PHM v TS Havl. Brod		REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY				VYPRACOVAL: Kessler			
INVESTOR: TS Havlíčkův Brod		IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA				KONTRLOVAL: 7.6.2013			
MÍSTO STAVBY: Havlíčkův Brod		DNE:							
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ		N Á K L A D Y V Kč							
NÁKLADY A VÝDAJE NA		KÓD DLE SKP, CZ-CC	CELKOVÉ NÁKLADY dle částí	CELKEM	ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY V TOM				CELKEM
NÁZEV PS, SO					Dodávka	Montáž	Zákl.nákl.	Dopl.n.	
1			2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
Projektové práce - prováděcí projekt a skutečné provedení									
Technologická část									825 000
Stavební část									348 129
Stavební část elektro									20 200
Vedlejší náklady									
Zařízení staveniště,									11 000
Mimostaveništní doprava									11 000
Těžká technika - jeřáb									21 000

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
 POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JE UCHAZEČ POVINNEN VŠECHNY
 POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
 NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO
 PROVOZU

1 236 329

WANDEL CZECH s.r.o.
 Husovo náměstí č. 139
 584 01 Ledeč n. Sázavou
 IČ: 28977955, DIČ: CZ28977955
 Tel.: 773 142 014

Stavba: Rozšíření ČS PHM v TS Havl. Brod
Objekt: Stávající stanoviště PHM
Stavební část

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
001		Zemní práce				85 000
1		Zajištění dočasné , kabelů - do 3 kusů	m	10,00	250,00	2 500
2		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	33,00	200,00	6 600
3		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	33,00	150,00	4 950
4		Hloubení jam nazap hor 1a2 -100m3 ((2,8*1,5)+(4,42*3,45))/2*2,54 + 3,5*0,6*3 + (0,6*0,6*1 + 2,4*0,6*1)*2 + 13,5*0,2*0,5	m3	29,34	650,00	19 071
5		Bourání konstrukcí ručně z prostého betonu 1*1*1,5	m3	1,50	1 200,00	1 800
6		Svislé přem výkopku hor 1-4 hl -2,5m (2+0,8)/2*1,3*1750	m3	35,25	350,00	12 338
7		Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km 0,12*0,12*3,14*1750	m3	29,34	300,00	8 802
8		Nakládání výk hor 1-4>100m3	m3	29,34	750,00	22 005
9		Uložení sypaniny na skládku	m3	29,34	100,00	2 934
10		Zásyp zhutněný kolem objektů	m3	16,00	250,00	4 000
002		Základy				25 520
11		Zaklad z betou prostého C20/25 2*2,4*0,6*1,1 + 4*0,6*0,6*1,0	m3	4,64	5 500,00	25 520
003		Svislé konstrukce				156 800
12		NOSNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU Z DÍLCŮ KOVOVÝCH, vč. spojovacího materiálu a kotvení do bet. základu, mont+dod	T	6,40	15 000,00	96 000
13		OPLÁŠTĚNÍ STĚN A STŘECHY Z PROFILOVANÝCH PLECHŮ žárově pozinkovaný , mont+dod	M2	64,00	950,00	60 800
005		Komunikace				55 238
14		Podkl kam šterkodř 180 mm	m2	10,15	250,00	2 538
15		Kamenivo zpevněné cementem KSC 180 mm	m2	10,15	1 500,00	15 225
16		Kryt cementobeton CB I tl 240mm, vč.výztuže Kari síti 150/150-8/8mm	m2	10,15	2 500,00	25 375
17		Vyspravení zpevněné komunikace (vedení do původního stavu)	m2	11,00	1 100,00	12 100
009		Ostatní konstrukce a práce				25 572
18		Řezání stáv. živ. krytu tl. do 100mm	m	20,00	85,00	1 700
19		Vodorovná doprava sutí bet. podpěry -1km 1*1*1,5	t	3,97	250,00	993
20		Vodoropr sutí bet. podpěry přípl za další 1km	t	3,97	250,00	993
21		Nakládání sutí bet. podpěry na doprav prostředek	t	3,97	250,00	993
22		Betonový odpad - skládkovné suť	t	3,97	200,00	794
23		Odvodňovací žlab	m	12,00	1 200,00	14 400
24		Potrubí PVC DN 100 včetně tvarovak	m	8,00	250,00	2 000
25		potrubí ocel DN 70 včetně kolen (2ks)	m	8,00	150,00	1 200
26		Vpust	ks	1,00	2 500,00	2 500
		Objekt celkem				348 129

stavba:
objekt:

Rozšíření ČS PHM v TS Havl. Brod
Stávající stanoviště PHM
Elektro část

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<i>Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD</i>				
746		Elektromontážní práce				20 200
1		Vnitřní elektroinstalace - typová v provedení dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavby dle nabídky.	kpl	1,00		11 000
		- zářivková svítidla stropního typu - zásuvkový okruh jednofáz. 16A - el. trubky, žlaby a kabel. kanály napojovací kabel CYKY J 4x4 - 20 m + spojka				
2		Ochrana proti blesku : nádrž 16 m3 - jímací vedení drát FeZn prů. 10 mm, 1 svod - uzemnění - pásek FeZn podél nádrže 16 m3 zastřešení - jímací vedení drát FeZn prů. 10 mm, 1 svod	kpl	1,00		8 000
3		Revize vč. vyhotovení revizní zprávy	kpl	1,00		1 200
		Objekt celkem				20 200

WANDEL CZECH s.r.o.
Husovo náměstí č. 139
584 01 Ledeč n. Sázavou
IČ: 28977955, DIČ: CZ28977955
Tel.: 773 142 014

stavba:
Objekt:

Rozšíření ČS PHM v TS Havl. Brod
Stávající stanoviště PHM
Technologická část

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Zařízení				825 000
1		Dodávka a montáž nádrže 16 m3 v provedení dle PD a nabídky včetně tlakových zkoušek, kontroly svarů, nátěrů potrubí a potřebných potrubních rozvodů	kpl	1,00	320 000,00	320 000
2		Přemístění nádrže 20 m3 v provedení dle PD a nabídky včetně potřebných úprav a oprav stávajících rozvodů, oprava nátěru.	kpl	1,00	75 000,00	75 000
3		Dodávka a montáž nádrže 5 m3 v provedení dle PD a nabídky včetně tlakových zkoušek, kontroly svarů, nátěrů potrubí a potřebných potrubních rozvodů.	kpl	1,00	180 000,00	180 000
4		Výdejní stojan dodávka a montáž dle PD včetně řídicího systému a programového vybavení	kpl	1,00	250 000,00	250 000
		Objekt celkem				825 000

WANDEL CZECH s.r.o.

Husovo náměstí č. 139
584 01, Vedec n. Sázavou
IČ: 28977955, DIČ: CZ28977955
Tel.: 773 142 014