

Zadávací dokumentace **„Stavební úpravy sportovního zázemí 2 – II. etapa“**

Nedílnou součástí Zadávací dokumentace je projektová dokumentace zpracovaná Miroslavem Kouřilem, projektová činnost ve výstavbě s názvem zakázky „Stavební úpravy a venkovní posezení sportovního zázemí parc.č. st. 222, k.ú. Ruda nad Moravou“ (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a výkaz výměr (příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Součástí výběrového řízení a tím předmětem díla v této etapě je pouze:

- Místnost č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.15, 1.17, 1.18 a to v souladu s výkresem 23103_ZSPD_DI_03_Půdorys 1 NP_nový návrh a výkazem výměr

Zakázka je časově rozdělena na 2 části. Část první, obsahující bourací a zemní práce v interiéru, základy a svislé konstrukce musí být dokončena a předána na základě předávacího protokolu nejpozději do 14.06.2024. Druhá část, obsahující zbývající práce a dodávky musí být dokončena a předána nejpozději do 30.11.2024.

Výkaz výměr/položkový rozpočet

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkazy výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické podobě. Účastník je povinen prokázat nabídkovou cenu předložením položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.

V Rudě nad Moravou dne 12.04.2024

Bronislav Drozd
starosta

Příloha:

- Příloha č. 1 – Projektové dokumentace – uveřejněna na profilu zadavatele, <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2f184fad-c2e6-4f61-af27-ee83ae751d1f#>
- Příloha č. 3 – Výkaz výměr