

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve vzájemné shodě dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNAVATEL:

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

nám. Míru 720, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastoupeno ve věcech právních: Bc. Tomáš Levinský – starosta města

Zastoupeno ve věcech technických: Jan Dvořák – zaměstnanec města Rychnov u Jablonce n.N.

IČO: 00262552

DIČ: CZ 00262552

Číslo účtu: 963232349/0800, Česká spořitelna a.s. pobočka Jablonec nad Nisou

(dále jen jako „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

STREET s.r.o.

Žďárek č. Ev. 10, 463 44 Žďárek

Ondřej Plesl, jednatel společnosti

IČO: 24663310

DIČ: CZ24663310

Číslo účtu: 5535179329/0800

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále také jen smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo, jak je specifikované touto smlouvou o dílo. Předmětem díla je

1.1. Úprava povrchu části ul. Tovární

Jedná se o opravu stávajícího povrchu části ul. Tovární v rozsahu 220 m s ohledem na stávající výškové poměry navazujících silničních prvků v souladu s položkovým rozpočtem a v souladu se zadávací dokumentací objednatele. Jedná se o údržbu komunikace ul. Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou, dle § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Běžná údržba zahrnuje obnovu vozovkového souvrství a zpevnění krajnic. Opravou dojde ke strojní pokládce nové asfaltové vrstvy.

1.2.Úprava povrchu pěší stezky mezi ul. Tovární - Údolní

Jedná se o opravu stávající pěší stezky v délce 175 m s ohledem na stávající výškové poměry navazujících silničních prvků v souladu s položkovým rozpočtem a v souladu se zadávací dokumentací objednatele. Jedná se o údržbu dle § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Běžná údržba zahrnuje obnovu vozovkového souvrství a zpevnění krajnic. Opravou dojde ke strojní pokládce nové asfaltové vrstvy, vyčištění přilehlého odvodnění.

1.3.Oprava stezky Kostelní - Boční

Jedná se o opravu stávající turistické stezky v rozsahu 515 m s ohledem na stávající výškové poměry navazujících silničních prvků v souladu s položkovým rozpočtem a v souladu se zadávací dokumentací objednatele. Jedná se o údržbu komunikace dle § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Běžná údržba zahrnuje obnovu vozovkového souvrství a zpevnění krajnic. Opravou dojde ke zpevnění krytu stezky betonovou vegetační dlažbou, respektive ke strojní pokládce nové asfaltové vrstvy a vyčištění přilehlého odvodnění.

1.4.Oprava povrchu ul. Ke Svatému kříži

Jedná se o opravu stávajícího povrchu části ul. Ke Svatému kříži v rozsahu 85 m s ohledem na stávající výškové poměry navazujících silničních prvků v souladu s položkovým rozpočtem a v souladu se zadávací dokumentací objednatele. Jedná se o údržbu komunikace dle § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Běžná údržba zahrnuje obnovu vozovkového souvrství a zpevnění krajnic. Opravou dojde ke strojní pokládce nové asfaltové vrstvy.

1.5.Lokální opravy MK

Jedná se o lokální opravy závad na komunikační síti pod správou města Rychnov u Jablonce nad Nisou v souladu s položkovým rozpočtem a v souladu se zadávací dokumentací objednatele. Jedná se o údržbu dle § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Běžná údržba zahrnuje opravu výtluků a další opravy obdobné povahy dle požadavku objednatele.

2. Součástí zakázky je dále zajištění dopravně inženýrského opatření v dotčeném místě. Kompletní realizaci díla se rozumí realizace popsanych oprav v souladu s položkovým rozpočtem, soupisem prací a zadávací dokumentací. Součástí zakázky je dále zajištění dokladové složky, která bude obsahovat řádně vedený stavební deník, protokol o likvidaci dopadů, souhlasy dotčených správců IS, doklady o shodě materiálů, a souhlasy s dokončenou stavbou od vlastníků dotčených pozemků a dotčených orgánů státní správy.
3. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k realizaci stavby. Dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, případné zaměření a vytyčení veškerých stávajících i nových tras inženýrských sítí, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla. Rozsah a předmět díla je definován také shora uvedenou projektovou dokumentací a dále dalšími potřebnými dokumenty.
4. V případě změny rozsahu díla, jak co do rozsahu, kvality či druhu materiálu na základě požadavku objednatele musí zhotovitel provést jejich nacenění podle jednotlivých cen

použitých na návrh ceny celého díla a o těchto změnách uzavřou obě strany „Dodatek ke smlouvě“, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení a navýšení ceny díla. Zápis změn do stavebního deníku či předaný a odsouhlasený soupis změn je zároveň pokynem objednatele k provádění těchto prací.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má kapacitu na provedení díla v termínu, který byl dle této smlouvy sjednán. V tomto směru zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od **31.3.2025** do **31.8.2025**. **Nejzazší termín provedení díla je tedy 31.8.2025. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě protokolu o předání staveniště. Místem plnění je Rychnov u Jablonce nad Nisou:**
 - **ulice Tovární, Rychnov u Jablonce nad Nisou**
 - **pěší stezka mezi ul. Tovární a Údolní, Rychnov u Jablonce nad Nisou**
 - **pěší stezka mezi ul. Kostelní a Boční, Rychnov u Jablonce nad Nisou**
 - **ulice Ke Svatému kříži, Rychnov u Jablonce nad Nisou**
 - **Sít' místních komunikací v obci Rychnov u Jablonce nad Nisou.**
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu provádění díla uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje
 - a. termín předání staveniště zhotoviteli,
 - b. termín zahájení provádění díla zhotovitelem,
 - c. popis průběžného plnění díla v jednotlivých časových úsecích s procentuálním vyjádřením dokončeného rozsahu díla.
 - d. termín dokončení a předání díla objednateli a
 - e. celkovou dobu plnění díla.
3. Podstatná změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného smluvními stranami. Tímto však není dotčen konečný nejzazší termín provedení díla dle čl. II. bodu 1 smlouvy, který je nepřekročitelný a zhotovitel v tomto ohledu přebírá nebezpečí změny okolností.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku I. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Celkem bez DPH	2.237.006 Kč
DPH 21%	469.771 Kč
CELKEM S DPH (21%)	2.706.777 Kč

(dále jen „cena díla“). Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Rozpočet je stanoven jako úplný.

2. Cena díla byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezených touto smlouvou. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti jako jsou např. růst cen ve stavebnictví apod. Cena díla dále nebude měněna v souvislosti se změnou hodnoty kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. Cena díla nebude měněna s ohledem na vývoj inflace. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností zejména pak případnou změnu cen materiálu, vybavení, komponentů na trhu apod.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu a kvalitu díla.
4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich včas informovat objednatele nejpozději před započítáním díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě řádně provedených prací za každý ukončený kalendářní měsíc. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Podmínkou vystavení dílčích faktur a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni období, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami.
4. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla poté, co došlo k protokolárnímu předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.
5. Konečná faktura musí být v minimální výši 10% celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo.
6. Objednatel je oprávněn do odstranění případných vad a nedodělků neproplácet konečnou fakturu.
7. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 21 kalendářních dnů od jejich písemného doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, u účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Pozastávka 10% z celkové ceny díla bude uvolněna do 10 dnů po odstranění všech závad a nedodělků dle zápisu o odstranění vad a nedodělků, potvrzeným oběma (všemi) smluvními stranami (viz čl. XI., odstavec 7 této smlouvy).
9. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury.

V. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. II odst. 2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán „protokol o předání staveniště“.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Zhotovitel je však povinen uhradit objednateli případná média (energie), které spotřebuje. Zhotovitel instaluje podružné měření studené vody, elektrické energie a vyúčtování bude provedeno na základě skutečného odběru. V den předání díla zhotovitelem, smluvní strany sepiší záznam o odpisu stavů měřících zařízení a tento záznam oboustranně podepíší. Objednatel pak na základě záznamu zašle do 30ti pracovních dnů od předání díla vyúčtování (fakturu) s částkou, kterou je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
3. Po dokončení a předání díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit a předat staveniště objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů.
4. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provedení svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů.
7. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností.
8. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VI. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápis do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo jím pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zhotovitele a jím pověřené osoby může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo jím pověřená osoba.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Současně tento nesouhlas vyjádří také e-mailem adresovaným objednateli. Jinak platí, že se zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, ale v případě, že objednatel dá zhotoviteli určité pokyny ohledně způsobu provedení díla, je zhotovitel těmito pokyny vázán.
3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržení předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé shora uvedených předpisů.
4. Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí, a to ze strany zhotovitele, bude přistoupeno k udělení sankce ve výši dle přílohy č.1 smlouvy o dílo. Dané smluvní pokuty je zhotovitel povinen uhradit dle článku XI. smlouvy.
5. V případě, kdy zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky zákona č. 309/2006 Sb. § 16 a § 17, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které zvolili, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, budou pozastaveny činnosti daného zhotovitele. Toto pozastavení není důvodem k prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho částí jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením jejich prací, předloží zhotovitel objednateli před započítím prací a bude též součástí předávacího protokolu.
7. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám pověřeným kontrolou.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně písemně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně díla do 7 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a zaplatí zhotoviteli pouze rozsah prací jím provedených na díle. Konečný termín provedení díla se však neprodlužuje.
9. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné provedení díla.
10. Objednatel si formou technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup plnění smlouvy.

VIII. Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny zadávací dokumentací ve výběrovém řízení a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

IX. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Ustanovení § 2605 občanského zákoníku není dotčeno.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně tři pracovní dny před termínem, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, právním předpisům, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.
Pokud zhotovitel vady, uvedené v předávacím protokolu v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o převzetí a předání díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělků, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách a revizích, které jsou nutné pro další užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy, stejně tak dokumentaci konečného stavu provedení. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jenž vyplynou při přejímacím (předávacím) řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne převzetí díla či ode dne nahlášení vady objednatelem.
10. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti dodavatele za veškeré škody způsobené při činnosti dodavatele na jakémkoli majetku objednatele nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele či třetích osob s pojistným krytím nejméně ve výši 40 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít aktivní během celého smluvního vztahu a na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen mu ji předložit k nahlédnutí. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při činnostech, které vyplývají z této smlouvy (např. poškození vozidel, movitých a nemovitých věcí, životního prostředí, komunikací apod.) a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod. Za škodu je také považována případná pokuta ze strany správního či jiného orgánu, která bude uložena objednateli (např. pokuta za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení termínu dotačních či jiných pravidel v důsledku prodlení zhotovitele). Smluvní strany si sjednávají smluvní pokutu pro případ porušení tohoto bodu, tzn. pro případ, že zhotovitel nebude náležitě pojištěn či nebude mít pojištění aktivní. Smluvní pokuta je v tomto případě ve výši 100.000,-Kč ve prospěch objednatele.
11. Smluvní strany prohlašují, že nepředvídatelnou událostí (okolností) dle ustanovení § 2913 občanského zákoníku není pandemie viru COVID-19 a s ní související opatření a dále případný růst cen materiálu a služeb na trhu v důsledku jakýchkoliv válečných konfliktů či jiných okolností. I v tomto případě na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

X.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v této smlouvě. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla (článek XI. Bod 6 smlouvy) oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

6. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 5 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
7. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
8. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.

XI.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč /den za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 500 Kč/den za každý, byť i jen započatý den prodlení, a to vždy za každou jednotlivou vadu.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě, na které kontrolní orgán upozornil zápisem do stavebního deníku, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu 1.000 Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty v jakémkoliv případě dle této smlouvy, není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, tzn., ustanovení § 2050 občanského zákoníku si smluvní strany vylučují.
5. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího písemného uplatnění jak ze strany objednatele, tak i zhotovitele.
6. Objednatel je povinen zadržet 10 procent z celkové ceny díla bez DPH, jestliže v zápisu o převzetí díla byly uvedeny vady a nedodělky. Povinnost zaplatit zadrženou část pak vzniká dnem, kdy zhotovitel odstranil všechny vady a nedodělky, uvedené v zápisu o převzetí díla v celém rozsahu popřípadě částí díla tvořící fakturační celek.

XII.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo provedením díla podle této smlouvy po dobu delší než 7 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, která nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto výzvu od objednatele obdrží.
 - b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou či právními předpisy a nezjedná nápravu, ačkoliv byl na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.
 - c. Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce.
 - d. Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání. Odstoupení má účinky ex nunc (do budoucna).
4. V případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy bez poskytnutí lhůty k nápravě písemným oznámením druhé smluvní straně. Takové písemné oznámení musí být druhé smluvní straně doručeno bez zbytečného odkladu poté, kdy se dotčená smluvní strana o porušení povinností dozvěděla. Za podstatné porušení smlouvy se pokládá zejména:
 - a. takové porušení smlouvy o dílo, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy o dílo nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy o dílo, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva o dílo uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy o dílo
 - b. prodlení se zahájením prací na díle o více jak 10 dnů
 - c. přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele
 - d. porušení článku IX bod 11 smlouvy, tzn., v případě, že zhotovitel není náležitě pojištěn či nemá pojištění aktivní po celou dobu trvání smluvního vztahu
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 2 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacených dílčích faktur a vyúčtování objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.

Odpovědnost za škody

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XIV.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“, a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím to účelem má objednatel nebo pověřená osoba přístup na staveniště.
2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. Objednatel za TDO určuje: Jan Dvořák, Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou – odbor výstavby.
4. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepiše zápis do stavebního deníku.
5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XV.


Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu, nemůže také postoupit smlouvu jako takovou
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí závaznými právními předpisy České republiky.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - 1) Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP
 - 2) Časový harmonogram prací
 - 3) Položkový rozpočet
5. Obě strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetli, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že neuzavírají tuto smlouvu pod jakýmkoliv tlakem a smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění obsahu této smlouvy.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady č. 1301/02/25-R ze dne 24.2.2025.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství.

11. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že na sebe přebírá v plném rozsahu nebezpečí změny okolností. Změnit tuto smlouvu lze pouze formou smluvních dodatků.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne: 10.2.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:

STREET s.r.o.
Oprava a údržba komunikací
463 44 Žďárek č. ev. 10
Tel.: 481 323 313, 734 557 941
IČ: 246 63 310, DIČ: CZ24663310

Ondřej Plesl, jednatel společnosti

Přílohy:

1. Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP
2. Časový harmonogram prací
3. Rozpočet

Sazebník smluvních pokut při nedodržení pravidel BOZP

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „**Plánu BOZP**“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení finanční sankce vůči subjektu, který zmíněné porušil.

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP – upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta s výstrahou
2. druhé a další provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

Tabulka maximálních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků proti BOZP:

TYP PROVINĚNÍ PROTI BOZP	POKUTA
Včasné nedoložení informace o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zhotovitel zvolil, vyplývající z § 16, zákona č. 309/2006 Sb.	3.000,- Kč
Zhotovitel neplní požadavky na zajištění staveniště stanovené v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb., nebo v souladu s plánem BOZP.	3.000,- Kč
Nepoužívání osobních ochranných prostředků vyplývajících z prováděné činnosti a stanovených v plánu BOZP. (Ochrany hlavy, pracovní obuv, ochrany očí, reflexní vesty, atd.) NV č. 495/2001 Sb.	500,- Kč
Nepoužívání prostředků kolektivní ochrany, nebo osobní ochrany pro zabránění pádu osob z výšky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zábradlí, ohrazení, polohovací postroj, atd.). NV č. 362/2005 Sb.	5.000,- Kč
Nezajištění nebezpečného prostoru pod místem práce ve výšce. NV č. 362/2005 Sb.	3.000,- Kč
Používání dočasné stavební konstrukce na staveništi bez náležitého předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za její užívání. Používání lešení bez zábradlí, okapových lišt atd. NV č. 362/2005 Sb.	5.000,-Kč
Používání nevyhovujících a poškozených žebříků na staveništi (odporující nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	1.000,- Kč

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužování kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el. přístroj bez příslušné revize, atd.)	2.000,- Kč
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobena pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 1, část II.	3.000,- Kč
Neprovádění nebo nepoužívání prostředků pro zajištění okrajů výkopů proti pádu fyzických osob do hloubky (překrytí, zábradlí, zábrany, ohrazení atd.) NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	3.000,- Kč
Nezřízení bezpečných přechodů přes výkopy v návaznosti na hloubku výkopu. (bez zábradlí, lišty pro slepce, nedostatečně široké atd.). NV č. 591/2006 Sb. Příloha 3, část III.	2.000,-Kč
Neprovádění zajištění stability stěn výkopu proti sesutí u ručního i strojně hloubeného výkopu. (pažení, ochranné rámy, rozpěrné konstrukce atd.)	5.000,-Kč
Pohyb pracovníků v prostoru ohroženém činností stroje, vymezeném maximálním dosahem jeho pracovního zařízení, zvětšeném o 2m. NV č. 591/2006 Sb. Příloha 2, část I.	500,- Kč
Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, atd.)	1.000,-Kč
Používání k dopravě osob zařízení nebo části, které k tomu nejsou určeny	1.000,- Kč
Vázání břemene bez potřebné kvalifikace (vazačský, jeřábnický průkaz). Používání poškozených vázacích prostředků	2.000,- Kč
Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka Okamžité opuštění staveniště a pokuta.	5.000,- Kč
Porušení zákazu kouření (kromě vyhrazených prostor)	500,- Kč
Jiné opakující se porušení pravidel BOZP podle závažnosti.	500,- až 5.000,- Kč

Příloha č. 2
Časový harmonogram prací

2025

DUBEN

po	út	st	čt	pá	so	ne
31	1	2	3	4	5	6
7 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	8 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	9 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	10 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	11 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	12 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	13 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární
14 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	15 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	16 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	17 Stezka Údolní / Tovární a Ulice Tvární	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

2025

KVĚTEN

po	út	st	čt	pá	so	ne
28	29	30	1	2	3	4
5 Propustky	6 Propustky	7 Propustky	8 Propustky	9 Propustky	10	11
12 Svatý Kříž, Lokální rozšíření u	13 Svatý Kříž, Lokální rozšíření u	14 Svatý Kříž, Lokální rozšíření u	15 Svatý Kříž, Lokální rozšíření u	16 Svatý Kříž, Lokální rozšíření u	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

2025

ČERVEN

po	út	st	čt	pá	so	ne
26	27	28	29	30	31	1
2 Propustky a lokální opravy	3 Propustky a lokální opravy	4 Propustky a lokální opravy	5 Propustky a lokální opravy	6 Propustky a lokální opravy	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

2025

ČERVENEC

po	út	st	čt	pá	so	ne
30 Stezka údolní - Boční	1 Stezka údolní - Boční	2 Stezka údolní - Boční	3 Stezka údolní - Boční	4 Stezka údolní - Boční	5	6
7 Stezka údolní - Boční	8 Stezka údolní - Boční	9 Stezka údolní - Boční	10 Stezka údolní - Boční	11 Stezka údolní - Boční	12	13
14 Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	15 Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	16 Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	17 Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	18 Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	19	20
21 Stezka údolní - Boční	22 Stezka údolní - Boční	23 Stezka údolní - Boční	24 Stezka údolní - Boční	25 Stezka údolní - Boční	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

2025

SRPEN

po	út	st	čt	pá	so	ne
28	29	30	31	1	2	3
Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	
4	5	6	7	8	9	10
Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční		
11	12	13	14	15	16	17
Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	Stezka údolní - Boční, Lokální opravy	Stezka údolní - Boční, Lokální opravy		
18	19	20	21	22	23	24
Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční	Stezka údolní - Boční		
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava místních komunikací 2025	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	STREET s.r.o.
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ondřej Plesl	Jméno :
30.01.25	Datum : 30.01.25	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	21 % činí :	2 237 006 Kč
DPH	21 % činí :	469 771 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 706 777 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava místních komunikací 2025</i>
----------	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavební objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
1. ulice Tovární	695 520,00	146 059,20	841 579,20
2.Stezka Údolní / Tovární	201 957,50	42 411,08	244 368,58
3. Stezka Kostelní / Boční	733 789,50	154 095,80	887 885,30
4. Svatý Kříž	177 205,00	37 213,05	214 418,05
5. Lokální opravy - Na požadavek Investora	428 534,00	89 992,14	518 526,14
CELKEM	2 237 006,00	469 771,26	2 706 777,26

Položkový rozpočet

Stavba :	1. ulice Tovární
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Pomocné práce				
	02720	Pomocné práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		DIO				
	XXX	Vytyčení hranic pozemku	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		p.č. 223/1				
	Celkem za	Pomocné práce				10 000,00 Kč
Díl: 1		Zemní práce				
	113723	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - odvoz do 3km	m3	3,50	5 000,00 Kč	17 500,00 Kč
		Napojení na stávající povrch 10x3,5x0,1=3,5m3				
	12920	Čištění krajnic od nánosů + odvoz na skládku investora vzdálenost do 8 km, včetně rozproštění na deponii	m3	44,00	380,00 Kč	16 720,00 Kč
		220x2=440m2x0,1=44m3				
	17310	Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním	m3	25,00	1 200,00 Kč	30 000,00 Kč
		220x2x0,5x0,1=22m3 vč. + Vjezdy k RD 3m3				
	Celkem za	1 Zemní práce				64 220,00 Kč
Díl: 5		Komunikace				
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5KG/m2	m2	770,00	15,00 Kč	11 550,00 Kč
		220x3,5=770m2				
	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	m3	10,00	1 500,00 Kč	15 000,00 Kč
		Lokální doplnění ŠDa 0/32 vč. Hutnění v tl.: 10cm				
	574A03	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 70/100 tl. 5cm	m3	39,60	7 500,00 Kč	297 000,00 Kč
		220x3,6=792m2x0,05=39,6m3				
	574A03	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 tl. 5cm	m3	38,50	7 500,00 Kč	288 750,00 Kč
		220x3,5=770m2x0,05=38,5m3				
	93818	Očištění asfalt. Vozovek zametením	m2	792	11,00 Kč	8 712,00 Kč
	Celkem za	5 Komunikace				612 300,00 Kč
Díl: 9		Dokončovací práce inž.staveb				
	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA Vodovodních poklopů	kus	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		5x				
	xxx	Úprava vjezdů	kpl	2,00	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
		doplnění asf. Recyklatem tl:10cm				
	93131	Těsnění dilatačních spar asf zálivkou	m	25,00	80,00 Kč	2 000,00 Kč
		napojení na původní asf. Povrch				
	Celkem za	9 Dokončovací práce inž.staveb				9 000,00 Kč
Celkem za	1. ulice Tovární					695 520,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :		2.Stezka Údolní / Tovární				
Objekt :						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Pomocné práce				
	02720	Pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	XXX	Vytyčení hranic pozemku	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		p.č. 342, 242, 251				
	Celkem za	Pomocné práce				10 000,00 Kč
Díl: 1		Zemní práce				
	12920	Čištění krajnic od nánosů	m3	17,50	380,00 Kč	6 650,00 Kč
		175x2x0,5x0,1=17,5m3				
	17310	Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním	m3	17,50	1 200,00 Kč	21 000,00 Kč
		24m3				
	Celkem za	1 Zemní práce				27 650,00 Kč
Díl: 5		Komunikace				
	56330	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti	m3	35,00	1 500,00 Kč	52 500,00 Kč
		Plošné doplnění ŠDa 0/32 vč. Hutnění v tl.: 10cm				
		175x2x0,1=35m3				
	574A03	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70	m3	13,13	7 500,00 Kč	98 437,50 Kč
		175x1,5x0,05=13,125m3				
	Celkem za	5 Komunikace				150 937,50 Kč
Díl: 9		Dokončovací práce inž.staveb				
	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA Vodovodních poklopů	kus	6	1 000,00 Kč	6 000,00 Kč
		5x				
	xxx	Demontáž + Zpětné montáž ocelových svodnic	ks	3	2 350,00 Kč	7 050,00 Kč
	93131	Těsnění dilatačních spar asf zálivkou	m	4,00	80,00 Kč	320,00 Kč
		4m				
	Celkem za	9 Dokončovací práce inž.staveb				13 370,00 Kč
Celkem za		2.Stezka Údolní / Tovární				201 957,50 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	3. Stezka Kostelní / Boční
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	02720	Pomocné práce Pomocné práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy DIO	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	XXX	Vytyčení hranic pozemku p.č. 3185	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Celkem za	Pomocné práce				10 000,00 Kč
Díl: 1	123738	Zemní práce ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, včetně rozprostření na deponii bez skládkovného (uloženo na skládce města) asf. plocha: 445x2x0,25=222,5m3 zatrav. Dílce plocha: 70x2x0,28=39,2m3 Pod Palisády: 70x0,5x0,5=17,5m3 Pod obruby: 140x0,5x0,2=14m3 Celkem: 293,2m3	m3	293,20	550,00 Kč	161 260,00 Kč
	17411	ZÁŠYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM za opěrnou zídku, 50x1x1=50m3	m3	50,00	280,00 Kč	14 000,00 Kč
	17310	Zemní krajnice a dosypávky se zhutněním 445x2x0,25x0,05=11,13m3	m3	11,13	150,00 Kč	1 669,50 Kč
	Celkem za	1 Zemní práce				176 929,50 Kč
Díl: 5	56330	Komunikace Vozovkové vrstvy ze štrkodrti konstrukce z ŠDA 0/63 (0/32 - plocha od veg. Tvármic k hl. silnici) vč. Hutnění v tl.: 20cm asf. plocha: 445x2x0,2=178m3 zatrav. Dílce plocha: 70x2x0,2=28m3 Pod Palisády: 70x0,5x0,2=7m3 Pod obruby: 140x0,5x0,1=7m3 Plocha od veg tvármic k hl komunikaci: 445x2=667,5m2x0,05=33,38m3 (Šda 0/32 tl. 5cm) Celkem: 253,38m3	m3	253,38	1 500,00 Kč	380 070,00 Kč
	917223	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků š 100mm dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	m	140,00	790,00 Kč	110 600,00 Kč
	Celkem za	5 Komunikace				490 670,00 Kč
Díl: 9	912151	Dokončovací práce inž.staveb SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ 3ks, délka 3m, (výrobce např.: LUBAS)	ks	3	2 350,00 Kč	7 050,00 Kč
	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO tl. 80mm do lože z kameniva fr. 4/8 70x1,5=105m2	m2	105,00	450,00 Kč	47 250,00 Kč
	91710	OBHRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD do lože z betonu Opěrná zídka ve spodní části stavby, 50x1,2x0,035=2,1m3	m3	9,00	210,00 Kč	1 890,00 Kč
	Celkem za	9 Dokončovací práce inž.staveb				56 190,00 Kč
Celkem za	3. Stezka Kostelní / Boční					733 789,50 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	4. Svatý Kříž
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	02720	Pomocné práce Pomocné práce zřiz nebo zajištění, egulace a ochrana dopravy DIO	kpl	1,00	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	Celkem za	Pomocné práce				5 000,00 Kč
Díl: 1	113138	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM včetně skládkovného u napojení a lokální sejmутí starého povrchu, dorovnání	m3	2,00	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	Celkem za	1 Zemní práce				10 000,00 Kč
Díl: 5	56330	Komunikace Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti Doplnění kce ŠDa 0/32 vč. Hutnění v tl.: 10cm 85x3,5 x 0,1=29,75m3	m3	29,75	1 500,00 Kč	44 625,00 Kč
	574A03	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 85x3x0,06=15,3m3	m3	15,30	7 500,00 Kč	114 750,00 Kč
	Celkem za	5 Komunikace				159 375,00 Kč
Díl: 9	912151	Dokončovací práce inž.staveb SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ 1ks, délka 3,5m, (výrobce např.: LUBAS)	ks	1	2 350,00 Kč	2 350,00 Kč
	93131	Těsnění dilatačních spar asf zálivkou u napojení	m	3,00	80,00 Kč	240,00 Kč
	xxx	Řeznání asfaltového krytu	m	3,00	80,00 Kč	240,00 Kč
	Celkem za	9 Dokončovací práce inž.staveb				2 830,00 Kč
Celkem za	4. Svatý Kříž					177 205,00 Kč

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		5. Lokální opravy - Na požadavek Investora				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	02720	Pomocné práce Pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy Analýza vzorků dle vyhlášky o odpadech (tabulka 10.1 a 10.2) pro uložení materiálu na skládce investora	den	5,00	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	XXX		KPL	1,00	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Celkem za	Pomocné práce				6 000,00 Kč
Díl: 1	113721	Zemní práce Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 1km vč. Zametení tl. 50mm (500 * 0,05)	m3	25,00	1 200,00 Kč	30 000,00 Kč
	12373	Odkop pro spodní stavbu silnic a železnic tř. I vč. Uložení na skládku města Pelikovice(osada Madalovi) 50x3x0,3=45m3	m3	45,00	550,00 Kč	24 750,00 Kč
	13173	Hloubení rýh do 2m paž. i nepaž. tř. I propustek Brusičská (5*1*1) = 5m3 čela prop. Brusičská 2*(0,3*0,9*0,7) = 0,38m3 základ čel prop. Brusičská 2*(0,5*1*0,5) = 0,5m3 čela prop. Pelikovičká 2*1*0,5=1m3 (odstranění starého čela propustku)	m3	6,88	550,00	3 784,00
	17411	Zásyp jam a rýh z nakupovaných materiálů se zhutněním (ŠDb / bet R-MAT) propustek Brusičská (5*1*1) = 5m3 prop. Pelikovičká 2*1*0,5=1m3	m3	6,00	350,00	2 100,00
	Celkem za	1 Zemní práce				60 634,00 Kč
Díl: 5	56330	Komunikace Vozovkové vrstvy ze šterkodrti konstrukce z ŠDb 0/63 vč. Hutnění v tl.: 20cm (variantně i bet. R-MAT) Pelikovice(osada Madalovi) 50x3x0,2=30m3	m3	30,00	1 500,00 Kč	45 000,00 Kč
	572213	Spojovací postřik z emulze do 0,5KG/m2 500	m2	500,00	15,00 Kč	7 500,00 Kč
	574A03	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50/70 500 * 0,05 (Tovární, Ještědská, Kostelní, Luční, Požárnícká, Pod Hnětém, Tichá, Polní)	m3	25,00	7 500,00 Kč	187 500,00 Kč
	Celkem za	5 Komunikace				240 000,00 Kč
Díl: 9	9181B	Dokončovací práce inž.staveb ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU Brusičská - 2 ks Pelikovičká - 1 ks	KS	3,00	2 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO tl. 80mm do lože z betonu Pelikovice(osada Madalovi) 50x3=150m2	m2	150,00	450,00 Kč	67 500,00 Kč
	93131	Těsnění dilatačních spar asf zálivkou 115m	m	115,00	80,00 Kč	9 200,00 Kč
	XXX	Řeznání asfaltového krytu	m	115,00	80,00 Kč	9 200,00 Kč
	XXX	Výměna potrubí DN 400 Prospustek Pelikovičká, výměna propadlé části propustku, nahrazení poškozené roury a obetonování	m	2,00	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	918345	Propusty z trub DN 400mm Brusičská - 4m, PVC Korugovaná roura SN12	m	4,00	5 000,00 Kč	20 000,00
	Celkem za	9 Dokončovací práce inž.staveb				121 900,00 Kč
Celkem za						428 534,00 Kč
5. Lokální opravy - Na požadavek Investora						