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DOKUMENTACE PR ŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

PODLIMITNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 
„Rekonstrukce místních komunikací v obci Kosova Hora“  

(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Obec Kosova Hora 
Právní forma zadavatele:  801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
Sídlo zadavatele:                  Kosova Hora 45, 262 91 Kosova Hora   
Zadavatele zastupuje:            Martin Krameš, starosta obce 
IČ zadavatele:                             00242471 

Druh zadávacího řízení: OTEVŘEN É Ř Í ZE NÍ  dle § 21, odst. (1), písm. a), následně § 27 a §§ zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zn.p.př. (dále: „zákon“) 

 Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín  IČ:746 907 28 
 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
dle ustanovení § 156 zákona 

I. Úvodní ustanovení 
V souladu s ustanovením § 156 zákona a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále: „vyhláška 
232/2012 Sb.“) zadavatel předkládá pro výše uvedenou veřejnou zakázku dále uvedené 
odůvodnění veřejné zakázky v obsahu dle vyhlášky 232/2012 Sb. 

II. Od ůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 S. 

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 
zakázky,  
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

Oproti odůvodnění v Oznámení předběžných informací je 
změna v termínu plnění předmětu VZ z uvedených 5 
měsíců od doby předání staveniště v oznámení 
předběžných informací na 5 měsíců ode dne podpisu 
smlouvy v zadávacích podmínkách. 
Oproti Oznámení předběžných informací je upřesnění 
výše stanovené předpokládané hodnoty VZ na 11,9 mil Kč 
bez DPH, neboť v  době  vložení oznámení předběžných 
informací nebyl ještě vypracován rozpočet k projektové 
dokumentaci pro provádění stavby a tento údaj byl vzatý 
z rozpočtu dokumentace pro stavební povolení, což není 
ještě tak podrobná dokumentace a rozpočet stavby oproti 
dokumentaci a rozpočtu pro provádění stavby. 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů. 

Předpokladem realizace stavebních prací v 
předpokládaném termínu je dokončení příslušného 
zadávacího řízení a podepsání příslušné smlouvy v 
zadavatelem předpokládaných termínech dle 
harmonogramu postupu prací a fází projektu schválené 
žádosti o dotaci. S posunutím termínů průběhu zadávacího 
řízení vlivem objektivních okolností se posune i termín 
realizace díla. VZ nebude realizována, pokud zadavatel 
neobdrží dotaci na tuto zakázku v potřebné výši dle 
schválené žádosti o dotaci. VZ nebude realizována, pokud 
se zadavateli nepodaří realizovat toto zadávací řízení a 
zadat veřejnou zakázku v předpokládaných termínech a 
poskytovatel dotace neumožní adekvátní posunutí termínů 
realizace stavby se stejnou původní stanovenou 
předpokládanou dobou  realizace stavby a tím i možnost 
čerpání dotace na tuto zakázku. 
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Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

není uplatněno 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

není uplatněno 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 

není uplatněno 
 
 

III. Od ůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 
plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

finanční hodnota stavebních prací není v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 
než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Není uplatněno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Není překročeno. 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

není požadováno 

IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Dodavatel musí dodržet předepsanou kvalitu použitých 
materiálů a způsobu prováděných prací, minimální 
požadavky na jakostní parametry použitých materiálů a 
standard prováděných řemeslných prací je vymezen v 
projektové dokumentaci. 

Technické podmínky jsou vymezeny PD. 

V. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této 
veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede 
hodnotící komise v souladu s ustanovením § 78, odst. 
(1), písm. b) zákona dle:  „nejnižší nabídkové ceny“ . 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na 
stavební práce, je pro zadavatele stěžejním hodnotícím 
kritériem nabídková cena. 
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VI. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

 
není relevantní, neboť se nejedná o případ dle 
ustanovení § 156, odst. (3) zákona 

V Kutné Hoře dne 8.6.2014 jménem zadavatele Ing. Josef  Bárta, pověřená osoba zadavatele dle ust. § 151 
zákona. 
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