

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 416 - Ekologizace KT a úpravy vlečkových kolejí v areálu přístavu Mělník, 3.  
stavba-změna2**  
**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

| Objekt                                                 | Název | Odbytová cena [Kč] |           | 182 718 733 |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------|-------------|
|                                                        |       | OC + DPH [Kč]      |           | 221 089 667 |
|                                                        |       | OC                 | DPH       | OC + DPH    |
| <b>Stavební objekty:</b>                               |       |                    |           |             |
| <b>003 Všeobecné položky</b>                           |       | 1 279 600          | 268 716   | 1 548 316   |
| [003] Všeobecné položky                                |       | 1 279 600          | 268 716   | 1 548 316   |
| <b>PS 920.3 Napájecí silnoproudé rozvody vn</b>        |       | 646 987            | 135 867   | 782 854     |
| [PS 920.3] Napájecí silnoproudé rozvody vn             |       | 646 987            | 135 867   | 782 854     |
| <b>SO 030.3 Hrubé terénní úpravy - 3. stavba</b>       |       | 35 401 639         | 7 434 344 | 42 835 983  |
| [SO 030.3] Hrubé terénní úpravy - 3. stavba            |       | 35 401 639         | 7 434 344 | 42 835 983  |
| <b>SO 050.3 Demontáž osvětlovacích věží KT Topůlky</b> |       | 252 478            | 53 020    | 305 499     |
| [SO 050.3] Demontáž osvětlovacích věží KT Topůlky      |       | 252 478            | 53 020    | 305 499     |
| <b>SO 130.3 Manipulační a obslužná plocha č. 3</b>     |       | 34 204 675         | 7 182 982 | 41 387 657  |
| [SO 130.3] Manipulační a obslužná plocha č. 3          |       | 34 204 675         | 7 182 982 | 41 387 657  |
| <b>SO 131.3 Manipulační plocha č. 6</b>                |       | 3 566 500          | 748 965   | 4 315 465   |
| [SO 131.3] Manipulační plocha č. 6                     |       | 3 566 500          | 748 965   | 4 315 465   |
| <b>SO 133.3 Propojovací rampa</b>                      |       | 872 371            | 183 198   | 1 055 568   |
| [SO 133.3] Propojovací rampa                           |       | 872 371            | 183 198   | 1 055 568   |
| <b>SO 134.3a Úpravy plochy KT Topůlky - část A</b>     |       | 5 102 679          | 1 071 563 | 6 174 242   |
| [SO 134.3a] Úpravy plochy KT Topůlky - část A          |       | 5 102 679          | 1 071 563 | 6 174 242   |
| <b>SO 134.3b Úpravy plochy KT Topůlky - část B</b>     |       | 1 130 281          | 237 359   | 1 367 640   |
| [SO 134.3b] Úpravy plochy KT Topůlky - část B          |       | 1 130 281          | 237 359   | 1 367 640   |
| <b>SO 135.3 Rozšíření plochy SO 2.101 a SO 105</b>     |       | 2 432 238          | 510 770   | 2 943 008   |
| [SO 135.3] Rozšíření plochy SO 2.101 a SO 105          |       | 2 432 238          | 510 770   | 2 943 008   |
| <b>SO 201.3 Jeřábová dráha</b>                         |       | 35 406 239         | 7 435 310 | 42 841 549  |
| [SO 201.3] Jeřábová dráha                              |       | 35 406 239         | 7 435 310 | 42 841 549  |
| <b>SO 210.3 Opěrná zeď podél koleje č. 101a</b>        |       | 6 175 041          | 1 296 759 | 7 471 800   |
| [SO 210.3] Opěrná zeď podél koleje č. 101a             |       | 6 175 041          | 1 296 759 | 7 471 800   |
| <b>SO 330.3 Odvodnění zpevněných ploch - 3. stavba</b> |       | 13 168 721         | 2 765 431 | 15 934 153  |
| [SO 330.3] Odvodnění zpevněných ploch - 3. stavba      |       | 13 168 721         | 2 765 431 | 15 934 153  |
| <b>SO 331.3 Odvodnění plochy KT Topůlky</b>            |       | 3 618 903          | 759 970   | 4 378 873   |
| [SO 331.3] Odvodnění plochy KT Topůlky                 |       | 3 618 903          | 759 970   | 4 378 873   |
| <b>SO 430.3a Kabelové rozvody nn - část A</b>          |       | 860 771            | 180 762   | 1 041 532   |
| [SO 430.3a] Kabelové rozvody nn - část A               |       | 860 771            | 180 762   | 1 041 532   |
| <b>SO 430.3b Kabelové rozvody nn - část B</b>          |       | 1 791 793          | 376 276   | 2 168 069   |

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 416 - Ekologizace KT a úpravy vlečkových kolejí v areálu přístavu Mělník, 3. stavba-změna2**  
**Varianta: ZŘ - Základní řešení**

| Objekt                                                                          | Název                                                           | Odbytová cena [Kč] |                  | 182 718 733       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                                                                 |                                                                 | OC + DPH [Kč]      |                  | 221 089 667       |
|                                                                                 |                                                                 | OC                 | DPH              | OC + DPH          |
| [SO 430.3b]                                                                     | Kabelové rozvody nn - část B                                    | 1 791 793          | 376 276          | 2 168 069         |
| <b>SO 455.3 Osvětlení ploch 3. stavby</b>                                       |                                                                 | <b>3 377 555</b>   | <b>709 286</b>   | <b>4 086 841</b>  |
| [SO 455.3]/[SO 455.3.1]                                                         | Osvětlení ploch 3. stavby - část elektro                        | 2 815 044          | 591 159          | 3 406 203         |
| [SO 455.3]/[SO 455.3.2]                                                         | Osvětlení ploch 3. stavby - část stavební                       | 562 511            | 118 127          | 680 638           |
| <b>SO 456.3 Osvětlení ploch KT Topůlky</b>                                      |                                                                 | <b>3 267 715</b>   | <b>686 220</b>   | <b>3 953 935</b>  |
| [SO 456.3]/[SO 456.3.1]                                                         | Osvětlení ploch KT Topůlky - část elektro                       | 2 664 143          | 559 470          | 3 223 613         |
| [SO 456.3]/[SO 456.3.2]                                                         | Osvětlení ploch KT Topůlky - část stavební                      | 603 572            | 126 750          | 730 322           |
| <b>SO 661.3 Prodloužení vlečkové koleje č. 403 - kolejový svršek, 3. stavba</b> |                                                                 | <b>8 464 430</b>   | <b>1 777 530</b> | <b>10 241 961</b> |
| [SO 661.3]                                                                      | Prodloužení vlečkové koleje č. 403 - kolejový svršek, 3. stavba | 8 464 430          | 1 777 530        | 10 241 961        |
| <b>SO 662.3 Prodloužení vlečkové koleje č. 404 - kolejový svršek, 3. stavba</b> |                                                                 | <b>8 185 460</b>   | <b>1 718 947</b> | <b>9 904 407</b>  |
| [SO 662.3]                                                                      | Prodloužení vlečkové koleje č. 404 - kolejový svršek, 3. stavba | 8 185 460          | 1 718 947        | 9 904 407         |
| <b>SO 663.3 Prodloužení vlečkové koleje č. 101a - kolejový svršek</b>           |                                                                 | <b>9 489 412</b>   | <b>1 992 777</b> | <b>11 482 189</b> |
| [SO 663.3]                                                                      | Prodloužení vlečkové koleje č. 101a - kolejový svršek           | 9 489 412          | 1 992 777        | 11 482 189        |
| <b>SO 664.3 Prodloužení vlečkové koleje č. 301</b>                              |                                                                 | <b>4 023 247</b>   | <b>844 882</b>   | <b>4 868 129</b>  |
| [SO 664.3]                                                                      | Prodloužení vlečkové koleje č. 301                              | 4 023 247          | 844 882          | 4 868 129         |