
 

Dodatečná informace 1 

 

Zadavatel 

Obec Rajhradice 

se sídlem: Krátká 379, 66461 Rajhradice 

IČ: 00488291 

DIČ: CZ00488291 

Zastoupená: Luboš Přichystal, starosta 

 

Stavební úpravy + přístavba objektu RD - Dětská skupina 

Vysvětlení č. 1 

Dotaz č. 1 

V soutěžním rozpočtu u položky č.511 je uvedeno tepelné čerpadlo země/voda, ale v technické 

zprávě a PD je uváděno tepelné čerpadlo vzduch/voda. Je tedy plánováno tepelné čerpadlo 

vzduch/voda a vnitřní jednotka s elektrokotlem? 

Odpověď 

Platí to, co je uvedeno v technické zprávě a PD. Je tedy plánováno tepelné čerpadlo vzduch/voda a 

vnitřní jednotka s elektrokotlem. 

Vysvětlení č. 2 

Dotaz č. 2 

 

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách: a. Předpokládaný Termín předání a převzetí staveniště: 

Listopad 2025 b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště c. 

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 15 května 2025. (do termínu plnění se nepočítá 

kolaudace) d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 5-ti pracovních dnů po vydání 

pravomocného kolaudačního rozhodnutí V SOD jsou uvedené chybné termíny realizace. Prosím 

opravte. 

 

Odpověď 

Administrativní chybou bylo v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o dílo uvedeno, že termín 

plnění je: 

S ohledem na termín vyhlášení zakázky je správný termín: 

Termín plnění stavebních prací je do 15 května 2026. (do termínu plnění se nepočítá kolaudace) 

Zadavatel poskytuje opravenou zadávací dokumentaci a přílohu 4 Navrh smlouvy o dilo. 

 

Přílohy:  

Zadávací dokumentace Obec Rajhradice DS DI 1 

4 Navrh smlouvy o dilo DI 1 

 

V Písku dne. 29. 10. 2025 Mgr. Luboš Novosad. Zástupce zadavatele na základě plné moci 


