

Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

se sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
zástupce: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. – generální ředitel
IČ: 47114321
DIČ: CZ47114321
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7232
je plátcem DPH

dále jako „objednatel“

a

COMPLETE CZ, spol. s r.o.	
se sídlem:	Praha 2, Legerova 1853/24, PSČ 120 00
zástupce:	Martin Petrovka, jednatel
IČ:	26707829
DIČ:	CZ26707829
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88727,	
je plátcem DPH	

dále jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. a § 2623 a nás. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zadání veřejné zakázky č. j. zadavatele: OZP-VZ-2014-017, ev. č. VZ 487698 tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly výše jsou ke dni uzavření této smlouvy pravdivé a v souladu s aktuálním právním i faktickým stavem, kterého se obě smluvní strany mohou kdykoliv dovolat, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

I. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Serverovna technologický sál III“, č.j. zadavatele: OZP-VZ-2014-017, Ev. č. VZ: VZ 487698 (dále jen „veřejná zakázka“) a nabídky zhotovitele pro plnění veřejné zakázky.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve sjednaném rozsahu, v požadované kvalitě dle této smlouvy, dle platných

norem, v dohodnutých termínech, to vše při bezvýhradném respektování podmínek příslušného pravomocného stavebního povolení, které se stane přílohou této smlouvy, a objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. Dílem je provedení stavebních prací ve smyslu této smlouvy směřujících k dosažení výsledku podle Dokumentace díla (jak je tato níže specifikována v čl. VII. této smlouvy). Provedení stavebních prací zahrnuje všechny potřebné materiály, výrobky a práce, včetně protokolů o provedení předepsaných zkoušek a revizí.
4. Dílem je především dodávka materiálů a zařízení a stavební, montážní a řemeslné práce, potřebné pro provedení veřejné zakázky „Serverovna technologický sál III“ na adrese Roškotova 1225/1, 140 21, Praha 4, a to v rozsahu a podle Dokumentace díla, na základě a za podmínek stanovených touto smlouvou.
5. Dílo se se skládá ze tří milníků:
 - (a) stavební část,
 - (b) technologická část,
 - (c) inženýrská činnost.
6. Součástí stavební části veřejné zakázky je:
 - (a) vypracování časového a finančního harmonogramu postupu stavebních prací (HMG)
 - (b) vypracování plánu organizace výstavby (POV),
 - (c) geodetické zaměření díla a geometrický plán,
 - (d) vytyčení stávajících inženýrských sítí,
 - (e) obstarání revizí, revizních zpráv, certifikátů, prokázání shody a prohlášení o shodě podle platných právních předpisů ČR,
 - (f) dodávka a montáž prvků a zařízení, které jsou blíže specifikovány níže (montáž těchto prvků a zařízení bude provedena až po likvidaci stavebních a montážních odpadů a úklidu),
 - (g) likvidace odpadů ze stavby a přebytečné zeminy,
 - (h) zajištění stavebního povolení,
 - (i) v průběhu provádění stavby dodržení všech podmínek vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených právnických a fyzických osob, které byly uplatněny ve stavebním řízení.
7. Součástí inženýrské činnosti je:
 - (a) stabilní hasicí zařízení,
 - (b) chlazení a VZT,
 - (c) elektroinstalace silnoprůdů,
 - (d) elektroinstalace slaboprůdů,
 - (e) datové racky,
 - (f) výzbroj datových racků - PDU, ATS,
 - (g) zdroj UPS,
 - (h) instalace, oživení, konfigurace, zahoření a veškerá zde neuvedená související plnění pro řádné a včasné uvedení předmětu plnění do úplného a bezvadného provozu.
8. Součástí technologické části veřejné zakázky je:
 - (a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 - (b) zajištění kolaudace.
9. Součástí díla **není**:
 - (a) autorský dozor,

(b) případný archeologický průzkum.

10. Pokud není v Dokumentaci díla stanoveno jinak, musí veškeré materiály, výrobky a práce odpovídat platným a účinným českým technickým normám (ČSN) po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy, a dalším předpisům platným v České republice.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit pokyny objednatele směřujícími k včasnému a řádnému dokončení díla podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na eventuální nesprávnost, spornost nebo mylnost jeho pokynů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění stavby bude na stavbě přítomný pověřený technik zhotovitele odpovídající profese, seznámený se stavbou, resp. předmětem plnění.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za újmu způsobenou neplánovaným přerušením provozu informačních technologií objednatele nebo jiným nedodržením technických podmínek specifikovaných v Dokumentaci díla. V případě vzniku újmy se zhotovitel zavazuje tuto bezodkladně uhradit objednateli, a to na základě jeho písemné výzvy.

III. Cena díla a další cenové parametry

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo cenu ve výši **5 089 476,00 Kč**, (slovy: pět milionů osmdesát devět tisíc čtyřicet sedm set šedesát šest korun českých), přičemž tato částka nezahrnuje daň z přidané hodnoty. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Z toho činí:

stavební část	408.438,00 Kč bez DPH
technologická část	4.621.038,00 Kč bez DPH
inženýrská činnost	60.000,00 Kč bez DPH.

2. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku je stanovena za provedení díla podle Dokumentace díla dle této smlouvy, včetně všech jejích případných změn a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy. Tato cena je konečná a nepřekročitelná pro sjednané plnění.
3. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

IV. Dohodnuté lhůty

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) termín pro obstarání stavebního povolení: **nejpozději do 90 dnů** od data uzavření smlouvy,
 - b) termín předání a převzetí staveniště od objednatele: **nejpozději do 5 pracovních dnů** od data uzavření smlouvy,
 - c) termín zahájení stavebních prací: **nejpozději do 10 dnů** od data právní moci stavebního povolení,
 - d) doba výstavby od převzetí staveniště - dále též „termín ukončení stavby (díla)“, tj. předání díla zhotovitelem objednateli: dle dílčích termínů plnění uvedených v HMG, **nejpozději však do 6 měsíců** od data právní moci stavebního povolení.

2. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení plnění veřejné zakázky v závislosti na datu uzavření smlouvy.
3. HMIG plnění díla je rozdělen na tři (3) samostatné celky:

- (a) stavební část,
- (b) technologická část,
- (c) inženýrská činnost,

přičemž každý celek má základní dílčí termín plnění (viz Příloha č. 3 této smlouvy), při respektování a dodržení maximálních lhůt stanovených odst. 1 tohoto článku.

4. Pokud se zhotovitel opozdil v plnění díla v důsledku vyšší moci, která je mimo dosah jeho působnosti, posunou se dohodnuté lhůty o tuto dobu prodlení. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly v důsledku takových prodlení.
5. V případě prodlení provádění díla, vzniklého jednáním nebo opomenutím objednatele, popř. jiných osob objednatelem pověřených, které je v rozporu s Dokumentací díla, se příslušná dohodnutá lhůta prodlouží o dobu prodlení zaviněného objednatelem.
6. Úpravu dohodnutých lhůt kvůli prodlení některé smluvní strany je možné provést se souhlasem objednatele na základě písemné žádosti zhotovitele, doručené objednateli nejpozději sedmého (7.) kalendářního dne po prvním dni prodlení, popřípadě po dni, kdy vznikly důvody pro předpokládané prodlení.
7. Odstranění prodlení z důvodů na straně zhotovitele a jeho následků nezakládá u zhotovitele žádný nárok na zvýšení dohodnuté ceny díla.
8. Zkrácením termínů plnění díla zhotovitelem se nemění dohodnutá cena díla.
9. Za účelem průběžné kontroly provádění díla objednatelem se zhotovitel zavazuje předkládat objednateli pravidelné zjišťovací protokoly provedených prací za uplynulý měsíc, a to vždy 1x měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Tyto zjišťovací protokoly budou pro objednatele podkladem pro kontrolu fakturace zhotovitele.

V. Platební podmínky

1. Úhrada za plnění díla bude objednatelem provedena ve dvou splátkách, a to následujícím způsobem:
 - (a) úhrada plnění za stavební část po jejím úplném dokončení – na základě daňového dokladu (faktury) podle zjišťovacího protokolu - soupisu provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem (viz čl. IV. odst. 9 této smlouvy). Součástí faktury musí být smluvními stranami oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací zpracovaný zhotovitelem. Soupisy provedených prací včetně doložení veškerých protokolů o shodě na dosud provedené práce budou předány zástupci objednatele k odsouhlasení. Objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od jejich doručení. Fakturu vystavenou zhotovitelem předloží zhotovitel objednateli včetně soupisu provedených prací schváleného objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém dojde k ukončení stavební části,
 - (b) úhrada plnění za technologickou část a inženýrskou činnost – na základě daňového dokladu (faktury), Fakturu vystavenou zhotovitelem předloží zhotovitel objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém dojde k ukončení plnění veřejné zakázky.

2. Faktury musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu dle příslušných platných právních předpisů.
3. Splatnost všech faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud je celá fakturovaná částka v den splatnosti odepsána z účtu objednatele.
4. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti dle příslušných právních předpisů a této smlouvy, zejména nebude-li obsahovat zhotovitelem a objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat ji zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se dostane do prodlení. Lhůta splatnosti poté počne běžet znovu od doručení bezvadné faktury objednateli.
5. Jednotlivé části předmětu plnění budou fakturovány odděleně, tj. podle jednotlivých celků ve smyslu odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud nastanou okolnosti, na základě kterých objednatel ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty zhotovitelem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pak je objednatel oprávněn uhradit část odměny zhotovitele ve výši vyúčtované daně z přidané hodnoty na bankovní účet místně příslušného správce daně zhotovitele.
7. Zhotovitel může postoupit pohledávku za objednatelem jen s výslovným předchozím písemným souhlasem objednatele.

VI. Záruka za jakost a bankovní záruka

1. Zhotovitel přebírá všeobecnou záruku za dílo a jeho jakost, vztahující se k danému předmětu smlouvy, v délce 60 měsíců.
2. Záruka počíná běžet od protokolárního předání a převzetí díla, tj. od data podpisu přijímacího protokolu, pokud není dále uvedeno jinak.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vyskytující se a zjištěné ke dni úplného ukončení díla a které budou zjištěny po dni úplného ukončení díla v průběhu záruční doby. Zhotovitel musí uvést předmět díla na své náklady bez zbytečného odkladu po oznámení vady objednatelem do bezvadného stavu požadovaného Dokumentací díla.
4. Zhotovitel neprodleně uhradí objednateli škody, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během provádění díla a v záruční době. Vady díla řádně oznámené zhotoviteli, které zhotovitel řádně a bez zbytečného odkladu neopraví na své vlastní náklady, mohou být opraveny objednatelem nebo jím sjednanou třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Záruční doba celého díla se prodlužuje o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem.
6. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny dodávky, výrobky a stavební práce byly provedeny kvalitně a řádně v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle Dokumentace díla a podle platných technických a technologických norem. Dnem protokolárního předání odstraněné vady se na práce a dodávky, vynaložené na odstranění vady, vztahují ustanovení o záruční době dle tohoto článku v plném rozsahu.
7. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

8. Zhotovitel se zavazuje do 5 dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku.
9. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí objednatele do výše celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
10. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.
11. Bankovní záruku se zhotovitel zavazuje zřídit u některé z tuzemských bank a plnění z bankovní záruky bude zaručeno bezpodmínečně, na první výzvu objednatele a bez jakýchkoliv omezení.

VII. Dokumentace díla

1. K okamžiku uzavření této smlouvy tvoří Dokumentaci díla tato smlouva, včetně příloh ke smlouvě, přikládanými nejpozději před uzavřením smlouvy, a to:

Přílohy č. 1	Prováděcí projektová dokumentace, vč. výkazů výměr a průvodních a souhrnných technických zpráv (dále „Prováděcí projektová dokumentace“)
Přílohy č. 2	Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr (dále „Rozpočtová dokumentace“)
Přílohy č. 3	Časový harmonogram postupu jednotlivých částí plnění s vyznačenými dílčími termíny plnění, vč. plánu organizace výstavby (POV), které jsou pod penalizací dle čl. IX této smlouvy.
Přílohy č. 4	Pojistná smlouva zhotovitele.
2. Do Dokumentace díla se v průběhu provádění díla zahrnou:
 - a) všechny dokumenty vyplývající z řízení výstavby, zejména stavební deník a deník změn, které je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště,
 - b) dokumenty, které během provádění díla předává objednatel zhotoviteli anebo zhotovitel objednateli a které jsou písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.Všechny tyto dokumenty tvoří Doplnkovou dokumentaci.

VIII. Smluvní sankce

1. Pokud zhotovitel nesplní povinnost dílo provést ve lhůtě, resp. v termínech stanovených v HMG dle čl. IV. této smlouvy a dále dle v „plánu organizace výstavby dále jen (POV), vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení až do dne úplného ukončení díla včetně.
2. V případě uplatnění objednatelova práva na zaplacení smluvní pokuty, bude tato vypořádána při vyúčtování za fakturační období, ve kterém se dosáhlo požadovaného plnění. Tato smluvní pokuta nemá vliv na výši smluvní pokuty podle odst. 1 tohoto článku. Ostatní smluvní pokuty budou vypořádány při vyúčtování fakturačního období, popř. závěrečném vyúčtování.
3. V případě, kdy zhotovitel vyzve objednatele k zahájení přejímacího řízení a dílo bude prokazatelně v takovém stavu, který neumožní zahájení přejímacího řízení, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý případ (každé i opakované vyzvání).

4. V případě prodlení s odstraňováním vad a nedodělků z důvodů ležících na straně zhotovitele specifikovaných v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Při nedodržení termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě v termínech uvedených v čl. XV. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu u:
 - a) vad ohrožujících provoz objektu (havarijní vady) ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých),
 - b) vad nebránících užívání objektu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
6. Při nedodržení termínu odstranění vad v záruční lhůtě z důvodů ležících na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu u:
 - a) vad ohrožujících provoz objektu (havarijní vady) ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých),
 - b) vad nebránících užívání objektu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých),v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště vinou na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany na uplatnění náhrady škody a povinnost takovou škodu druhou smluvní stranou zaplatit, a to vedle práva na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokuta/y dle této smlouvy je/jsou splatná/é ihned na účet objednatele po jejich vyúčtování a doručení povinné straně.
9. Zhotovitel nese od doby předání stavby objednatelem po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem odpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých subdodavatelů a jiné nebezpečí zejména:
 - a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, která jsou na stavbě (staveništi) uskladněny,
 - c) na plochách a stávajících prostorech,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla,a stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí na stavbě nezúčastněné osobě tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku třetích osob tj. vjezdů, objektů a prostranství a inženýrských sítí apod. ve vlastnictví třetích osob uvede zhotovitel poškozené neprodleně na svůj náklad do původního stavu, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
10. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodů svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (např. lešení, podpěrné konstrukce apod.),
 - b) zařízení (stavby) staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném Dokumentací zakázky, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
11. V případě, že v důsledku byť nezaviněného jednání zhotovitele bude objednateli uloženo jakékoli plnění ve prospěch třetí osoby vč. veřejnoprávních sankcí, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli plnou hodnotou tohoto plnění, zvýšenou o smluvní pokutu ve výši 1 % tohoto plnění.

12. Zhotovitel je povinen případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od vzniku škody, nebude-li v tom kterém případě sjednáno jinak a nebude – li taková lhůta zjevně nepřiměřená a nahradit vedle účtované smluvní pokuty i veškerou škodu do 10 kalendářních dnů od doručení jejího písemného uplatnění objednatelem zhotoviteli.
13. Předání a převzetí díla či stavby a / nebo staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno.
14. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, kterou na sebe přebírá podpisem této smlouvy a že si uvědomuje důležitost zajišťovaných smluvních termínů a povinností, a proto považuje sjednanou smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za přiměřenou.
15. Objednatel je oprávněn kdykoli uspokojit jakoukoli svoji určitou a splatnou pohledávku vůči zhotoviteli z dosud nezaplacené ceny díla či její části z bankovní záruky (není však povinen takto učinit).

IX. Prováděcí projektová dokumentace

1. Mimo Dokumentaci zakázky, která je pro zhotovitele závazná a se kterou se zhotovitel pečlivě seznámil před podpisem této smlouvy, zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání staveniště dále:
 - štítek „Stavba povolena“

X. Náhradní výrobky, hmoty a technologie

1. Veškeré materiály, které neodpovídají podmínkám, za kterých byla tato smlouva uzavřena, nevyhovují předepsaným zkouškám, ČSN, atestům, licencím apod. či podmínkám této smlouvy a standardům, musí být zhotovitelem ze stavby (staveniště) či díla odstraněny či vyměněny ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny bezvadnými.

XI. Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady zejména:
 - zařízení staveniště (např. kanceláře, šatny, toalety, sklady)
 - veškeré rozvody médií po stavbě (až k pracovním místům, vč. jejich měření a úhrady)
 - přístup k uzávěrům médií v jakémkoli okamžiku
 - úklid staveniště vč. přístupových cest po celou dobu výstavby
 - zajištění čistoty okolí staveniště před důsledky stavební činnosti zhotovitele (např. obaly od materiálů, odpady apod.)
 - odvoz na skládku a skládku odpadového materiálu v souladu s příslušnými předpisy
 - dodržování zákazu likvidace materiálů pálením a zasypaním či zakopáváním
 - zimní opatření nutné k dodržení kvality
 - provizorní zajištění proti zatékání vody do objektů
 - veškeré přístroje, nástroje, zařízení, pomocné konstrukce a další vybavení nezbytná pro zhotovení kvalitního díla (např. malá mechanizace, zábradlí, žebříky, míchačky apod.) používané na stavbě budou od odborných výrobců s odpovídajícími atesty, aby tak byla zajištěna kvalitní,

- včasná a správná realizace díla
 - stavební hmoty, materiály a výrobky dle schválené projektové dokumentace a podmínek, na základě kterých byla tato smlouva uzavřena
 - řádné osvětlení staveniště pro rozsah prací realizovaných zhotovitelem
 - zajištění dostatečné pracovní síly pro kvalitní, včasnou a správnou realizaci díla
 - vyznačení nebezpečných míst dle předpisů o BOZ a PO
 - ochranu staveniště proti krádežím a devastaci
 - fotodokumentaci (dokládanou po kalendářním měsíci) v digitální formě na CD ve formátu JPG o průběhu provádění díla
 - ochranu stávajících prvků a konstrukcí v částech dotčených stavbou před poškozením činností zhotovitele
 - ochranu prvků před poškozením, které byly předány objednatelem zhotoviteli k montáži.
2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál (včetně příslušných dokladů) potřebný k plnění díla dle Dokumentace zakázky a v řádné kvalitě. Doklady tj. technické listy, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty a technologické postupy předkládá zhotovitel bez vyzvání před vlastní realizací.
 3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby a za dodržování předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o ochraně životního prostředí. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro provádění prací.
 4. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen, pod smluvní pokutou 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ při nesplnění této povinnosti, vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí. Za zvlášť hodné zřetele se považuje kontrola armování před betonáží. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v písemně dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 5. Veškeré hlučné práce budou prováděny po předchozí dohodě (min. 5 dnů předem) s určeným pracovníkem objednatele a nájemce *Lékárna na Zeleném pruhu Roškotova 1225/1 140 44 Praha 4*, tak, aby nebyl narušen provoz objednatele a nájemce *Lékárna na Zeleném pruhu Roškotova 1225/1 140 44 Praha 4*, tzn. zejm. mimo pracovní dobu nájemce. Dohody nebudou mít vliv na konečný termín stavby. V případě, že nájemce *Lékárna na Zeleném pruhu Roškotova 1225/1 140 44 Praha 4* uplatní vzhledem k narušení svého provozu v důsledku hlučných prací slevu na nájemném, bude tato sleva ve formě sankce přenesena na zhotovitele. Zhotovitel je povinen ji na základě písemné výzvy uhradit. Pokud tak neučiní, bude tato sleva započtena vůči ceně za dílo.
 6. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s § 157 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpověď, v tomto termínu znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí.

7. Stavební deník vede a jménem zhotovitele do něj činí zápisy osoba tím pověřená ve stavebním deníku, popř. jiné osoby pověřené touto smlouvou (oprávněné jednat „ve věcech smluvních a ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla“) či zvláštním písemným zmocněním tou kterou smluvní stranou. Stavební deník musí být v průběhu stavby oběma smluvními stranám trvale přístupný. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku.
8. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům (zaměstnancům) dozoru objednatele a projektanta provádět na staveništi dozor. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyzvání objednateli umožnit ověření realizace příslušné dílčí části prováděného díla z hlediska jeho souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (příloha č. 5 této smlouvy), této smlouvy a požadavky objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje k pravidelné účasti na kontrolních dnech, které bude svolávat zplnomocněný zástupce objednatele.
10. Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel bezodkladně povinen nahradit bezvadným plněním.
11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností v souladu s příslušnými právními předpisy.
12. Zhotovitel je povinen zajistit bezodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě. Zabezpečí též případné dopravní značení související se stavbou (plněním díla).
13. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů po ukončení díla (tj. po předání a převzetí díla) a protokolárně je předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků.
14. Zhotovitel je povinen koordinovat své činnosti v souladu s požadavky provozu objednatele a nájemce *Lékárna na Želéném pruhu Roškotova 1225/1 140 44 Praha 4*.
15. Zhotovitel je povinen akceptovat vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících pracovníků nebo subdodavatelů na základě oprávněného návrhu objednatele. Za oprávněný důvod se považuje:
 - opakovaně nedostatečná kvalita subdodávky
 - opakované nedodržování projektu bez souhlasu objednatele
 - opakované porušení povinností zhotovitele
 - opakované porušení stanovených technických podmínek
 - neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývajících z této smlouvy
 - nedodržování požadavků na BOZ a PO.

16. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené neplánovaným přerušením provozu informačních technologií nebo jiným nedodržením technických podmínek specifikovaných v Dokumentaci díla.
17. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost zejména:
- smluvním partnerům (obchodním společnostem) objednatele nebo jeho specializovaným zaměstnancům (pracovníkům), provádějícím podporu provozovaných aplikací a technologií, a to v souvislosti s přemísťováním techniky (technologií IT) z důvodů provádění stavby (díla) zhotovitelem.
 - při zkušebním provozu technologické části díla a při konečném návrhu znění příslušné revizní zprávy (akceptačního protokolu)
- a to podle dílčích termínů uvedených v HMG a / nebo dohodnutým časovým rozvrhem dle stavebního deníku či zápisů z kontrolních dnů.
18. Zhotovitel je povinen zajistit, aby předmět plnění, tj. zejm. veškeré zhotovitelem dodané technologie (např. bezpečnostní systém, klimatizace a vzduchotechnika, slaboproud, datová síť, apod.), stejně jako další související veškeré zhotovitelem dodané technologie, byly zcela kompatibilní se všemi stávajícími (ostatními) technologiemi objednatele.
19. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti poškození nebo odcizení všech zabudovaných i skladovaných materiálů na stavbě nebo zničení díla.
20. Zhotovitel se zavazuje, že všechny stavební práce bude provádět v souladu s technickými požadavky na výstavbu hl. m. Prahy a všemi souvisejícími právními normami.
21. Zhotovitel je povinen koordinovat činnost samostatných dodavatelů objednatele s vlastním postupem výstavby.
22. Zhotovitel je povinen zabezpečit v prostoru staveniště funkční technologické rozvody nutné k provozu objednatele v kterékoli fázi stavby (rozvody procházející staveništěm), na které bude objednatelem při převjímce staveniště upozorněn a ke kterým bude předána dokumentace současného stavu. Tyto rozvody budou zhotovitelem dle dokumentace označeny. Zhotovitel je povinen tyto rozvody ochránit způsobem adekvátním probíhajícím činnostem v prostoru stavby a o změnách provede zápis do stavebního deníku. Na plánované změny v trase těchto rozvodů upozorní předem objednatele a změny bude provádět v koordinaci s objednatelem. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za případné poškození těchto rozvodů a technologií.
23. Pracovníci zhotovitele jsou povinni pohybovat se v prostorách objednatele pouze v doprovodu oprávněných osob objednatele, které jsou vymezeny v Příloze č. 5 této smlouvy. Pracovníci musí být řádně a viditelně označeni jako pracovníci zhotovitele tak, aby je bylo možné identifikovat.
24. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo či následnou péči prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce. Subdodavatele je zhotovitel oprávněn změnit pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž zařazení, kvalifikace a ostatní relevantní atributy nového subdodavatele musejí odpovídat minimálně úrovni požadovaného plnění, kvalifikaci a dalším podmínkám ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za kterých byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na realizaci této zakázky.

25. Funkce stavbyvedoucího nesmí být plněna subdodavatelem.

XII. Součinnost objednatele

1. Objednatel se bude pravidelně účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.
2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, zváží objednatel bezodkladně vznesené připomínky a vydá písemné vyjádření ve lhůtě 5 pracovních dnů. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z podkladů předaných objednatelem.
3. Objednatel se na základě písemného vyzvání zhotovitele dostaví k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
4. Objednatel průběžně kontroluje plnění kontrolního a zkušebního plánu a plnění dle HMG.
5. Objednatel bude průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko.
6. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem, resp. podmínkami, na základě kterých byla tato smlouva uzavřena, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění.
7. Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku v době, bránící vzniku dalších škod.
8. Technický dozor objednatele není oprávněn přímo zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele (tj. zejména zaměstnancům zhotovitele, smluvně zavázaným třetím osobám zhotovitele či subdodavatelům zhotovitele) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s Dokumentací díla nebo HMG a / nebo dohodnutým časovým rozvrhem dle stavebního deníku či zápisů z kontrolních dnů. Když toto přerušení prací bude mít v důsledku nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla, počítá se toto prodlení vinou na straně zhotovitele.
9. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením provádění díla. Současně s předáním staveniště objednatel určí zhotoviteli hranici staveniště. Existence nadzemních rozvodů a zařízení bude potvrzena zápisem, neboť jejich vedení je v terénu patrné. Podzemní inženýrské sítě budou uvedeny v situaci širších vztahů. Objednatel dále předá napojovací body médií při předání staveniště. Rozsah a předpokládaná spotřeba těch kterých médií budou dohodnuty při předání staveniště. Zhotovitel zajistí vlastní měření. O předání a převzetí staveniště

sepiší obě strany protokol, který se stává nedílnou součástí dokumentace stavby. Náklady spojené se spotřebou médií jdou k tíži zhotovitele. Výše uvedené spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

10. Objednatel se bude účastnit kontrolních dnů stavby svolávaných zhotovitelem dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, kontrolovat a schvalovat předložené soupisy zhotovitelem provedených prací a provádět ostatní úkony vyhrazené v této smlouvě objednateli.
11. Objednatel je povinen poskytovat informace nutné ke stanovení harmonogramu hlukové náročných prací v časovém předstihu podle HMG.
12. Objednatel je povinen poskytovat informace nutné k dodržení technických podmínek montáže technologií.

XIII. Splnění smlouvy a předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost tím, že provede dílo řádně a včas v souladu s podmínkami této smlouvy.
2. Splněním povinností provést dílo se rozumí úplné ukončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atestů a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedení díla. Objednatel převezme dílo včetně drobných ojedinělých vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a řádnému užívání díla k projektovanému účelu. Tyto vady a nedodělky budou sepsány v protokolu o předání a převzetí díla se lhůtou k jejich odstranění.
3. Zhotovitel je povinen objednateli oznámit navrhovaný termín zahájení přejímacího řízení písemně alespoň 5 dnů předem a vyzvat jej k zahájení přejímacího řízení.
4. O předání díla bude vyhotoven písemný protokol, který připraví zhotovitel. V tomto protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek. Přílohou protokolu budou zejména níže uvedené doklady:
 - dokumentace skutečného provedení (vč. koordinačních výkresů) na všech přílohách potvrzená zhotovitelem (podpis, razítko, datum)
 - počet vyhotovení: 4x tištěná podoba, 1x CD ve formátu DWG nebo DOC, tabulky XLS
 - geodetické zaměření přípojek, vč. potvrzení o předání na IMIP
 - kniha místností dle skutečného provedení (forma dle PD a požadavků objednatele)
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a kontrolách
 - potřebná prohlášení o shodě, příp. potřebné atesty nebo certifikáty
 - návody k obsluze, návody k použití, záruční listy
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby, pokud nejsou obsaženy ve stavebním deníku
 - doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění
 - akceptační protokoly k jednotlivým technologiím;
 - revizní zprávy
 - stavební deník
 - návrhy provozních řádů a doklady o předání předpisů k jednotlivým zařízením vč. zaškolení obsluhy
 - manuál na údržbu veškerých namontovaných dodaných zařízení (např. VZT, ZTI, ÚT, klimatizaci)

ÚPS apod.), zabudovaných stavebních prvků (okna, dveře, apod.), povrchů (podlahy, apod.) měřicí protokoly

- případné další doklady požadované orgány zúčastněnými v kolaudačním řízení.

Bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

5. Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení před smluvními stranami sjednanou lhůtou.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede do zápisu důvody odmítnutí. Neprovedení dodatečně požadovaných prací, které nebyly smlouveny, nemůže být důvodem pro odmítnutí převzetí díla.
7. Vlastnické právo k rozestavěnému dílu podléhá režimu ustanovení § 2599 občanského zákoníku. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle a náklady spojené s provozem díla nese zhotovitel od zahájení až po předání a převzetí díla objednateli.
8. Zhotovitel je povinen po řádném předání díla zajistit jeho kolaudaci.

XIV. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady systému řízení jakosti ISO 9001, ISO 14001 a sjednané dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné kvalitě v rozsahu stanoveném Dokumentací díla. Přitom je povinen dodržet příslušné ČSN EN (technické a technologické normy) vztahující se k realizaci prováděného díla. Dílo musí být provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími a s touto smlouvou tak, aby nemělo nedostatky, které by způsobovaly nefunkčnost a bránily by, byť i jen částečně, využití díla k určenému účelu. Veškeré zhotovitelem použité výrobky, hmoty a technologie budou dodány v předepsaných standardech a jakostech uvedených v Dokumentaci díla.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby provedení prací (montážní postupy apod.) její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla předepsanými kontrolami a zkouškami na základě předem odsouhlaseného kontrolního a zkušebního plánu. Kvalitu použitých stavebních materiálů doložit technickými listy, prohlášeními o shodě, příp. certifikáty či atesty.
4. Za nedostatky se nepovažují ty drobné neshody, jejichž optimální hodnoty a parametry budou dosaženy až vyladěním v souladu s uživatelskými podmínkami v rámci dodavatelského servisu po dobu užívání a v návaznosti na klimatické podmínky (např. regulační systémy apod.).

XV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

3. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem nebo elektronicky (např. e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo zprávou doručenou do datové schránky zhotovitele). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.
4. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po jejím obdržení.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10-ti pracovních dnů (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
6. V případě havarijní vady zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po písemném oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 3 dnů.
7. Pokud se při přejímacím či kolaudačním řízení vyskytnou vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel, že je odstraní ve vzájemně dohodnutých lhůtách s ohledem na charakter vady a technologické podmínky pro její řádné odstranění, nejpozději však do 10 dnů. V případě drobných vad a nedodělků při přejímce díla objednatel je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 10 dnů od podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.
8. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vadu vlastními silami (případně jiným dodavatelem) je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady uhradit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).
9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.
10. O odstranění vad sepiší obě smluvní strany písemný protokol, jehož podepsáním stvrdí odstranění reklamovaných vad. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - jména zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamacie
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
11. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
12. Vady částí díla, na které se vztahují speciální záruční podmínky výrobce, se odstraní ve smyslu těchto podmínek.

XVI. Objednavatelovo právo odstoupit od této smlouvy

1. Objednatel má právo po předchozím písemném upozornění zhotovitele, ve kterém mu stanoví přiměřenou lhůtu k dodatečnému splnění jeho povinnosti, odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje zejména :
 - a) opakované neplnění sjednaných termínů
 - b) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele řádně, resp. provádí dílo nekvalitně či vadně
 - c) zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele na déle než 5 pracovních dnů, které je v rozporu s touto smlouvou
 - d) nesjednání náležitých pojištění
 - e) nezajištění bezpečnostních opatření na staveništi
 - f) pohyb pracovníků Zhotovitele po objektu bez řádného označení, popř. bez doprovodu,
 - g) porušování zhotovitelem přes písemnou výstrahu objednatele podstatným způsobem jiných svých závazků z této Smlouvy,
 - h) porušování povinností zhotovitele na základě jiných skutečností či v jiných případech uvedených v této smlouvě či stanovených zákonem na ochranu objednatele, a to způsobem, formou a s následky sjednanými či stanovenými,
 - i) nedodržení kompatibility díla se stávajícím technologickým prostředím objednatele.

Objednateli vzniká tímto odstoupením nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

2. Pokud zhotovitel nenapraví neplnění v určené lhůtě, může objednatel bez omezení jakéhokoliv svého práva:
 - a) napravit příslušné neplnění s použitím vlastních zdrojů či za pomoci třetí osoby nebo osob a odečíst náklady na tuto nápravu z libovolné platby zhotoviteli splatné v daném okamžiku nebo v budoucnosti, nebo
 - b) odstoupit od této smlouvy a ukončit zhotoviteli právo pokračovat v provádění díla.

V případě podle bodu (a) nemá zhotovitel nárok na úhradu dodatečných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s nápravou neplnění.

3. V případě, že bylo nad zhotovitelem vyhlášeno insolvenční řízení, nebo pokud zhotovitel vstoupí ve vyrovnání ve prospěch svých věřitelů kvůli své platební neschopnosti, může objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva odstoupit kdykoliv od této smlouvy písemným sdělením zhotoviteli, popřípadě insolvenčnímu správci.
4. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy a ukončí zhotoviteli právo pokračovat v provádění díla z důvodů ležících na straně zhotovitele,
 - a) je oprávněn dokončit dílo libovolným způsobem, který považuje za účelný, avšak bez zbytečného prodloužení nebo nákladů;
 - b) pozastaví jakékoliv platby zhotoviteli, dokud nebude předmět díla vykazovat vlastnosti předpokládané touto smlouvou.
5. Ukončením provádění díla zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu nebo bez důvodu objednatel převezme staveniště a zabudované a podle své potřeby i nezabudované výrobky uložené na staveništi, přičemž nezabudované výrobky, pokud nevykazují vady, uhradí zhotoviteli bez zbytečného prodloužení po předložení vyúčtování zhotovitelem.

6. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a také zhotovitelovy záruky za jakost prací jím provedených a materiálů a výrobků jím dodaných až do doby odstoupení od této smlouvy objednatelem platí i po takovém odstoupení.
7. Odstoupení od této smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni doručení písemného sdělení o odstoupení od této smlouvy druhé Smluvní straně.

XVII. Odpovědnost za škody a pojištění

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do dne úplného ukončení díla.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na materiálech a výrobcích, které používá nebo použije k provedení díla.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
4. Zhotovitel uhradí náhradu škody objednateli a právně ho ochrání před nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady uplatňovanými třetími stranami, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné.
5. Zhotoviteli nepřísluší náhrada od objednatele za jakékoliv poškození díla, materiálů, výrobků apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popř. v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností apod.
6. Zhotovitel uzavřel pojistnou smlouvu proti jím neseným rizikům (Příloha č. 4 k této smlouvě), která jsou pojistitelná, a to v minimálním rozsahu 20.000.000,- Kč bez DPH. Tato pojistná smlouva je uzavřena ve prospěch objednatele jako příjemce pojistného plnění. Jestliže pojistná smlouva nepokrývá podle znalostí zhotovitele veškerá možná pojistitelná rizika, zajistí a uhradí zhotovitel další náležité pojištění.
7. Zhotovitel zajistí, sjedná a zaplatí veškerá další stavební pojištění, jako je např. pojištění zařízení zhotovitele zahrnující stavební stroje a zařízení používaná zhotovitelem pro provedení prací na díle. Veškerá další pojištění budou sjednávána ve formě přijatelné pro objednatele a nebudou dovolovat subrogační nároky pojistitele vůči objednateli. Pojistné smlouvy budou uzavřeny tak, aby zajišťovaly písemné oznámení objednateli o vypovězení, zániku pojištění nebo změně znamenající omezení krytí nejpozději patnáctý (15.) kalendářní den před takovou skutečností.
8. Pojistné smlouvy podle odst. 6 a odst. 7 tohoto článku musí pokrývat období od data zahájení díla do data úplného dokončení díla a musí také kryt rizika související s odstraňováním vad v záruční době.
9. Pojistné smlouvy uzavřené zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději desátý (10.) kalendářní den po uzavření této smlouvy k nahlédnutí. Tím nejsou dotčena objednatelova práva na náhradu škod, které vzniknou v případě nedostatečného krytí rizik pojistnými smlouvami uzavřenými zhotovitelem.

XVIII. Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných

informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty, jelikož to bylo nevyhnutelné a nezbytně nutné.

2. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.
3. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich zachycení považují veškeré informace, které jsou chráněné zákonnou mlčenlivostí, dále ty, které nebyly některou ze stran označeny jako veřejné a informace, které se týkají této smlouvy a jejího plnění (zejména informace o právech a povinnostech stran jakož i informace o cenách), které se týkají některé ze stran (zejména obchodní tajemství, informace o jejich činnosti, struktuře, hospodářských výsledcích, know-how), s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (zejména utajené skutečnosti podle zvláštního zákona). Dále se považují za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.
4. Za důvěrné informace se v žádném případě nepovažují informace, které se staly veřejně přístupnými, pokud se tak nestalo porušením povinnosti jejich ochrany, dále informace získané na základě oprávněného postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit, a konečně informace poskytnuté třetí osobou, která takové informace nezískala porušením povinnosti jejich ochrany.
5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé postupovali s veškerou odbornou péčí, chránili jeho data a zejména dodržovali nej přísnější obvyklá pravidla při ochraně dat při práci s daty objednatele.

XIX. Nástupnictví a postoupení

1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy třetí/m osobě/ám.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit dílo ani jeho část ani jakákoliv práva či povinnosti či pohledávky z této smlouvy třetí/m osobě/ám za úplatu nebo jinak.

XX. Trvání smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od jejího podpisu po dobu poskytování plnění. Skončení této smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti, jejichž povaha to vylučuje, zejména na ochranu informací či práva z vad a záruky za jakost.
2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s dvouměsíční výpovědní dobou, i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba počíná běžet den následující po doručení písemné výpovědi zhotoviteli.
3. Zhotovitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

XXI. Doručování a označování dokumentů

1. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být písemná a musí být doručena osobně, zaslána doporučeným dopisem nebo zaslána telekomunikačním prostředkem (elektronickou poštou,

datovou schránkou). Jakékoliv oznámení se bude pokládat za doručené adresátovi prvním (1.) pracovním dnem následujícím po datu odeslání v případě osobního doručení a doručení telekomunikačním prostředkem, a pátým (5.) pracovním dnem po datu odeslání v případě zaslání doporučeným dopisem.

2. Oznámení zasláná telekomunikačními prostředky musí být zpětně ověřena. Oznámení elektronickou poštou musí být příjemcem elektronicky potvrzeno manuálně anebo musí být potvrzeno jiným způsobem. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje.
3. Veškeré předávané dokumenty, tj. oznámení, textová nebo výkresová dokumentace, vyplněné formuláře aj., musí být podepsány osobou, která je zpracovala, popřípadě také osobou, která za ně odpovídá, a musí být opatřeny přesným datem s uvedením kalendářního dne, popřípadě také hodiny, kdy byl dokument odeslán. Dokument, který není náležitě podepsán a datován, se považuje za neplatný a k jeho obsahu se nepřihlíží, i když byl řádně doručen.
4. Ústní pokyny nebo dohody předané osobně nebo telefonicky musí být bez zbytečného odkladu potvrzeny písemně.

XXII. Odpovědné osoby

V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

Za objednatele:

- a) ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Friedrich, CSC., generální ředitel
- b) ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat (a to i každý samostatně): Ing. Bohuslav Tvrdý, vedoucí odboru informatiky, Ing. Jan Devetter, vedoucí oddělení provozu odboru informatiky

Za zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Petrovka, jednatel
- b) ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat:
Martin Petrovka, jednatel
- c) ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Vladimír Houška, vedoucí technického a nabídkového oddělení
stavbyvedoucí:
Ing. Vladimír Houška, vedoucí technického a nabídkového oddělení

XXIII. Ustanovení závěrečná

1. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze formou písemně číslovaného dodatku k této smlouvě. Případné změny smlouvy nebo jejích příloh, stejně jako další úkony stran při plnění této smlouvy, musejí být provedeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány příslušným českým soudem.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy, že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jejím rozsahu, že si smlouvu řádně přečetly a že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel.
6. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zhotovitel se zavazuje zejména:

- a) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních dokladů týkající se plnění této smlouvy orgánům provádějícím audit nebo kontrolu projektu a umožnit jim vstup do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje,
- b) uchovávat účetní a ostatní dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu 15 let od řádného a včasného ukončení díla dle této smlouvy.

Přílohy smlouvy, které tvoří její nedílnou součást:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Prováděcí projektová dokumentace vč. výkazu výměr a průvodní a souhrnné technické zprávy („Prováděcí projektová dokumentace“) |
| Příloha č. 2 | Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr („Rozpočtová dokumentace“) |
| Příloha č. 3 | Časový harmonogram postupu stavebních prací (HMG) s vyznačenými dílčími termíny plnění vč. plánu organizace výstavby (POV), které jsou pod penalizací dle čl. X smlouvy. |
| Příloha č. 4 | Pojistná smlouva zhotovitele |
| Příloha č. 5 | Oprávněné osoby objednatele |

V Praze dne: 4.3.2015


.....

Ing. Ladislav Friedrich, CSc.
generální ředitel

**Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven
a stavebnictví**



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN
A STAVEBNICTVÍ
ROŠKOTOVA 1225/1
140 21 PRAHA 4

⑪

V Praze dne: 6/3/2015

.....
Martin Petrovka
ředitel a jednatel společnosti

COMPLETE CZ, spol. s r.o.



COMPLETE CZ, spol. s r.o.
V Rovínách 520/46, CZ – 140 00 Praha 4
IČ: 26707829, DIČ: CZ26707829

③

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	B-1401
Zakázka	Serverovna č. 3 v budově A objektu OZP -207 Roškotova 1225/1, Praha
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Projektant	Ing.Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	408 438
DPH 21 % ze základny: 408 438	85 772
Celkem (včetně DPH)	494 210

Zakázka:

Serverovna č. 3 v budově A objektu OZP -207 Roškotova 1225/1, Praha 4

Popis	Cena
SO 01: Serverovna č.3 v budově A objektu OZP-207	408 438
002: Základy	4 160
005: Svislé konstrukce	1 634
006: Úpravy povrchu	37 424
009: Ostatní konstrukce a práce	31 901
096: Bourání konstrukcí	27 622
099: Přesun hmot HSV	1 912
712: Povlakové krytiny	11 985
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 564
763: Konstrukce montované	1 794
766: Konstrukce truhlářské	14 252
767: Konstrukce zámečnické	219 052
777: Podlahy lité	7 601
783: Nátěry	9 394
784: Malby	5 235
787: Zasklívání	3 641
V04: Inženýrská činnost	5 730
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 538
Celkem (bez DPH)	408 438

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01: Serverovna č.3 v budově A objektu OZP-207						
002: Základy						
1.	278381136	Základy pod technologická zařízení pudovýsné plochy do 0,25 m2 z betonu prostětno - betonové kvádry pro klimatizaci	m3	0,3	12 290,00	3 687
2.	278382021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými síťmi Kari - betonové kvádry pro klimatizaci	t	0,02	23 145,00	473
003: Svislé konstrukce						
1.	310321110	Zabetonování kapes po osazení ocelového roštu	m3	0,07	4 250,00	298
2.	340239234	Zazdivka otvoru pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách tl 125 mm	m2	2,0	688,00	1 336
006: Úpravy povrchu						
1.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch na stěnách	kus	6,0	346,00	2 076
2.	610000001	Přestřikování stěn a stropu serverovny 021	m2	70,0	150,00	10 500
3.	642945112	Osazování prolisových nebo protiplynových záruční ořeři dvoukřídlových do 6,5 m2	kus	1,0	3 230,00	3 230
4.	622644000	Obklad fasády deskami Aquapanel	m2	12,0	1 542,00	18 504
5.	620411120	Nátěr obkladu fasády deskami Aquapanel	m2	12,0	260,00	3 120
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavy př výšce podlaží do 4 m	m2	49,97	61,00	3 048
2.	952902031	Čištění budov omýtlí nadých podlah - část chodby před serverovnou	m2	900,0	4,00	3 600
3.	959000001	Pracholněné ochrany mezi místnostmi 021 a 001, lehké příčky z OSB desek a PET fólie	m2	6,0	350,00	2 100
4.	946111111	Montáž polizdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,0	950,00	950
5.	946111211	Připlatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,0	212,00	6 360
6.	946111811	Demontáž polizdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,0	418,00	418
7.	955000001	Požární úpravy např. HILTI	m2	1,0	12 500,00	12 500
8.	941000001	Lešení fasádní pro montáž obkladu Aquapanel	m2	15,0	195,00	2 925
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavy př výšce podlaží do 4 m	m2	49,97	61,00	3 048
2.	952902031	Čištění budov omýtlí nadých podlah - část chodby před serverovnou	m2	900,0	4,00	3 600
3.	959000001	Pracholněné ochrany mezi místnostmi 021 a 001, lehké příčky z OSB desek a PET fólie	m2	6,0	350,00	2 100
4.	946111111	Montáž polizdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,0	950,00	950
5.	946111211	Připlatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,0	212,00	6 360
6.	946111811	Demontáž polizdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,0	418,00	418
7.	955000001	Požární úpravy např. HILTI	m2	1,0	12 500,00	12 500
8.	941000001	Lešení fasádní pro montáž obkladu Aquapanel	m2	15,0	195,00	2 925
006: Bourání konstrukcí						
1.	733120819	Demontáž potrubí ocelového připojovacího	kus	2,0	85,00	170
2.	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového - délka 1,8m	kus	1,0	114,00	114
3.	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	6,0	9,00	54
4.	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	900,00	42
5.	766891914	Vyvěšení nebo zavešení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,0	20,00	20
6.	776401800	Odstavení soklíku a listů pryžových nebo plastových	m	19,8	9,00	178
7.	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	20,0	64,00	1 280
8.	776991852	Odstavení lepidla z podlah po demontáži PVC	m2	20,0	100,00	2 000
9.	955072455	Vybourání kovových dvířek zarubní pl do 2 m2	m2	1,948	200,00	390
10.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm - dobouření otvoru ve zdivu tl. 170mm	m3	0,34	650,00	221
11.	973031324	Vysekaní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,0	110,00	440
12.	977151212	Jadrové vrtý dovrční diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů - opatrné vrtání fasádní tepelněizolační systém	m	4,0	3 250,00	13 000
13.	977151223	Jadrové vrtý dovrční diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů - opatrné vrtání	m	1,0	5 100,00	5 100
14.	979011111	Svislá doprava suti a vybourání hmot za prvé podlaží	t	1,484	256,00	380
15.	979061111	Odvoz suti a vybourání hmot na skládku do 1 km	t	1,484	352,00	523

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
16.	879081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,036	15,00	646
17.	879082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,484	220,00	327
18.	879082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	5,936	85,00	505
19.	879087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,484	305,00	453
20.	879098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,484	1 200,00	1 781
099: Přesun hmot HSV						
1.	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	2,712	705,00	1 912
712: Pevňovací krytiny						
1.	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše - 2x čtverec 1x1 m pod každý kvádr	m2	16,0	145,00	2 320
2.	62852257	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS s bridlicným posypem	m2	17,6	150,00	2 640
3.	712361703	Provedení povlakové krytiny střech - zesílení hydroizolace pod kvádry vrstvou PET fólie - velikost 600x600mm - 8 ks	m2	3,0	128,00	384
4.	28322041	Folie PET	m2	3,45	250,00	863
5.	712491172	Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy - ochrana fólie	m2	3,0	1 745,00	5 235
6.	67352047	Geotextilie	m2	3,45	32,00	110
7.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	126,00	433
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1.	733191918	Zasazení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním	kus	2,0	165,00	330
2.	730009000	Topná zkouška po demontáži radiátoru	soubor	1,0	1 500,00	1 500
3.	998733203	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	3,67	200,00	734
763: Konstrukce montované						
1.	763121486	SDK stěna představená EI 45 DP1 - před plastové oáno	m2	1,2	845,00	1 014
2.	763121712	SDK stěna představená zakončení	m	2,4	130,00	312
3.	763121714	SDK stěna představená základní penetrací náler	m2	1,2	20,00	24
4.	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,62	200,00	324
766: Konstrukce truhlářské						
1.	766490000	Montáž a dodávka přenosné dřevěné rampy montážního nástupu na zdvojenou podlahu - konstrukce OSB	ks	1,0	14 250,00	14 250
2.	998766203	desky, fošny, povrch proskluz, černá guma	%	1,1	2,00	2
767: Konstrukce zámečnické						
1.	767995100	Montáž a dodávka ocelového rozlišovacího roštu vč. povrchové úpravy	kg	920,0	86,00	79 120
2.	767589800	Montáž a dodávka zdvojené anilistické podlahy MERO 68, výšky 268mm	m2	20,0	3 950,00	79 000
3.	767590801	Montáž a dodávka schodu 1200x250x135 provedeného ze dřeva zdvojené podlahy, čela schodu dřevěná - desková	m2	0,4	5 800,00	2 320
4.	767648521	Montáž dveří protipožárního uzavěru dvukřídlového výšky do 1970 mm	kus	1,0	4 250,00	4 250
5.	55341180	Dveře kovové protipožární PN 74 6563 EI 30 DP1 s vlastní zártní dvukřídlové 125 x 236 cm - se samozavíracím a prahem (před výrobou provést definitivní zaměření výšky)	kus	1,0	50 380,00	50 380
6.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	2 200,00	3 982
777: Podlahy lité						
1.	777552925	Opravy podlah sítěkou	m2	20,0	150,00	3 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	777615114	Natěry podlah betonových stabilizační	m2	20,0	225,00	4 500
3.	898777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	0,84	120,00	101
783: Natěry 9 394						
1.	783121162	Natěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	30,0	250,00	7 500
2.	783221122	Natěry syntetické KDX barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	7,73	245,00	1 894
784: Malby 5 235						
1.	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	70,0	21,00	1 470
2.	784453501	Malby směsí bílé akrylátové, otevíracími dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	72,4	52,00	3 765
787: Zasklívání 3 641						
1.	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	4,0	392,00	1 568
2.	83478019	Fólie na sklo bezpečnostní ochranná	m2	4,4	450,00	1 980
3.	998787203	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m	%	2,33	40,00	93
V04: Inženýrská činnost 5 730						
1.	045002000	Kompletační a koordináční činnosti	%	1,5	3 820,00	5 730
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 22 538						
44.	04	Mírnostaveništní doprava	%	1,5	3 820,00	5 730
46.	07	Zařízení staveniště	%	2,4	3 820,00	9 168
47.	12	Provoz investora	%	2,0	3 820,00	7 640

Rozpočet SHZ

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena za j.	Počet ks	Cena celkem
Nádoby SHZ					
1	nádoba NH50 s 35kg hasiva	ks	61 409 Kč	1	61 409 Kč
2	nádoba NH4 s 4kg hasiva	ks	11 313 Kč	1	11 313 Kč
Prislušenství SHZ					
3	tryska pro NH50	ks	1 618 Kč	1	1 618 Kč
4	ocelové potrubí prům. 35 mm	m	220 Kč	2	441 Kč
5	flexi potrubí prům. 35 mm	ks	3 400 Kč	1	3 400 Kč
6	spojovací šroubení	kpl.	363 Kč	2	726 Kč
7	tryska pro systémy NH1 až NH12	ks	930 Kč	1	930 Kč
8	plastové potrubí prům. 16 mm	m	275 Kč	2	549 Kč
9	mosazné kolínko 16 mm	ks	38 Kč	1	38 Kč
10	konzola pro trysku 16 mm	ks	75 Kč	1	75 Kč
11	přichytka potrubí 35 mm	ks	160 Kč	2	321 Kč
Systém EPS					
12	ústředna SHZ	ks	13 151 Kč	1	13 151 Kč
13	záložní Akumulátor 12V, 7Ah	ks	394 Kč	1	394 Kč
14	tláč.hlásič START	ks	283 Kč	1	283 Kč
15	tláč.hlásič STOP	ks	283 Kč	1	283 Kč
16	optickokouřový hlásič napětový	ks	673 Kč	4	2 693 Kč
17	ASD- aspirační kouřový, nasávací detektor	ks	28 360 Kč	1	28 360 Kč
18	Senzor kouře pro ASD, 0,1-10%/m citlivost	ks	1 960 Kč	2	3 920 Kč
19	PVC nasávací potrubí	set.	5 904 Kč	1	5 904 Kč
20	patice hlásiče ORBIS Multisensor	ks	68 Kč	4	272 Kč
21	optickoakustická signalizace červená	ks	911 Kč	2	1 822 Kč
22	optickoakustická signalizace oranžová	ks	911 Kč	1	911 Kč
Instalační materiál					
20	kabel JE-H/ST/H 1x2x0,8	m	31 Kč	18	658 Kč
21	kabel JE-H/ST/H 2x2x0,8	m	39 Kč	35	1 365 Kč
22	Přichytka PP8	ks	50 Kč	54	2 700 Kč
23	Přichytka PP16	ks	50 Kč	105	5 250 Kč
24	drobný instalační materiál-vázací pásy, izol. pásy, hmoždinky, šrouby	kpl./m	210 Kč	10	2 100 Kč
Projekce, ostatní, montáž					
25	montáž SHZ	kpl	20 726 Kč	1	20 726 Kč
26	funkční zkouška	kpl	3 125 Kč	1	3 125 Kč
27	školení obsluhy	kpl	1 875 Kč	1	1 875 Kč
28	door fan test	kpl	15 625 Kč	1	15 625 Kč
Cena celkem					192 139 Kč

Čís. pol.	Popis, druh	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Jedn. celkem (Kč)	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)	Mezisoušty (Kč)
1. Chlazení a ohřev vzduchu									
5-1.01	Sálavý chladič s jednotkou mezi Racky, výkon, celkový chlazení výkon 34,2 kW, chlazení chladivou 34,2 kW, chlazení 2,3 kW, digitální SBCCU, s regulací 23 - 24,0 °C, elektronický expandovací ventil, chladič 241.0A, EC ventilátorový 5540 m³/h, nastavitelné armatury na výšku vzduchu, 4-3-2-1-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-26								

Akce: OZP - serverovna
Klimatizace

Čís. pol.	Popis, druh	Poznámka	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Jedn. celkem (Kč)	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)	Mezisměry (Kč)
6-2.01	Nastřel - na odstraňování kondenzátu instalována jednotky přístavní klimatizace		2	4p	350 Kč	350 Kč	0 Kč	700 Kč	700 Kč	700 Kč
6-2.02	Nastřel - technicky se odhoblování - např. 1 Cu potrubí 22x1 o délce min. 3m, celé měří je pokračování v 20C		2	4p	300 Kč	300 Kč	600 Kč	700 Kč	1 300 Kč	
6-2.03	Ověšená kondenzátová a odfacová svatová PVC str. 35 včetně barvovek		2	bm	150 Kč	125 Kč	300 Kč	250 Kč	550 Kč	
6-2.04	Ověšená přepažka zvlhčovače Cu potrubí 22x1 včetně barvovek		5	bm	415 Kč	155 Kč	2 480 Kč	950 Kč	3 430 Kč	
6-2.05	Napojení na stěnné instalování rozvoje		1	kpl	350 Kč	350 Kč	0 Kč	350 Kč	350 Kč	
6-2.06	Čerpadlo kondenzátu na potrubí vodní - 100W 100V 50	Řada po oběh:	1	z	4 500 Kč	125 Kč	4 625 Kč	125 Kč	4 750 Kč	
6-2.07	Průtokoměr pro rozvod kondenzátu ze vlněných		2	ks	320 Kč	320 Kč	0 Kč	640 Kč	640 Kč	
6-2.08	Síť na vylučování jednot		1	ks	350 Kč	350 Kč	0 Kč	350 Kč	350 Kč	
6-2.09	Napojení vlněných, na přívod Učková voda		20	cm	120 Kč	120 Kč	2 400 Kč	2 500 Kč	4 900 Kč	
6-2.10	Přívod čisté vody pro vlněných potrubím 20x 20		1	kpl	335 Kč	335 Kč	0 Kč	335 Kč	335 Kč	
6-2.11	Napojení na stěnné rozvoje studené přímé vody		1	ks	350 Kč	125 Kč	475 Kč	125 Kč	475 Kč	
6-2.12	Kulový uzavírací ventil PP3 20		1	ks	4 500 Kč	350 Kč	4 850 Kč	350 Kč	4 550 Kč	
6-2.13	Skladový ventil na 20x 20, 30x 30, barva černá		1	ks	4 500 Kč	350 Kč	4 850 Kč	350 Kč	4 550 Kč	
2.	Celkem Kč									22 375 Kč

3.	VZT pro hypotézu výhled									
6-3.01	Přívod vzduchu		1	z	680 Kč	120 Kč	800 Kč	120 Kč	800 Kč	
6-3.02	Protidešťová žaluzie a nasledně v VZT potrubí Ø100, volná		1	z	950 Kč	120 Kč	1 070 Kč	120 Kč	1 070 Kč	
6-3.03	Ustřední plocha min 60cm ²		1	z	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
6-3.04	Ustřední kapka řada, pr. 100mm,		1	z	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
6-3.05	Sevypol-on uzavírací napájecí s bezpečností tlaku, při		1	ks	745 Kč	120 Kč	865 Kč	120 Kč	865 Kč	
6-3.06	středně nasjet zavěsno		1	ks	55 Kč	55 Kč	55 Kč	55 Kč	55 Kč	
6-3.07	Filter vzduchu s filtrační záclonou G3		1	ks	845 Kč	120 Kč	965 Kč	120 Kč	965 Kč	
6-3.08	Filter vzduchu s filtrační záclonou F7		1	ks	650 Kč	120 Kč	770 Kč	120 Kč	770 Kč	
6-3.09	Náhradní vložka pro filtrační záclonu F7		1	ks	5 199 Kč	120 Kč	5 319 Kč	120 Kč	5 319 Kč	
6-3.10	Sevypol-on uzavírací napájecí s bezpečností tlaku, při		1	ks	2 800 Kč	120 Kč	2 920 Kč	120 Kč	2 920 Kč	
6-3.11	zraké napájecí záclona		1	ks	1 890 Kč	120 Kč	2 010 Kč	120 Kč	2 010 Kč	
6-3.12	Ventilátor 150m ³ /h, 100Pa		1	ks	95 Kč	95 Kč	95 Kč	95 Kč	95 Kč	
6-3.13	Regulátor otáček ventilátoru, umocnění: 1urace výpráve		1	ks	258 Kč	120 Kč	378 Kč	120 Kč	378 Kč	
6-3.14	Spojevací materiál pro průběh upnutí ventilátoru		1	ks	1 890 Kč	120 Kč	2 010 Kč	120 Kč	2 010 Kč	
6-3.15	Kourový ventil pro přívod vzduchu, velikost: m ² 150, 18Pa, 150l/min		1	kpl	1 890 Kč	120 Kč	2 010 Kč	120 Kč	2 010 Kč	
6-3.16	VZT potrubí spiro včetně barvovek		1	kpl	2 400 Kč	300 Kč	2 700 Kč	300 Kč	2 700 Kč	
6-3.17	záclona VZT potrubí včetně komponentů izolace s		1	kpl	1 950 Kč	120 Kč	2 070 Kč	120 Kč	2 070 Kč	
6-3.18	parotěsnou záclonou tl. 30cm		1	kpl	2 800 Kč	300 Kč	3 100 Kč	300 Kč	3 100 Kč	
6-3.19	Kvůli a montážní materiál		1	kpl	1 950 Kč	120 Kč	2 070 Kč	120 Kč	2 070 Kč	
6-3.20	Zaregistrování systému, měření množství vzduchu na		1	kpl	2 800 Kč	300 Kč	3 100 Kč	300 Kč	3 100 Kč	
6-3.21	Koncových elementech a vyšetření protokolu o		1	kpl	2 800 Kč	300 Kč	3 100 Kč	300 Kč	3 100 Kč	
6-3.22	saregistrování systému VZT		1	kpl	2 800 Kč	300 Kč	3 100 Kč	300 Kč	3 100 Kč	
3.	Celkem Kč									33 222 Kč

AKCE: OZP - serverovna
Klimatizace


Čís. pol.	Popis, druh	Poznámka	Množství	Jedn. Dodávka (Kč)	Jedn. Montáž (Kč)	Jedn. celkem (Kč)	Dodávka (Kč)	Montáž (Kč)	Celkem (Kč)	Neziskový (Kč)
6-4.01	Stavební-transport		1	Km.	35 550 Kč	35 550 Kč	0 Kč	35 550 Kč	35 550 Kč	
6-4.02	Základní stavební		1	Km.	4 500 Kč	4 500 Kč	0 Kč	4 500 Kč	4 500 Kč	
6-4.03	Průběžná úprava v místě vstupu do podlaží podlaží		1	Km.	1 500 Kč	1 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	
6-4.04	Žab pro vstupu do podlaží, šířka 200mm		8	m	300 Kč	2 400 Kč	0 Kč	2 400 Kč	2 400 Kč	
6-4.05	Plastový kryt na potrubí, šířka 200mm		10	m	112 Kč	1 120 Kč	0 Kč	1 120 Kč	1 120 Kč	
6-4.06	Průběžná úprava		1	Km.	35 550 Kč	35 550 Kč	0 Kč	35 550 Kč	35 550 Kč	
6-4.07	Průběžná úprava		1	Km.	3 500 Kč	3 500 Kč	0 Kč	3 500 Kč	3 500 Kč	
6-4.08	Průběžná úprava		1	Km.	1 200 Kč	1 200 Kč	0 Kč	1 200 Kč	1 200 Kč	
6-4.09	Ořezání stěny, popis stěny		1	Km.	320 Kč	320 Kč	0 Kč	320 Kč	320 Kč	
6-4.10	Dokumentace skutečného provedení, 4 par - c. g. g. g.		1	Km.	6 800 Kč	6 800 Kč	0 Kč	6 800 Kč	6 800 Kč	
6-4.11	Kontrola montážních prací s ořezání stěny		1	Km.	3 200 Kč	3 200 Kč	0 Kč	3 200 Kč	3 200 Kč	
6-4.12	Úklid stavebního poškození		1	Km.	850 Kč	850 Kč	0 Kč	850 Kč	850 Kč	
6-4.13	VRV		1	Km.	38 000 Kč	38 000 Kč	0 Kč	38 000 Kč	38 000 Kč	
6-4.14	Zakládání stěny		1	Km.	1 500 Kč	1 500 Kč	0 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč	
4.	Celkem Kč								139 530 Kč	
CELKEM (bez DPH)										179 539 Kč

Nabídka neobsahuje:
Elektroinstalace, řezání, vč. j. sání, vstupní elektroinstalace
Konstrukce pro upevnění kondenzátu - pozinkovaná

Platnost nabídky:
Nabídka je platná 30 dní

Základní cena:
24 Kč + 20

Poznámky k cenové nabídce:
Cenová nabídka je platná pouze, jako celek v případě zájmu o nabídku, pokud je nutné aktualizace cenové nabídky.
Cenová nabídka neobsahuje položky neuvedené v nabídce.

kce:	Serverovna č. 3. v budově A, objektu OZP - 207					
investor:	OZP					
Stav.objekt:	Serverovna č. 3. v budově A, objektu OZP - 207					
Revize:	-					
Pozn.:	Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr jsou výkresy rozvaděčů, technická zpráva a kabelový list					datum: 1.11.2013
Výkaz výměr: 7 - Elektroinstalace silnoproud						
Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem (bez DPH)
1	Kabely, šňůry, vodiče					
1.1	CHBU 1x35	215	m	D+M	178 Kč	38 270
1.2	CMFM 2x1	130	m	D+M	32 Kč	4 160
1.3	CYKY 5Jx70	60	m	D+M	780 Kč	46 800
1.4	CYKY 5Jx35	60	m	D+M	425 Kč	25 500
1.5	CYKY 5Jx10	30	m	D+M	114 Kč	3 420
1.6	CYKY 3Jx2,5	400	m	D+M	24 Kč	9 600
1.7	CYKY 3Jx1,5	70	m	D+M	18 Kč	1 260
1.8	Ukončení vodičů do 5x70	14	ks	D+M	85 Kč	1 190
1.9	Ukončení vodičů do 5x35	60	ks	D+M	55 Kč	3 300
1.10	Ukončení vodičů do 5x25	10	ks	D+M	45 Kč	450
1.11	Ukončení vodičů do 5x10	40	ks	D+M	35 Kč	1 400
1.12	pásek PVC pro svazkování	200	ks	D+M	4 Kč	700
1.13	Nehořlavé kab. štitky	150	ks	D+M	6 Kč	900
1	Celkem Kč					136 950
2	Kabelové nosné systémy, systémy ukládání vedení					
2.1	Drátěný žlab 400/105 vč přísl.	5,00	m	D+M	390 Kč	1 950
2.2	Drátěný žlab 300/105 vč přísl.	10,00	m	D+M	180 Kč	1 800
2.3	Drátěný žlab 50/50 včetně vřetel a podpěrek, nerez (umístění střecha) V4A	15,00	m	D+M	290 Kč	4 350
2.4	Spojovací materiál pro drat.žlaby	1,00	kpl	D+M	3 000 Kč	3 000
2.5	Trubka PVC pr.29 včetně přísl.	25	m	D+M	8 Kč	200
2.6	Lišta PVC LH 20/20	20	m	D+M	12 Kč	240
2.7	Lišta PVC LH 40/20	10	m	D+M	14 Kč	140
2.8	Montážní materiál pro instalaci pro stoupající vedení (CYKY)	1,00	sada	D+M	350 Kč	350
2.9	Pomocný montážní materiál	1,00	sada	D+M	1 800 Kč	1 800
2	Celkem Kč					13 830
3	Rozvaděče, ostatní zařízení					
3.1	Dozdrobení stávajícího rozvaděče RHG o jistič s nastavitelnou spouští max.160A (doporučuje se stejný typ a výrobce, který je použit ve stávajících rozvaděčích, tedy OEZ BD160)	1,00	ks	D+M	4 800 Kč	4 800
3.2	Dozdrobení stávajícího rozvaděče RHG o jistič s nastavitelnou spouští max.100A (doporučuje se stejný typ a výrobce, který je použit ve stávajících rozvaděčích, tedy OEZ BD160)	1,00	ks	D+M	3 800 Kč	3 800
3.3	Rozvaděč R-SERV, výzbroj dle projektové výkresové dokumentace - výkres č.7-EL4, typová zkouška, zaškolení obsluhy, revize	1,00	ks	D+M	138 000 Kč	138 000
3.4	Rozvaděč RSD-A, výzbroj dle projektové výkresové dokumentace - výkres č.7-EL5, typová zkouška, zaškolení obsluhy, revize	1,00	ks	D+M	46 000 Kč	46 000
3.5	Rozvaděč RSD-B, výzbroj dle projektové výkresové dokumentace - výkres č.7-EL6, typová zkouška, zaškolení obsluhy, revize	1,00	kpl	D+M	46 000 Kč	46 000

Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem (bez DPH)
3.6	Průmyslová zásuvka IEC60309, 2P+PE - 230VAC;50Hz;16A; IP20, montáž na drátěný žlab nad racky	10,00	ks	D+M	145 Kč	1 450
3.7	Standardní zásuvka 2P+PE - 30VAC;50Hz;16A; montáž na drátěný žlab nad racky	10,00	ks	D+M	139 Kč	1 390
3.8	Vertikální PDU napájecí lišta, přívodní kabel zakončený průmyslovou zástrčkou IEC60309 / 2P+PE / 230VAC / 16A, umožňující měření energie celé lišty a vzdálené ovládání (zapínání / vypínání) jednotlivých distribučních zásuvek	10,00	ks	D+M	19 800 Kč	198 000
3.9	Ostatní montážní materiál	1,00	kpl	D+M	4 500 Kč	4 500
3.10	Rozvaděč přepětových ochran MX1, výzbroj dle projektové výkresové dokumentace - výkres č.7-EL6, typová zkouška, zaškolení obsluhy, revize	1,00	ks	D+M	43 000 Kč	43 000
3	Celkem Kč					486 940
4	Ochranné pospojování a ochrana před bleskem					
4.1	Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vnitřní prostředí (HOP)/ 7xdo25mm2/2x do 120mm2,s krytem	2,00	ks	D+M	430 Kč	860
4.2	CYA 70	60	m	D+M	156 Kč	9 360
4.3	CYA 25	10	m	D+M	59 Kč	590
4.4	CYA 10	160	m	D+M	26 Kč	4 160
4.5	Oddálený jímáč 3m Ø16mm ² / včetně připojení na stávající jímací soustavu	2,00	ks	D+M	2 600 Kč	5 200
4.6	Betonový podstavec pro oddálený jímáč 16kg, Ø365mm, pro jímáč Ø16mm ²	4,00	ks	D+M	125 Kč	500
4.7	Nerezový kruhový vodič RD10 včetně spojek a montážního příslušenství	15,00	m	D+M	350 Kč	5 250
4.8	Oddělovací jiskřiště včetně připojení na stávající jímací soustavu	1,00	ks	D+M	3 900 Kč	3 900
4	Celkem Kč					29 820
5	Zdroje UPS					
5.1	Modulární škálovatelná UPS. Tři výkonové moduly s výkonem 20kVA/20kW na jeden modul, pracující v paralelním režimu s redundancí 2+1 (40kW+20kW). UPS bude podporována bateriemi s autonomií 30 minut pro výkon IT 15kW. Všechny části UPS systému včetně baterií budou umístěny v jediné skříni s půdorysnými rozměry maximálně 550mm x 770mm (š x h) (s ohledem na prostor serverovny) a hmotnosti do 890kg včetně baterií (s ohledem na řešení statiky) Baterie typu VRLA / 12V / 7,9Ah / životnost dle EUROBAT 10let	1,00	ks	D+M	371 030 Kč	371 030
5.2	SNMP karta + software pro řízený shutdown IT technologie	1,00	kpl	D+M	6 670 Kč	6 670
5.3	Instalace systému UPS	8,00	hod	D+M	650 Kč	5 200
5.4	Autorizované oživení UPS	8,00	hod	D+M	650 Kč	5 200
5.5	Funkční zátěžové zkoušky UPS + výstupní protokol	1,00	kpl	D+M	8 000 Kč	8 000
5.6	Revize UPS systému	1,00	kpl	D+M	1 500 Kč	1 500
5.7	Stěhování a manipulace UPS a BAT	2,00	kpl	D+M	3 500 Kč	7 000


Položka	Název	Mn.	MJ	D+M	Jedn.cena	Cena celkem (bez DPH)	
Celkem Kč						404 600	
6	Osvětlení, netechnologické zásuvky						
6.1	Zásuvka dvojitá 230/16A, nástěná, IP44	3,00	ks	D+M	159 Kč	477	
6.2	Zásuvka jednoduchá 230/16A, nástěná, IP44	3,00	ks	D+M	136 Kč	408	
6.3	1pol.spínač 230V AC / 10A	1,00	ks	D+M	112 Kč	112	
6.4	Zář.sv. nást. 1x36W,IP65,vč zdr.světla	2,00	ks	D+M	850 Kč	1 700	
6.5	Zář.sv.záv. 2x36W,IP65,vč zdr.světla	2,00	ks	D+M	990 Kč	1 980	
6.6	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem (baterií) a piktogramem	2,00	ks	D+M	1 450 Kč	2 900	
6	Celkem Kč						7 577
7	Ostatní						
7.1	Ostatní montážní materiál	1,0	kpl	D+M	2 600 Kč	2 600	
7.2	Protipožární ucpávky	1,0	kpl	D+M	850 Kč	850	
7.3	Popisy,výstražné tab.	10,0	ks	D+M	300 Kč	3 000	
7.4	Proj. dok. skutečného stavu (4x pare)	1,0	kpl.	D+M	6 000 Kč	6 000	
7.5	Revize elektro na celé dílo	1,0	kpl.	M	12 000 Kč	12 000	
7.6	Stěhování,doprava, ostatní demontáže, zákryty, likvidace,noční práce,.....	1,0	kpl.	M	48 000 Kč	48 000	
7	Celkem Kč						72 450
Rekapitulace							
1	Kabely,šňůry,vodiče					136 950	
2	Kabelové nosné systémy,systémy ukládání vedení					13 830	
3	Rozvaděče, ostatní zařízení					486 940	
4	Ochranné pospojování a ochrana před bleskem					29 820	
5	Zdroje UPS					404 600	
5	Osvětlení, netechnologické zásuvky					7 577	
7	Ostatní					72 450	
Celkem Kč						1 152 167	

VÝKAZ VÝMĚR MATERIÁLU A PRACÍ

8. ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÁ



8.3. Výkaz výměr materiálu a prací
Instalace ESL v souvislosti se zřízením nového sálu č. 3, páteří propojení



EKA

01/2014

Polozka	Název	Mn.	MJ	JC	CC
8.3.1.	UKS – Optická páteří propojení A – B – 3 (3 úseky 2x12f. SM pro datovou síť + 3 úseky 2x12f. SM pro další síť)				
1.	Optická vana 19" 1U, výšivná, včetně popisek a číselního managementu, místo pro montáž kazet na uložení svárů, vyvazovací oka, modulární konektorové čelo, pro ukončení 48 vláken s konektorem LCD	6	kpl	850,00	5 100,00
2.	Modulární konektorové čelo pro optickou vanu, vč. duplexních spojek (couplers) – 24x SM LCD	6	kpl	1 450,00	8 700,00
3.	Kabelová průchodka PG11, těsnící oblast pro kabely o průměru 6-10mm	24	ks	13,00	312,00
4.	Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka	24	sad	12,00	288,00
5.	Pigtail singlemode OS1 9/125, LC/APC, 2m, snadno zdřovnatelný, 900urn, konektor tech.vzor TYCO (AMP)	300	ks	155,00	46 500,00
6.	Ochrana svárů směřitelná teplem - 3x40mm	300	ks	10,00	3 000,00
7.	Optická univerzální kazeta, bez víčka, 2x držák pro hřebínek, pro 12 vláken, poloměr ohybu vláken 40mm	18	kpl	155,00	2 790,00
8.	Optická univerzální kazeta, s víčkem, 2x držák pro hřebínek, pro 12 vláken, poloměr ohybu vláken 40mm	6	kpl	155,00	930,00
9.	Hřebínek pro 6 směřitelných nebo krimpovacích ochrán svárů	48	ks	20,00	960,00
10.	Vláknové vodičkové do optických univerzálních kazet, pro 12 vláken o průměru 0,9 - 1,1mm	24	ks	10,00	240,00
11.	Optický kabel vnitřní, LSZH plášť i sekundární ochrana vláken, Ø 10,0mm nebo přizpůsobit průchodky, kevlarové tahové prvky pod plášťem, 900urn, 12 optických vláken SM 9/125	1 380	m	24,00	33 120,00
12.	Optický patch kabel duplexní single mode 9/125 mimo m LC/LC, délka 2,2m *)	12	ks	560,00	6 720,00
8.3.1	Celkem Kč bez DPH				108 660,00

8.3.2. UKS – Metalický propoj PBX A – B, vybavení rozváděčů v sále 3, management, KVM

1.	19" vyvazovací panel 1U - jednostranný, plášťová oka, dle stávajících instalací (tech.vzor Molex25 E016G)	25	ks	165,00	4 125,00
2.	19" vyvazovací panel 2U - jednostranný, plášťová oka, dle stávajících instalací (tech.vzor Molex25 E013G)	5	ks	265,00	1 325,00
3.	Propojovací kabel RJ45/3-6, Startovací sada kabelů 2m	3	ks	125,00	375,00
4.	19" rozvaděcí panel 1U, 8x zás.dle ČSN, max 16A; - kabel 2m + zástrčka uni CZ-DE max. 16A	5	ks	630,00	3 150,00
5.	KVM ovládací konzole do 19" racku, 1U, 19" 1 C1, klávesnice, touchpad (tech.vzor ATEN CL-5800)	1			
6.	16 portový KVM přepínač do 19" racku (tech.vzor ATEN KH-1516)	1	kpl	20 388,00	20 388,00
7.	16 portový KVM přepínač do 19" racku (tech.vzor ATEN KH-1516)	1	kpl	13 957,00	13 957,00
8.	Kaskádovací kabel k propojení KVM přepínačů (tech.vzor A1EN 2L-1701)	4	kpl	8 230,00	32 920,00
9.	Kaskádovací kabel k propojení KVM přepínačů (tech.vzor A1EN 2L-1703)	1	ks	280,00	280,00
10.	Kaskádovací kabel k propojení KVM přepínačů (tech.vzor A1EN 2L-1705)	1	ks	385,00	385,00
11.	Kaskádovací kabel k propojení KVM přepínačů (tech.vzor A1EN 2L-1705)	1	ks	650,00	650,00
12.	PS/2 nebo USB modul k připojení PC k přepínači, až 40m (tech.vzor ATEN KA-9520)	40	ks	869,00	34 760,00
13.	seriál CPU modul k připojení síťového zařízení k přepínači, až 150m (tech.vzor A1EN KA-9140)	1	ks	8 799,00	8 799,00
14.	Propojovací kabel Cat6 UTP, 2m, žlutý (pro potřeby KVM) (tech.vzor Molex PCD-00350-0K)	40	ks	38,00	1 520,00
15.	Propojovací kabel Cat6 UTP, 2m, modrý (startovací sada) (tech.vzor Molex PCD-00350-0*)	20	ks	39,00	780,00
16.	Propojovací kabel Cat6 UTP, 3m, modrý (startovací sada) (tech.vzor Molex PCD-00352-0*)	20	ks	44,00	880,00
17.	Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka	250	sad	15,00	3 750,00
8.3.2.	Celkem Kč				132 124,00

8.3.3. UKS C6s pro potřeby CCTV, ACS a jiné v okolí Datacentra (2 zás. 2XRJ45s + 6 zás. 1XRJ45s)

1.	Instalační kabel 4-párový, C6, F/UTP, LSZH, 24AWG, (tech.vzor Molex CAA-00261), délka 500m	1	ks	5 500,00	5 500,00
2.	DataGate modul 1xRJ45 STP Cat 6, bílý (tech.vzor Molex KSJ-00035 02)	18	ks	95,00	1 710,00
3.	Distribuční modulární (patch) panel, 16 port, 1U, neosazený (tech.vzor Molex PID-00070)	1	ks	380,00	1 520,00
4.	Záslepka do modulárního patch panelu, černá	7	ks	5,00	35,00
5.	Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka	4	sad	100,00	1 600,00
6.	Nosná maska pro 2 moduly DataGate, černá	7	ks	35,00	245,00
7.	Kryt komunikační zásuvky s kovovým třmenem, TANGO, barva bílá	7	ks	122,00	854,00
8.	Krabička do páteřního kanálu, rámeček 1/1	3	kpl	52,00	156,00
9.	Krabička na omítku, kryt zásuvky TANGO modul, rámeček 1/1	4	kpl	8,00	32,00
8.3.3.	Celkem Kč				11 652,00

8.3.4. UKS C6(u) – Metalická páteří propojení A – B – 3 (3 úseky 12xUTP C6 + klína + 4 ukončení 2xRJ45 v pp, C6)

1.	Instalační kabel 4-párový, C6, U/UTP, LSZH, 24AWG, (tech.vzor Molex CAA-00325), délka 500m	10	ks	5 500,00	55 000,00
2.	Distribuční modulární (patch) panel, 16 port, 1U, neosazený (tech.vzor Molex PID-00070)	5	ks	380,00	1 900,00
3.	Záslepka do modulárního patch panelu, černá	64	ks	5,00	320,00
4.	Distribuční (patch) panel, 24 port, 1U, plně osazený C6 (tech.vzor Molex PID 00141)	3	kpl	2 780,00	8 340,00
5.	KABEL PRAFIaGuard 1x2x0.8/100	150	m	6,00	900,00
6.	Montážní sada do rozvaděče - 1x šroub, 1x plovoucí matka, 1x podložka	32	sad	400,00	12 800,00

VÝKAZ VÝMĚR MATERIÁLU A PRACÍ

8.3.4.	Celkem Kč						79 200,00
8.3.5.	UKS – 19" skříně datových rozváděčů bez jejich napájení						
1	§ Stojanový serverový rozváděč 42U, 600 x 1100 (šxh), přední dveře perforované 80%, výsazovací panty, možnost montáže do řady s předisovanými kabelovými bočními prostupy, zadní dveře půlené, výhled, zamykání, perforované 80% (tech.vzor Triton SDA-42-160-CAX-A5-GDA)	2	sestava	24 500,00		40 000,00	
2	§ Stojanový serverový rozváděč 42U, 600 x 1100 (šxh), přední dveře perforované 80%, výsazovací panty, možnost montáže do řady s předisovanými kabelovými bočními prostupy, zadní dveře půlené, výhled, zamykání, perforované 80% (tech.vzor Triton RDA-42-L80-CAX-A5-GDA)	3	sestava	24 500,00		73 500,00	
3	Montáž do řady, spojovací a montážní materiál	4	sd	450,00		1 800,00	
4	§ Ukládací police 450mm, nosnost 40kg, montážní příslušenství	7	kpl	380,00		2 660,00	
5	§ Separáční rám pro rozváděče 800mm (tech.vzor Triton RAX-DT-R42-XN), v závislosti na výrobci	3	pár	600,00		1 800,00	
6	§ Rychlozávěsky 19" 1, 2, 3, 5U dle dispozic uživatele v rozsahu cca 40U	1	sestava	3 600,00		3 600,00	
7	Kovový vyvazovací háček, montážní materiál	24	sd	65,00		1 560,00	
8.3.5.	Celkem Kč						133 920,00
8.3.6.	EPS, úprava a rozšíření systému Schrack Secunet						
1	MTD 533 multisenzorový hlásič (dle kompatibility se stávajícím systémem)	1	ks	1 250,00		1 250,00	
2	USB 501-1 palice (dle kompatibility se stávajícím systémem)	1	ks	350,00		350,00	
3	MPC 535 požární tlačítko (dle kompatibility se stávajícím systémem)	1	ks	1 280,00		1 280,00	
4	BA-Rel4 modul ext.relé (dle kompatibility se stávajícím systémem)	2	ks	1 300,00		2 600,00	
5	J-Y(s)Y 2x2x0,8 červený požární kabel	50	m	18,00		900,00	
6	KABEL PRAfLaCom 3x2x0,5	30	m	18,00		540,00	
7	KABEL PRAfLaSafe 3x1,5	10	m	28,00		280,00	
8	Náklady spojené s využitím stávajícího systému, upgrade, přeprogramování ústředny	1	kpl	6 000,00		6 000,00	
9	Úprava, využití, jistění a připojení napájecího okruhu ze stávajících okruhů	1	kpl	3 000,00		3 000,00	
8.3.6.	Celkem Kč						16 060,00
8.3.7.	JČ pro sály A, B, 3, zázemí výtahů						
1	§ Hlavní hodiny (tech.vzor EH-71 Elektročas), instalace v sále A, s vestavěným aku	1	kpl	18 100,00		18 100,00	
2	§ Dekoder DCF, propojovací koax kabel v příslušenství, v sále A	1	kpl	2 200,00		2 200,00	
3	Teplotní čidlo, kabel 3m	3	ks	800,00		2 400,00	
4	§ Podružné digitální hodiny (tech.vzor PDS 101, Elektročas), zálohování času min. 24h	3	kpl	7 400,00		22 200,00	
5	Nadstandardní příplatek za vizuální provedení údajů	4	ks	3 150,00		12 600,00	
6	Kabel ČYKY 3Ax1,6	300	m	18,00		5 400,00	
7	Kabel ČYKY 2Dx1,5	30	m	16,00		480,00	
8	Úprava, využití, jistění a připojení napájecího okruhu ze stávajících okruhů (sál.3 viz proj. FS)	3	kpl	550,00		1 650,00	
8.3.7.	Celkem Kč						63 030,00
8.3.8.	EZS, úprava a doplnění stávajícího systému Galaxy 504						
1	Rio koncentrátor 8 vstupů	1	kpl	3 350,00		3 350,00	
2	PIR detektor pohybu (tech.vzor Optex 40D)	1	kpl	654,00		654,00	
3	Detektor otevírací dveří (tech.vzor MAM 110 magnet)	1	ks	165,00		165,00	
4	Krabice na omítku pro ovládací klávesnici a klávesnice pro Galaxy 504	1	sestava	3 800,00		3 800,00	
5	Náklady spojené s využitím stávajícího systému, přeprogramování ústředny	1	kpl	4 950,00		4 950,00	
6	KABEL PRAfLaCom 3x2x0,5	90	m	18,00		1 620,00	
7	KABEL PRAfLaSafe 3x1,5	15	m	28,00		420,00	
8	Úprava, využití, jistění a připojení napájecího okruhu ze stávajících okruhů	1	kpl	4 000,00		4 000,00	
8.3.8.	Celkem Kč						19 549,00
8.3.9.	ACS, úprava a doplnění stávajícího systému						
1	1x Not box 62 čítrka	1	kpl	16 850,00		16 850,00	
2	1x Key modul	1	kpl	3 760,00		3 760,00	
3	§ Bezkontaktní médium podle stávajícího stavu	10	ks	118,00		1 180,00	
4	Dveří samozamykací glomech, rámek Bera, typ podle koordinace s dodávatelem dveří	1	kpl	1 800,00		1 800,00	
5	Pomocný napájecí zdroj ACS	1	ks	1 707,00		1 707,00	
6	Naprogramování prostřednictvím autorizované firmy provádějící servis stávajícího systému	1	kpl	8 820,00		8 820,00	
7	Krabice KU581	1	ks	21,00		21,00	
8	KABEL PRAfLaCom 3x2x0,5	15	m	31,00		465,00	
9	KABEL PRAfLaSafe 3x1,5	15	m	42,00		630,00	
10	Kabel ČYKY 2Ax0,75	10	m	19,00		190,00	
11	Úprava, využití, jistění a připojení napájecího okruhu ze stávajících okruhů	1	kpl	525,00		525,00	
8.3.9.	Celkem Kč						36 028,00

VÝKAZ VÝMĚR MATERIÁLU A PRACÍ

8.3.10. CCTV, základ systému pro budoucí rozšiřování

1	6	Kamera vnější IP (tech.vzor Messos NCB855PRO)	3	kpl	12 390,00	37 170,00
2		Montážní příslušenství k upevnění kamerové jednotky na omítku	3	kpl	1 190,00	3 570,00
3	5	NVR (tech.vzor Messos NVR-203-008), 8ch.min., H.264 komprese, LAN, internet, VGA, USB	1	kpl	16 160,00	16 160,00
4		10DD SATA 1TB	1	ks	3 150,00	3 150,00
5		Napájecí zdroj (pro 1 kameru za tmy cca 600mA nebo podle typu IP kamery), 12VDC	1	ks	3 930,00	3 930,00
6		Nastavovací monitor HDMI, LCD, 24" min., USB mouse	1	sada	4 950,00	4 950,00
7		Kabel CYH 2x1 (pouze pro sál 3)	40	m	21,00	840,00
8		Úprava, využití, jističení a připojení napájecího okruhu ze stávajících okruhů	1	kpl	570,00	570,00

8.3.10. Celkem Kč

70 160,00

8.3.11. Kabelové trasy

1		Hmoždinky, vrtuty, bezhalogenové provedení	1	sad	500,00	500,00
2		Chemická malta k fixaci hmoždinek, kartuše 300ml	1	ks	460,00	460,00
3		Drátěný žlab 300x50	12	m	330,00	3 960,00
4		Konzole profil 200mm min.	8	ks	230,00	1 840,00
5		Drátěný žlab – šroub upevňovací, podtl., malta	30	sad	20,00	600,00
6		Drátěný žlab – rychlospojka	14	ks	60,00	840,00
7		Drátěný žlab – středový závěs, příslušenství, sestava	15	ks	116,00	1 740,00
8		Zinkový sprej k opravě spojů	1	ks	144,00	144,00
9		Drátěný žlab – vytváření ohybů, přechodů a spojů tras	1	kpl	2 080,00	2 080,00
10		Provedení sondáže stávajících omítek	1	kpl	780,00	780,00
11		Otevření, zavření, oprava tras v zářezích vrátnice, úprava a doplnění, napojení	1	kpl	520,00	520,00
12		PVC parapetní kanál 70/110, s víkem	40	m	380,00	15 200,00
13		PVC parapetní kanál 70/140, s víkem	30	m	442,00	13 260,00
14		Kryt koncový parapetního kanálu 110	2	ks	176,00	352,00
15		Oddělovací příčka PFK70, 1m	70	ks	70,00	4 900,00
16		PVC vkladací kanál 30/30	20	m	49,00	980,00
17		PVC vkladací kanál 1 H 60/40	20	m	126,00	2 520,00
18		Oddělovací příčka PFK40, 1m	20	m	34,00	680,00
19		Zpřístupnění dutin SDK, hud., A, bud. B, využití	1	kpl	2 080,00	2 080,00
20		Provedení montážních otvorů SDK, opětovná oprava či revizní dužka	1	kpl	2 880,00	2 880,00
21		Zeměnní tras a přepážek, zeměnní lanko CYA6, zeměnní stojanů CYA16	1	kpl	1 700,00	1 700,00
22		Otevření, zavření, reinstalace FPS tras, úprava a doplnění, napojení	1	kpl	570,00	570,00
23		Otevření, zavření, reinstalace stávajících UKS tras, napojení	1	kpl	4 940,00	4 940,00
24		Trubka luhá, bílá, bezhalogenová 20	20	m	49,00	980,00
25		Trubka ohebná, bílá, bezhalogenová 20	5	m	33,00	165,00
26		Přichytka Omega pro trubky 20	60	ks	60,00	3 600,00
27		Spojka trubky 20, bílá, bezhalogenová	16	ks	31,00	496,00
28		Proliptovací upávka, šlítek, identifikace, horizontálně, podle aktuálního PBR, i obnovu	12	kpl	975,00	11 700,00
29		Proliptovací upávka, šlítek, identifikace, vertikálně, podle aktuálního PBR, i obnovu	9	kpl	975,00	8 775,00
30		Šrouby, plavací matky, slahavací pásky, úchytky kabeleže, popisky atd.	1	kpl	3 360,00	3 360,00

8.3.11. Celkem Kč

92 431,00

8.3.12. Instalační práce a činnosti kromě výše upřesněných pracovních položek, aktivní prvky

1		Instalační práce a činnosti	1	kpl	125 000,00	125 000,00
2		Průrazy a průstupy	1	kpl	4 180,00	4 180,00
3		Průrazy a průstupy stávající, obnova a začátek	1	kpl	4 550,00	4 550,00
4		Odhorné práce - certifikační měření (včetně měřicího protokolu) – metalický rozvod C6 a C8s	43	kpl	80,00	3 440,00
5		Odhorné práce - certifikační měření RFI metodou (včetně měřicího protokolu) – optika SM LC	144	kpl	50,00	7 200,00
6	5	Nabídka dlouhodobé systémové záruky UKS bez AP, příplatek na 20 let	1	kpl	0,00	0,00
7	5	Soutěžnost při aplikaci KVM systému	1	kpl	3 250,00	3 250,00
8		Aktivní prvky v sále 3:				
9		V časti 3D: STACKOVATELNÝ SWITCH L3 24x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELU per STACK, 2 zdroje AC	2	kpl	64 912,00	129 824,00
10		V časti 3D: STACKOVATELNÝ SWITCH L3 16x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELU per STACK, 2 zdroje AC	2	kpl	87 400,00	174 800,00
11		V častech 3A a 3B: STANDARDNÍ SWITCH L2 48x10/100/1000T, (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP - neosazené), L2 software, podpora ETHER CHANNELU, 2 zdroje AC	2	kpl	60 098,00	120 196,00
12		Nové aktivní prvky ve stávajícím síti budovy A (náhrada stávajících prvků):				
13		V časti 1U: STACKOVATELNÝ SWITCH L3 24x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELU per STACK, 2 zdroje AC	3	kpl	63 010,00	189 030,00
14		V časti 1B: STACKOVATELNÝ SWITCH L3 48x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELU per STACK, 2 zdroje AC	1	kpl	87 400,00	87 400,00
15		Nové aktivní prvky ve stávajícím síti budovy B (pro napojení stávající síle LAN na nový sál):				
16		V časti 2A: STACKOVATELNÝ SWITCH L3 24x10/100/1000T, včetně 1x 10G LR (možnost až 2x 10G nebo až 4x 1G SFP), L3 software, podpora ACL, podpora ETHER CHANNELU per STACK, 2 zdroje AC	2	ks	63 912,00	127 824,00
17		Rozšíření konfigurace stávajících switchů:				
18		C3KX-NM-10G- Catalyst 3K X 10G Network Module option PID	2	ks	34 800,00	69 600,00
19		SFP-10G-LR- 10GBASE-LR SFP module	2	ks	5 400,00	10 800,00
20		Instalační a SW příprava v rámci síťových aktivních prvků	1	kpl	43 200,00	43 200,00
21		Demontáž / odpojení / připojení stávající FPS - technologie	1	kpl	32 500,00	32 500,00
22		Demontáž / odpojení / připojení stávající FFS - technologie	1	kpl	1 800,00	1 800,00
23		Demontáž / odpojení / připojení stávající ACS - technologie	1	kpl	1 800,00	1 800,00
24		Koordinace technologií	1	kpl	2 700,00	2 700,00

VÝKAZ VÝMĚR MATERIÁLU A PRACÍ

25.	Funkční zkouška zařízení FPS, protokol	1	kpl	7 100,00	7 100,00
26.	Funkční zkouška zařízení EZS, ACS, JČ, CCTV, protokol	1	kpl	700,00	700,00
27.	Doprava a další náklady (VRN)	1	kpl	1 936,00	1 936,00
				15 000	
8.3.12.	Celkem Kč				1 168 806,00

Rekapitulace

8.3.1	UKS – Optická páteřní propojení A – B – 3 (3 úseky 2x12f. SM pro datovou síť + 3 úseky 2x12f. SM pro další síť)	108	660,00
8.3.2	UKS – Metalický propoj PBX A – B, vyhrazení rozváděčů v sále 3, management, KVM	132	124,00
8.3.3	UKS C6a pro poleby CCTV, ACS a jiné v okolí Datacentra (2 zás. 2xRJ45a + 5 zás. 1xRJ45a)	11	652,00
8.3.4	UKS C6(u) – Metalická páteřní propojení A – B – 3 (3 úseky 12x1/UTP C6 + klima + 4 ukončení 2xRJ45 v pp. C6)	79	200,00
8.3.5	UKS – 19" skříňové datových rozváděčů bez jejich napájení	133	920,00
8.3.6	CPS, úprava a rozšíření systému Schrack Secunet	16	080,00
8.3.7	JČ pro sály A, B, 3, zázemní vrátnice	63	030,00
8.3.8	EZS, úprava a doplnění stávajícího systému Galaxy 504	19	549,00
8.3.9	ACS, úprava a doplnění stávajícího systému	36	028,00
8.3.10	CCTV, základ systému pro budoucí rozšíření	70	100,00
8.3.11	Kabelové trasy	92	431,00
8.3.12	Instalační práce a činnosti kromě výše upřesněných pracovních položek, aktivní prvky	1 168	806,00

Celkem instalace ESL (Kč bez DPH)

1 931 640,00

5 U TAKTO OZNAČENÝCH POLOŽEK JE NEZBYTNÁ KONZULTACE S UŽIVATELEM PŘED OBJEDNÁNÍM MATERIÁLU A ZAHÁJENÍM PRACÍ

Položky Výkazu výměr pro monitoring fyzikálních veličin, napájecích PDU list a systém ŠHZ jsou obsaženy v separátních částech projektu

POLOŽKA	POPIS	M.J.	POČET M.J.	CENA M.J.	CENA POLOŽKU
1	Spinaný DC zdroj: 24V / 10A	ks	1	6 157,76 Kč	6 157,76 Kč
2	DC UPS, 24V/10A; RS232	ks	1	5 226,40 Kč	5 226,40 Kč
3	Bateriový modul 24V/7Ah	ks	1	3 525,00 Kč	3 525,00 Kč
4	DC distribuce	cpl.	1	1 450,80 Kč	1 450,80 Kč
5	Hraniční router 5x 10/100/1000 + 5x 10/100	ks	1	3 722,32 Kč	3 722,32 Kč
6	Koncentrátor sériových linek 4x RS 422/485	ks	1	13 987,61 Kč	13 987,61 Kč
7	Kombinované teplotné vlhkostní čidlo	ks	4	3 495,60 Kč	13 982,40 Kč
8	Koncentrátor pro teplotní čidla	ks	1	2 402,40 Kč	2 402,40 Kč
9	PLC 2x ETH, 8x DO, 112x DI, 1x RS 232	cpl.	1	40 998,10 Kč	40 998,10 Kč
10	GSM Modem, Anténa, napájecí kabel, RS 232 kabel	cpl.	1	3 177,20 Kč	3 177,20 Kč
11	Plošná detekce zaplavení 15m	cpl.	1	17 155,71 Kč	17 155,71 Kč
12	Panel ovládání solenoidu	cpl.	1	3 494,40 Kč	3 494,40 Kč
13	Magnetický kontakt, AL, armed, tamper	ks	1	644,84 Kč	644,84 Kč
14	Kabel UTP Cat.5e	m	60	10,34 Kč	620,40 Kč
15	Kabel FTP Cat.5e	m	220	20,46 Kč	4 501,20 Kč
16	Kabel Li-YCY 2x 0.5	m	40	25,76 Kč	1 030,40 Kč
17	Kabel CYSY 3x 1.5	m	25	21,62 Kč	540,50 Kč
18	Kabel CMSM 5x 0.5	m	15	15,98 Kč	239,70 Kč
19	Kabel CMSM 7x 0.5	m	15	21,39 Kč	320,85 Kč
20	Kabel CMSM 19x 0.5	m	35	68,32 Kč	2 391,20 Kč
21	Drobný spotřební materiál	cpl.	1	7 478,64 Kč	7 478,64 Kč
22	Provedení projektová dokumentace	cpl.	1	12 122,24 Kč	12 122,24 Kč
23	Dokumentace Skutečného Provedení	cpl.	1	5 996,64 Kč	5 996,64 Kč
24	SW práce na PLC	cpl.	1	9 027,20 Kč	9 027,20 Kč
25	Instalace namístě	cpl.	1	56 700,09 Kč	56 700,09 Kč
26	Doprava	ks	4	2 162,00 Kč	8 648,00 Kč
Nakladová cena celkem bez DPH:					225 542,00 Kč

Harmonogram prací

č. činnost		Administrativa																		Realizace																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																				1. měsíc						2. měsíc						3. měsíc						4. měsíc						5. měsíc						6. měsíc																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		90 dní																		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1

Datum: 1411.2014

Zpracoval: Vladimír Houška



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Prohlášení pojišťovacího ústavu o platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání třetí osobě vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem.

Potvrzujeme tímto, že uchazeč o veřejnou zakázku – firma COMPLETE CZ, spol. s r.o., Legerova 1853/24, 120 00 Praha 2, má platnou pojistnou smlouvu č. 5101132274 s limitem plnění 20.000.000Kč a řádně plní své závazky z ní vyplývající (úhrady pojistného). Smlouva je prolongována na dobu neurčitou.

Barbora Hymplová
pojišťovací poradce disponent


IČO: 123456789
Město: Praha
Datum: 12.12.2023
Podpis: Barbora Hymplová
Titul: pojišťovací poradce disponent



operativa
P. S. I. D. V. N. A. S.

747, 116 01 Praha 1,
11 66 17
na ústředí, soudu v Praze,
m. 13 1807
(pro pojistitel)

Číslo pojistné smlouvy:

1514113-1411

Evidenční číslo:

Trend

POJISTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK

DODATEK č. 6 K POJISTNĚ SMLOUVĚ
pro pojištění podnikatelských rizik - TREND

A. POJISTNÍK

Rodné číslo:	Příjmení:	Jméno:	Titul:
16799829	Název firmy:	Plátce DPH: ☐ Ano ☒ Ne	
1. jednající - funkce:	Příjmení:	Jméno:	Titul:
2. jednající - funkce:	Příjmení:	Jméno:	Titul:
Adresa - ulice (místo), č. p.:	Obec - dodací místo:	PSČ:	
Adresa pro korespondenci - ulice (místo), č. p.:	Obec - dodací místo:	PSČ:	
Telefon domů:	Telefon do firmy:	Fax:	

B. DRUH ČINNOSTI POJISTĚNÉHO

Pojištěná činnost - viz předložená podnikatelská oprávnění: ☐ živnostenský list ☒ výpis z obchodního rejstříku ☐ koncesní listina ☐ jiné

Oprávnění - číslo jednací: 18848

C. VEŠKERÉ ÚDAJE PODLE SMLOUVY

Název pojištění účinnosti dodatku: 19911499

Šeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“) vztahující se k dodatku 2):							Smluvní ujednání vztahující se k dodatku:	
102	č.	č.	č.	č.	č. 602	č. 602	SMT 1991	
obecná část	živel	odolžení	sklo	stroje	obecná odpovědnost	odpovědnost za výrobek		

inkulace: Vztahuje se na některou z věcí uvedených v tomto dodatku v inkulaci pojistného plnění? Ano ☐ Ne ☒

Účinnost dodatku se mění, než:

Tímto dodatkem se mění částek účinnosti platnosti pojistného plnění na období od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1991.

D. POJIŠTĚNÍ VĚCI PŘI VÝHROZĚ STÁTU, ŠTĚNĚNÍ DOHRAVY

Vozidlo č.	SPZ/RZ	Rozsah pojištění	Stupeň rizikovitosti pojištěného věci	Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)	Sazba (%)	Koeficient	Roční pojistné (Kč)
1.		☐ A ☐ B	RIZ ☐					
2.		☐ A ☐ B	RIZ ☐					
3.		☐ A ☐ B	RIZ ☐					
4.		☐ A ☐ B	RIZ ☐					

E. POJIŠTĚNÍ POSLA

Pojistná částka (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
-----------------------	------------------	------------	----------------------

F. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRERUŠENÍ NEBO OMEZENÍ PROVOZU

Pojistná částka (Kč):	Spoluúčast (kalendářních dnů):	Stupeň rizika:	Sazba (%):	Koeficient:	Roční pojistné (Kč):
-----------------------	--------------------------------	----------------	------------	-------------	----------------------

G. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Základní pojištění		Kód druhu nájízkové/ší činnosti pojištěného: <u>1222</u>	Stupeň rizikovitosti: <u>2222</u>	Roční příjmy pojištěného (Kč):
Rozsah pojištění:	Územní platnost pojištění:	Pojistná částka (Kč):	Spoluúčast (Kč):	
☐ obecná odpovědnost	☒ ČR ☒ Evropa ☐ celý svět výjma USA a Kanady	<u>20.000.000,-</u>	<u>5.000,-</u>	
Rozsah pojištění:				
☒ obecná odpovědnost za výrobek				
Výpočet pojistného:	Kód typu subjektu: <u>1222</u>	Základna - Počet (Kč) / Příjmy (Kč)	Sazba (% - Kč):	Výchozí sazba (Kč):
				<u>6.500,-</u>
Koeficient: <u>1,44</u>	Koeficient: <u>1,25</u>	Koeficient (Kč):	Koeficient: <u>1,53</u>	Roční pojistné (Kč):
				<u>10.135,-</u>
Rozsah pojištění:	Územní platnost pojištění:	Pojistná částka (Kč):	Spoluúčast (Kč):	
☐ odpovědnost za výrobek	☒ ČR ☐ Evropa ☐ celý svět výjma USA a Kanady			
Výpočet pojistného:	Kód typu subjektu:	Základna - Počet (Kč) / Příjmy (Kč)	Sazba (% - Kč):	Sazba (Kč):
Koeficient:	Koeficient:	Koeficient:		Roční pojistné (Kč):

Dodatková pojištění

Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou na věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení smlouvaných činností?					☐ Ano ☐ Ne
Jsou převzatými věcmi i motorová vozidla?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	D	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou na věci, kterou pojištěný užívá (melyk ne škod na užíváním motorovým vozidlem)?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	E	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovních právních vztazích nebo v souvislosti s nimi?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	F	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
Vztahuje se pojištění na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou ve prospěch zaměstnance pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	G	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou žákem nebo studentem, ke které došlo při praktickém vyučování u pojištěného nebo v jiné souvislosti s ním?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	I	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):
Vztahuje se pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou na ušlém vstupu a jinak než na zdraví, životě a věci?					☐ Ano ☐ Ne
Kód typu:	J	Limit plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Sazba (%):	Roční pojistné (Kč):

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ

Plnění pojištění za pojistné události, které nastanou působením povodně či záplavy, je omezeno sjednaným celkovým limitem plnění, který je horní hranicí pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události vzniklé ze všech druhů pojištění této pojištní smlouvy v průběhu jednoho pojistného roku.

Celkový limit plnění:

95999 Kč

K ZVLÁŠTNÍM UDÁNÍM A UJEDNÁNÍM

Tento dodatek obsahuje	ka příloh „MAJ“	ka příloh „SV“	ka příloh „9E“	ka příloh
POVODNÍ ZRODOKENÍ ZVLÁŠTNÍ 69.943,- - BEČKA ODPORČNOST... ČR - 14.000,- + BEČKA ODPORČNOST... EVROPA + 18.135,- 43.600,-				

Po zohlednění požadovaných změn se mění výše pojistného následovně:

Producent pojistné

43999 Kč

Celková roční pojistná

43600 Kč

Změna ve výši celkového ročního pojistného bude automaticky zohledněna od počátku příštího pojistného roku.

Způsob vypořádání vzniklého přeplatku pojistného:

☐ započítat k nejužízávní předpisu pojistného

☐ zaslat pojistníkovi zpět na účet (viz část I)

Způsob vypořádání vzniklého nedoplatku pojistného:

☐ rozdělit na příslušná pojistná období

☒ jednorázová platba ke konci pojistného roku

Tímto dodatkem se vztahují závěrečná ustanovení pojistné smlouvy (viz část I.). Pojistník potvrzuje, že všechny údaje uvedené v tomto dodatku k pojistné smlouvě odpovídají skutečnosti a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit pojistiteli všechny případné změny.

Signaturní kódy

95999

Místo

Podpis zastupce pojištěn

Podpis pojištěnka

Příloha číslo 5 odpovědné osoby objednatele

V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy jsou oprávněni jednat:

Za objednatele:

- a) ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., generální ředitel
- b) ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat (a to i každý samostatně):
 - a. Ing. Bohuslav Tvrdý, vedoucí odboru informatiky,
 - b. Ing. Jan Devetter, vedoucí oddělení provozu odboru informatiky
- c) ve věcech technických – osoby pro součinnost s dodavatelem
 - a. Ing. Peter Chalupianský – systémové inženýrství, elektroinstalace slaboproud, monitoring
 - b. Vladislav Kessler – síťová infrastruktura, elektroinstalace slaboproud
 - c. Jan Koželuh – stavební část, chlazení a VTZ, elektroinstalace silnoproud, SZH, požárně bezpečnostní řešení,

