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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 2/2026 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 

    

Název díla: Modernizace učeben ZŠ Zliv 

Místo plnění díla: Jihočeský kraj, katastrální území Zliv [793272], p.č.st. 343/1, p.č.st. 1358.  

Základní vymezení pojmů: 

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb 
a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  
 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Zliv 

sídlo: Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv 

zastoupený: Radek Rothschedl, starosta 

IČ: 00245721 

DIČ: CZ00245721 

tel.:  +420 387 001 191 

e-mail: podatelna@zliv.cz 

datová schránka ID-DS: 8dna98w 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3126231/0100 

1.2 Zhotovitel:  CB Building s.r.o. 

sídlo: Truskovice 87 

zastoupený: Václavem Troblem ,jednatelem společnosti 

IČ: 48203181  

DIČ: CZ 48203181 

tel.:  774 209 071 

e-mail: info@cbb.cz 

datová schránka ID-DS: 442u7vs 

bankovní spojení: 78-397630237/0100   

registrace – spis. zn.:  C 2250  

mailto:podatelna@zliv.cz
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1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 

smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 

protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho 

samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý samostatně: 

Objednatele: 

ve věcech smluvních a technických: Radek Rothschedl, starosta, tel.: +420 739 407 345 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Trobl Václav , tel. 774209071 

ve věcech technických: Trobl Václav , tel. 774209071 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny 

v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně 

předložen písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 

  

„Modernizace učeben ZŠ Zliv“ 

(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné 

zakázce a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. 

Předmětem díla je modernizace učeben v ZŠ Zliv. V rámci rekonstrukce stavebních částí 

budou demontovány stávající podlahové krytiny a budou provedeny nové podlahy, dále 

dojde k odstranění stávající výmalby a budou provedeny nové povrchové úpravy stěn 

a stropů, nové keramické obklady v částech místností a bude provedena demontáž dveřních 

křídel a montáž nových dveřních výplní. V rámci elektroinstalačních prací budou 

demontovány stávající osvětlovací tělesa, budou provedeny nové rozvody elektroinstalace 

a následně montáž nových svítidel. V oblasti technického zařízení budovy dojde k instalaci 

nových umyvadel, demontáži stávajících otopných těles a montáži nových otopných těles. 

Přesné vymezení stavebních a montážních prací je obsahem oceněných soupisů stavebních 

prací, dodávek a služeb, které jsou přílohami této Smlouvy o dílo. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení a předání díla. Dále se jedná o provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 

a proškolenými pracovníky.  

2.2. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 

provedeno ve shodě požadavky objednatele v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, který je samostatnou přílohou této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

• předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných 

závazných pokynů, především pak zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon); 

• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

• požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

• příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.4. Součástí plnění je dále: 
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• bezpečnostní opatření v průběhu realizace stavby; 

• ochrana stávajících inženýrských sítí; 

• vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště; 

• provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení 

tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení platných atestů, 

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro předání díla 

a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě a v elektronické podobě 

na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk); 

• další práce a činnosti v souladu se soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr; 

• účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle v záruční 

době. 

2.5. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním díla a doklady nezbytné pro předání a užívání díla, vyžadované smlouvou, 

právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.6. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení 

provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 

dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel. 

2.7. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.8. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít 

a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.9. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace 

stavby, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 

uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, 

cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno objednatelem 

před jejich provedením. Potvrzené zápisy ve stavebním deníku budou závazným podkladem 

pro vyhotovení dodatku ke smlouvě. 

3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 

zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Termín zahájení prací: 

do 5-ti kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak 

Termín dokončení prací: do 31. 08. 2026 

3.2. Termíny mohou být dále upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou 

smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku 

ze smlouvy. Jedná se například o nemožnost realizovat dílo vzhledem k nepříznivým 

klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní 

realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele. 

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 

musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, 

jeho pravděpodobném trvání a příčině. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou 

akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 
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4. Cena díla 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: Modernizace učeben ZŠ Zliv 
  

rekonstrukce kabinetu I. stupeň - II.NP       199 512,- Kč 

rekonstrukce skladu I. stupeň - II.NP       199 512,- Kč 

rekonstrukce učebny I.C       746 709,- Kč 

rekonstrukce učebny III.B       746 709,- Kč 

rekonstrukce učebny IV.A      746 709,- Kč 

rekonstrukce učebny IV.B       746 709,- Kč 

rekonstrukce učebny V.A      746 709,- Kč 

Cena celkem bez DPH 4 132 569,- Kč 

DPH 21 %      867 839,49 Kč 

Cena celkem včetně DPH  5 000 408,49 Kč  

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 

příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 

realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele a je doložena 

položkovým rozpočtem stavby, který tvoří nedílnou součást smlouvy jakožto samostatná 

příloha. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 

technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno 

předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 

z předmětu plnění. V případě, že některé položky oceněného soupisu prací nebudou 

realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem 

fakturovány. 

4.6. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 

na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 

zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima 

jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS platného ke 

dni realizaci víceprací. Pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v ceníku ÚRS 

nebo RTS, pak bude jednotková cena stanovena dle cen obvyklých nebo dohodou smluvních 

stran. 

4.7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli 

vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných 

a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li 

v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 

původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části 

ceny díla. 

5. Platební podmínky  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
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Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce mohou být zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 

měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem, 

s uvedením položek, jednotkových cen a celkem cen za položku dle přílohy č. 1 této 

smlouvy, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je 

skutečně provedený rozsah prací v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního 

dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den 

v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění 

zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený 

na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po 

předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na 

díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních 

stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění.  

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. Tento účetní 

– daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve 

smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo 

ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 

se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené 

faktury objednateli. 

6. Ostatní ujednání  

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu stavebních prací a jejich vliv na realizaci 

budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu 

a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat 

ve stavebním deníku. 

6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel 

prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci stavby, ověřil její technické řešení, 

specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se 

s podmínkami plnění díla. 

6.3. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 

opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.4. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, nese 

veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele. O této 

skutečnosti je povinen objednatele informovat.  

6.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a ve spolupráci s objednatelem 

se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k realizaci díla. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout k nahlédnutí své účetnictví nebo daňovou evidenci, a to 

v rozsahu, který souvisí s realizací díla. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném 

termínu, rozsahu a kvalitě příslušná opatření vedoucí k nápravě a k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole. 

6.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací 

a dalších ploch v okolí staveniště vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit 

ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
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6.8. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 

o splnění této povinnosti. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla oproti projektové dokumentace 

(včetně změn termínových) projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. 

Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

7. Předání staveniště 

7.1. Staveniště je prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Objednatel předá 

zhotoviteli bezplatně staveniště prosté všech právních a faktických vad. 

7.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran. 

V zápise se vyznačí rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem. 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, 

v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 

objednatele. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně 

odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

7.6. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 

a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo 

zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

7.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu  

v prostoru staveniště. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 15 dnů 

od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště 

upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné dokumentace určené pro realizací 

díla. Není-li takový stav v dokumentaci popsán, uvede zhotovitel staveniště na své náklady 

do stavu při převzetí staveniště, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. 

poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení 

budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.9. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na staveništi 

vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 

a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 

zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném 

termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 

spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně 

výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno 

právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, 

a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 

povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 

způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 

od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 
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8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět 

kontrolu díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, 

je-li ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost 

vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době 

stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel 

nebo TDS je oprávněn zejména: 

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 

dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, TP 

a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. TDS, nezprošťuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 

prováděných prací, kterou provádí TDS nebo objednatel a činit neprodleně opatření 

k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle 

potřeby. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy 

účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných 

zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 

řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo TDS jsou 

oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem 

a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo TDS požadovanou 

nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo TDS 

zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 

objednatel nebo TDS oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky (např. 

zkoušky hutnění) u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě 

zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré 

náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají 

být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 

telefonicky nebo e-mailem a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před 

zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření 

zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.9. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 

smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí 

zápis do stavebního deníku a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně 

požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad 

objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, 

nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.10. Objednatel je oprávněn se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny 

před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny 

objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního 

deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit 

uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
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9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště stavební deník v českém jazyce, dle § 166 

zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Stavební deník musí být přístupný osobám 

pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 

autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 

zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 

9.2. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace 

díla. Stavební deník bude k dispozici na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám 

oprávněným provádět zápisy za objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 

stavebního deníku zapisovat, v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn 

kontrolovat zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně 

připomínek ke zhotovitelem provedeným zápisům. 

9.3. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny 

či dodatky smlouvy o dílo. Pokud zápis ve stavebním deníku má být podkladem pro dodatek 

této smlouvy o dílo, je nutné, aby byl takto označen, a musí být podepsán statutárními 

zástupci obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy. 

10. Překážky v průběhu provádění díla 

10.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 

v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné 

provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. 

O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

10.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 

způsobí zhotoviteli průkazně překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového 

plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 

realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady 

a případné škody.  

10.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom 

odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek nebo v případě požadavku 

objednatele na realizaci pouze některých učeben a místností, je možno předat jednotlivé 

učebny nebo místnosti samostatně, ale pouze v případě kompletního dokončení všech 

stavebních, elektroinstalačních a TZB částí v dané učebně nebo místnosti. 

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem 

ve stavebním deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup 

a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osobu vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména: 

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě; 

- doklady o provedených zkouškách; 

- stavební deník; 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 

- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména 

návody k použití a údržbě; 

- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 
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- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla; 

- ostatní doklady v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 

vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

11.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě 

smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak 

dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím 

protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel 

odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 

o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují 

za dohodnuté. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 

protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění 

vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 

do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění 

vad sepíšou smluvní strany protokol. 

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle 

předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 

osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 

v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 

nákladů na odstranění takových vad. 

11.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzatou stavbu z důvodů 

odstranění případných drobných vad a nedodělků. 

11.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  

11.9. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat 

Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických 

požadavcích na stavební výrobky.  

11.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou 

se řídí ustanovením Občanského zákoníku.  

12. Záruční doba 

12.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, 

platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.  

12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že 

dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si 

zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 

pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

12.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou 

výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem; záruční lhůta pro 

dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 

v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců). 

Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 

Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení 

předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při 

přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla. 
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12.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 

nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 

- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

12.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému 

užívání díla v záruční době. 

12.7. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 

tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

12.8. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 

reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo 

uvede, jak se vada projevuje. 

12.9. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 

v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 

v poslední den záruční doby. 

12.10. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín 

pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

12.11. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná 

o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 

oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 

Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn 

podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou 

odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním 

vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se 

tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou. 

12.12. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady 

oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem 

nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

12.13. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění 

vady. 

12.14. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel 

povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě 

s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém 

objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za 

neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou 

byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, 

je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je 

povinen uhradit tyto náklady objednateli. 

12.15. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 

právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

12.16. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

Truskovice 87 ,389 01 Truskovice 

12.17. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod 

o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  
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13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

13.1. V případě prodlení kterékoli strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná 

strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den 

prodlení.  

13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 

termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu 

o předání a převzetí. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na 

straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci. 

13.3. Pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínu dle předávacího 

protokolu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání 

řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 

vadu a za každý den prodlení. 

13.4. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. 

13.5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

místě plnění v souvislosti s činností zhotovitele (zejména zaměstnanci zhotovitele, jeho 

podzhotovitelé a spolupracující osoby a jiné osoby zhotovitelem přizvané apod.), 

je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ. 

13.6. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody. 

13.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 

stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 

dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv 

škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle 

této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel 

se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou 

událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za 

škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil 

sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel 

stejně, jako kdyby věc opatřil sám. 

13.9. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 

uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo 

jeho podzhotovitelů. 

13.10. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám 

způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 

způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 

k charakteru stavby a jejímu okolí. 

Výše pojistné částky musí být nejméně 1 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí 

být realizováno bez zbytečného odkladu. 

Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv 

po celou dobu trvání této smlouvy o dílo. 

14. Technický dozor stavebníka 

14.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního 

dozoru v souladu s ust. § 161 odst. 2 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon) a § 2593 
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Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Na nedostatky zjištěné v průběhu 

prací upozorní zápisem ve stavebním deníku, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni 

stavby. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

14.2. Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli, má se za 

to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě 

smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí 

takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, 

má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností 

objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno 

jinak. 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 
opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 

postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. 

č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů 

platných v průběhu realizace díla. 

15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na stavbu, jsou 

povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární 

ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených 

zhotovitelem. 

15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 

kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude 

zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, 

zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné 

umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla. 

15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 

prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 

povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění 

předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona 

č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady 

ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

16.  Vyšší moc 

16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 

okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 

neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 

smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 

během které budou následky vyšší moci trvat.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 

pokud to okolnosti vyžadují. 

16.2. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 

živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 

odst. 2 Občanského zákoníku.  
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17.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku 

vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.  

17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 

Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou 

stranou.  

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany. 

17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této 

smlouvy rozumí zejména: 

- zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 

přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 

písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

- pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými 

postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné 

užívání díla; 

- pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy; 

- dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem. 

17.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 

s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění 

smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu 

k nápravě. 

17.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 

smluvní pokuty. 

17.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také 

hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To 

neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá 

při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 

prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; 

neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích 

osob na náklady zhotovitele. 

17.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 

ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních dobách, 

smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, náhradě 

škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

17.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené 

i nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode 

dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 

způsob jejich řešení. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá 

vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla 

jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného 

provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena. 

18.  Závěrečná ujednání 

18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 
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Dohodnou-li se smluvní strany na podpisu smlouvy elektronickými podpisy, je tato smlouva 

vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob 

k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany. 

18.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem 

přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, 

srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

18.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, je třeba řešit právní cestou 

u příslušných soudů. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky. 

18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

18.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou 

formou smluvní strany vylučují. 

18.7. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních 

prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne 

pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených stavebních prací a dodávek dle této 

smlouvy.  

18.8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

1. oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb. 

 

Ve Zlivi dne 

  

V Truskovicích  dne : 14.07.2026 

 

Za objednatele: 

  

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

                       

 

 

Radek Rothschedl 

starosta města Zliv 

 Trobl Václav -jednatel společnosti_ 
(jméno a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele nebo 

zaručený elektronický podpis osoby oprávněné jednat za 

zhotovitele)  
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