

Veřejná zakázka „Zateplení ZŠ Svážná“, uveřejněná na věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 361161 dne 23.12.2013.

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám – prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dotaz č.4a) :

Žádáme zadavatele o upřesnění, jak máme ocenit položku č. 22 (Blok F, G - rozpočet 061_120209 Úpravy v exteriérech, vstupy), která má nulovou výměru.

Odpověď zadavatele k dotazu č.4a) :

K dotazu zadavatel sděluje, že uvedená položka č. 22 má hodnotu 8,79% .

Dotaz č.4b) :

rekapitulační tabulka poskytnutá zadavatelem v Dodatečných informacích číslo 2 v části Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů neobsahuje řádek – Ostatní. Tento řádek je obsažen ve všech 16 dílčích rozpočtech a jejím nahrazena původně požadovaná rezerva 4,9%. Jelikož Zadávací dokumentace požaduje ocenit každou položku nenulovou cenou, tak vzniká rozdíl mezi celkovou cenou sečtenou z dílčích rozpočtů a celkovou cenou po doplnění do rekapitulačních tabulek v krycím listě poskytnutého vv dne 17.01.2014. Dále upozorňuji, že v tabulce krycího listu jsou ve vzorcích chyby a jsou tak vedlejší rozpočtové náklady započítány dvakrát. Prosím, o sdělení jak máme postupovat při vyplňování tabulky krycího listu aniž bychom měnili zadání.

Odpověď zadavatele k dotazu č.4b) :

zadavatel sděluje, že přílohou přikládá upravený výkaz výměr. V rekapitulaci vedlejších rozpočtových nákladů chybějící řádek Ostatní je doplněn do výkazu výměr. Dále jsou v krycím listu opraveny vzorce součtů vedlejších rozpočtových nákladů.

V souladu s ustanovením §40 odst. (3) provádí tímto zadavatel **prodloužení lhůty** pro podání nabídek ze dne 24. 1. 2014 v 12:30 hodin

na 31.1.2014 do 12:30 hod.

Otevírání obálek se uskuteční dne **31.1.2014 v 12:35 hod.** v malé zasedací místnosti (podkově), Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno.

V Brně dne 23.1.2014

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB