



PROFIL ZADAVATELE

Spis.značka S-META 10976/2015 OI/Su 10
Číslo jednací METAB 32692/2015/OI/Su
Vyřizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381 486 326

Tábor
3.7.2015

Veřejná zakázka s názvem „Dopravní propojení ul. Vožická v Táboře (silnice II/137) se silnicí I/19 u D3 (Měšice - Čekanice 2. etapa) – projektová dokumentace a související činnosti“

Evidenční číslo VZ: 509817

- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Předmětem dodatečných informací je informace o administrativní chybě v textové části zadávací dokumentace.

Zadavatel zjistil, že v textové části zadávací dokumentace č. j. S-META 10976/2015 OI/7 k veřejné zakázce s názvem „Dopravní propojení ul. Vožická v Táboře (silnice II/137) se silnicí I/19 u D3 (Měšice - Čekanice 2. etapa) – projektová dokumentace a související činnosti“ je **na str. 14 chyba v textu odstavce 7) článku 6. ZD**, která vznikla administrativním nedopatřením.

Původní znění odstavce 7) článku 6. ZD:

„Návrh smlouvy musí obsahovat lhůty v kalendářních dnech pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace vč. plánu BOZP, pro dokončení jednotlivých fází inženýrské činnosti vč. činnosti KooBOZP, lhůtu pro dokončení autorského dozoru a lhůtu pro dokončení ostatních činností a náležitostí, přičemž tyto lhůty budou stanoveny v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. 4 ZD a budou uvedeny pro každou etapu realizace (tj. rok 2016, 2017 a 2018) zvlášť.“

Pozn.: Text „a budou uvedeny pro každou etapu realizace (tj. rok 2016, 2017 a 2018) zvlášť“ nepatří do zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Nové znění odstavce 7) článku 6. ZD:

„Návrh smlouvy musí obsahovat lhůty v kalendářních dnech pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace vč. plánu BOZP, pro dokončení jednotlivých fází inženýrské činnosti vč. činnosti KooBOZP, lhůtu pro dokončení autorského dozoru a lhůtu pro dokončení ostatních činností a náležitostí, přičemž tyto lhůty budou stanoveny v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v čl. 4 ZD.“

S ohledem na charakter těchto dodatečných informací, kterými zadavatel neupravuje zadávací podmínky, ale pouze informuje o výše uvedené skutečnosti, zadavatel konstatuje, že povaha provedené úpravy nevyžaduje nutnost prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 40 odst. 3 zákona. Z celé zadávací dokumentace je patrné, že není požadována dokumentace rozdělená do etap realizace v roce 2016, 2017 a 2018.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic a
strukturálních fondů