

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Smečno

se sídlem: nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

zastoupeno: Bc. Tomášem Burdou, starostou města

IČ: 00234893

DIČ: CZ00234893

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 388149329/0800

a

2. Zhotovitelem:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

se sídlem: Netovická 351, 274 01 Slaný

zastoupený: Ing. Petrem Kubíčkem

IČ: 489 53 661

DIČ: CZ48953661

Zhotovitel prohlašuje, že je / není plátcem DPH. (zhotovitel vybere jednu z možností)

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 31143

Bankovní spojení: MONETA MB, a.s.

Číslo účtu: 604004694/0600

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce s názvem „Oprava části nám. T.G. Masaryka, Smečno“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou

nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v rámci realizace díla v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo s názvem „Oprava části nám. T.G. Masaryka, Smečno“ (dále také jen „dílo“). Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury zaměřenou na opravu stávajících asfaltových povrchů místních komunikací a na nové dispoziční uspořádání obslužných komunikací a parkovacích ploch při respektování stávajícího urbanistického řešení a historického rázu území. V rámci realizace dojde zejména k opravě asfaltobetonových krytů vozovek, zúžení obslužných komunikací ve středové části náměstí na šířku 3,75 m a jejich zjednosměrnění. Tím vznikne prostor pro vybudování celkem 55 podélných, kolmých a šikmých parkovacích stání, včetně 2 vyhrazených stání pro osoby se zdravotním postižením, aniž by bylo zasaženo do stávajících zelených ploch. Parkovací pruhy budou provedeny z drobné kamenné dlažby ze světlé žuly, součástí prací bude rovněž realizace zpomalovacího prahu z kamenné dlažby v prostoru autobusové zastávky. Předmět plnění dále zahrnuje doplnění a úpravu stávajících chodníků z betonové dlažby, včetně vysazených ploch přechodů pro chodce a jejich propojení, a provedení signálních a varovných pásů pro osoby se zrakovým postižením. Součástí je také prodloužení nezpevněné pěšiny pod lipovým stromořadím, osazení betonových obrubníků, úprava a ohumusování dotčených zelených ploch s následným osetím travním semenem a napojení odvodnění na stávající jednotnou kanalizaci prostřednictvím uličních vpustí. Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami a předpisy pro komunikace funkční skupiny C a pro danou třídu dopravního zatížení. Předmětem zakázky jsou veškeré stavební práce, dodávky a související činnosti nezbytné k řádnému a úplnému provedení díla.
2. Součástí díla jsou veškeré související stavební práce a vedlejší výkony nutné k dokončení a předání kompletního díla, zejména:
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby;
 - Zabezpečení prostoru staveniště po celou dobu výstavby, veškerá bezpečnostní opatření na ochranu lidí a majetku;
 - Náklady na el. energii, vodné a stočné;

- Kompletní zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření během stavby;
 - Vytyčení sítí, spolupráce se správcí sítí během stavby, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich provozovatelům;
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu;
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům.
3. Předmět díla je blíže specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost Dopravní projekce, s.r.o., Jiráskova 32, 274 01 Kvíček, IČO: 01607928, Ing. Eva Sekerová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0014351 a soupisem prací – položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.
4. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce, příp. méněpráce, pokud budou objednatel vyžádány.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od výzvy objednatele
Zahájení prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
Ukončení prací: nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště
2. Pokud zhotovitel připraví dokončené dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
6. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla v rozsahu této smlouvy, bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je nám. T.G. Masaryka v obci Smečno, kraj Středočeský, na pozemku parc. č. 1326/48, 1332/4, 1332/5, 1333/10, 1335/5, 1335/6, 1336, katastrální území

Smečno [750841].

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena v souladu s ust. § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní takto:

Celková cena (bez DPH) 8.348.198,92,- Kč

DPH 21 % 1.753.121,77,- Kč

Celková cena vč. DPH 10.101.320,69,- Kč

(celková a maximální cena v rozsahu prací dle příslušného rozpočtu vč. DPH slovy: deset milionů jedno sto jedna tisíc tři sta dvacet korun českých šedesát devět haléřů korun českých).

2. Podkladem pro sestavení ceny je soupis prací – položkový rozpočet. Soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla. Nebude-li možné některé práce ocenit dle položkového rozpočtu, budou tyto práce oceněny na základě aktuálních cen cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště, jakož i všechny ostatní náklady související s plněním této smlouvy.
4. Cena díla podle čl. IV. je cenou nejvýše přípustnou a je ji možno měnit pouze v případě změny sazby DPH a z požadavku objednatele na vícepráce nebo méněpráce.
5. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
2. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně za skutečně provedené práce, výkony a řádně převzatý materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel objednateli předkládat vždy dle dohody s objednatelem, dle předpokladu na základě měsíčního vyúčtování, a to na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou.

3. Doba splatnosti daňových dokladů (odměny za dílo) činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Platba bude probíhat výhradně v CZK.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno tak, aby odpovídalo této smlouvě a příslušným stavebním předpisům a technickým normám.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
4. Záruční doba za provedené dílo je 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednateli.
5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované vady do 30 dnů od písemné reklamace, má objednatel právo vady odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady zhotovitele. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zajistit odstranění vady neprodleně po jejím ohlášení.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle této smlouvy. O předání staveniště bude vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

2. Před zahájením prací na staveništi ustanoví objednatel svého odpovědného zástupce na stavbě, dále jen technický dozor investora, který bude oprávněn za něho jednat v běžných věcech a předávat závazná sdělení objednatele nebo jím písemně zplnomocněných zástupců. Objednatel sdělí toto jméno včas před zahájením prací. Technický dozor je oprávněn kontrolovat průběh prací a zapisovat do stavebního deníku. Výkon technického dozoru nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená.
3. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství a za vstup cizích nepovolaných osob. Zhotovitel s ohledem na čl. I. odst. 3 zároveň nese po celou dobu plnění této smlouvy odpovědnost za věci potřebné k provedení díla či za věci, které jsou předmětem díla.
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen objednateli doložit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce technického dozoru investora /stavebníka/.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel bude v rámci realizace díla v max. možné míře chránit životní prostředí a vzniklé odpadové materiály třídit a následně předávat k recyklaci.
7. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
8. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele hradit ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací, stejně jako veškerá dopravní opatření se záborem související.
9. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce provedené jeho poddodavateli a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel provede změnu poddodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím poddodavatelem.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 2 pracovní dny předem.
12. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ani nepověří provedením díla poddodavatele, který takové jednání umožňuje.
14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy plnění povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
16. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy, kdykoli v průběhu plnění smlouvy, na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
17. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů.
18. Dílo je splněno jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou a právními předpisy.
19. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.
20. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis určující den předání díla.

21. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.
22. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a do 10 dnů je předá v náležitém stavu, prostém jakýchkoliv překážek, objednateli. Pokud zhotovitel nevyklidí a nepředá staveniště objednateli ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
23. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu stavby má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu v min. výši finančního plnění díla.
24. Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele bezplatně vlastnická práva a jiná práva k dílu, nestane-li se objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci, či dle ujednání v této smlouvě.
25. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn neprodleně odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních

účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy, případně odložit provedení díla nebo jeho části na pozdější dobu, a to bez nároku na odstupné, náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je povinen objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. VII., bodu 14., 15. a 16. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplati objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII, bodu 13. této smlouvy zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takový případ.
6. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů k tomuto zákonu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takovéto porušení.
7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty.
8. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace vztahující se k předmětu smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
5. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	nám. T.G. Masaryka 12 273 05 Smečno	Netovická 351 274 01 Slaný
číslo telefonu:	312 547 823	312 527 045
e-mail adresa:	starosta@meusmecno.cz	petr.kubicek@silniceslany.cz
ID datové schránky:	xsbbbf6	udq2c3w
kontaktní osoba:	Bc. Tomáš Burda	Ing. Petr Kubíček

6. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Tato povinnost se vztahuje i na jeho případné poddodavatele.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. příloh a případných dodatků k této smlouvě na profilu objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a povinností zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 občanského zákoníku, pokud by k takovému postoupení došlo.
9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců

DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
11. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy.
12. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že byla sepsána po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací – položkový rozpočet

Ve Smečně dne 13.5.2026

Ve Slaném dne 30.4.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**SILNICE Slaný
spol. s r.o.**
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 045 DIČ: CZ43953661

Bc. Tomáš Burda
starosta města

MĚSTO SMEČNO
Nám T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

SILNICE Slaný, s.r.o.
Ing. Petr Kubiček, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SIL_NAB26_12
Stavba: Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30. 3. 2026
Zadavatel:		IČ:	00234893
Město Smečno		DIČ:	CZ00234893
Zhotovitel:		IČ:	48953661
SILNICE Slaný, spol. s r.o.		DIČ:	CZ48953661
Projektant:		IČ:	01607928
Dopravní projekce, s.r.o.		DIČ:	CZ01607928
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Sekerová		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			8 348 198,92
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	8 348 198,92	1 753 121,77
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 101 320,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

SILNICE Slaný
spol. s r.o.
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 045 DIČ: CZ48953661



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

30.4.2026

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SIL_NAB26_12

Stavba: Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Místo:		Datum:	30. 3. 2026
Zadavatel:	Město Smečno	Projektant:	Dopravní projekce, s.r.o.
Zhotovitel:	SILNICE Slaný, spol. s r.o.	Zpracovatel:	Ing. Sekerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 348 198,92	10 101 320,69
01	Etapa I. - levá strana	3 806 082,02	4 605 359,24
02	Etapa II. - pravá strana	4 422 616,90	5 351 366,45
03	VRN	119 500,00	144 595,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

01 - Etapa I. - levá strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Smečno

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projekce, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2026

IČ:

00234893

DIČ:

CZ00234893

IČ:

48953661

DIČ:

CZ48953661

IČ:

01607928

DIČ:

CZ01607928

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 806 082,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 806 082,02	21,00%	799 277,22
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 605 359,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**SILNICE Slaný
spol. s r.o.**

Netovická 351
274 01 SLANÝ

Tel. 312527045 DIČ: CZ48953661



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

30.4.2026

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

01 - Etapa I. - levá strana

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 806 082,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 806 082,02

1 - Zemní práce	616 002,87
4 - Vodorovné konstrukce	1 110,00
5 - Komunikace pozemní	2 175 157,24
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	82 338,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	488 860,83
997 - Přesun sutě	425 305,35
998 - Přesun hmot	17 307,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

01 - Etapa I. - levá strana

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 806 082,02

D HSV Práce a dodávky HSV 3 806 082,02

D 1 Zemní práce 616 002,87

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	430,000	75,00	32 250,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		430		430,000		
102	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	15,600	154,00	2 402,40
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		bezb. úprava stáv. chodníku				
	VV		15,6		15,600		
2	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	88,500	222,60	19 700,10
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		Dobourání asf. vrstev u stávajících obrub, okolo šachet apod.				
	VV		245*0,3+15		88,500		
124	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	972,825	101,30	98 547,17
	VV		Sanace podkladních vrstev vozovky v místě poruch				
	VV		"20% plochy vozovky"1450*0,2		290,000		
	VV		"Odstranění vozovky v plně tloušťce vozovky (rušené vjezdy, stání z kamenné dlažby)"682,825		682,825		
	VV		Součet		972,825		
69	K	113154528	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	682,825	118,20	80 709,92
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		Odstranění vozovky v plně tloušťce vozovky (rušené vjezdy, stání z kamenné dlažby)				
	VV		297,825+385		682,825		
68	K	113154533	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 152,175	88,40	101 852,27
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		1835-682,825		1 152,175		
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	280,000	42,10	11 788,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		275+5		280,000		
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	95,00	1 900,00
	VV		"předpoklad"20		20,000		
7	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	95,513	295,50	28 224,09
	VV		"Sanace podloží poškozených míst; 20% plochy vozovky; tl. 0,3m"1450*0,2*0,3		87,000		
	VV		"odkop pro konstrukci podélných stání"297,825*0,49		145,934		
	VV		"odkop pro chodník"(89+17,85+52,6)*0,25		39,863		
	VV		"odpočet vybouraných povrchů"-				
	VV		(297,825*0,1+297,825*0,2+15,60*0,06+1450*0,2*0,3)		-177,284		
	VV		Součet		95,513		
123	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	86,025	429,60	36 956,34
	VV		"rýha pro obruby"(472+145+20)*0,5*0,25		79,625		
	VV		"připojky UV"5*1,6*0,8		6,400		
	VV		Součet		86,025		
89	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	4,500	989,70	4 453,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro nové UV, 1 ks" 1,5*1,5*2,0		4,500		
94	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,014	52,10	990,63
	VV		"zemina pro zásypy z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 9,507*2		19,014		
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	181,153	336,00	60 867,41
	VV		odvoz výkopku na skládku				
	VV		95,378+86,025+4,5-4,75		181,153		
95	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,750	150,10	712,98
	VV		"z mezideponie" 4,75		4,750		
96	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,750	19,00	90,25
	VV		"na mezideponii" 4,75		4,750		
97	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,754	380,00	1 806,52
	VV		"nové UV" (1,5*1,5*1,5 -3,14*0,275*0,275*1,09-1,5*1,5*0,41)		2,194		
	VV		"přípojky uličních vpustí" 5*0,64*0,8		2,560		
	VV		Součet		4,754		
98	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,740	542,00	943,08
	VV		"obsypy a zásypy potrubí pískem 200 mm nad vrchol potrubí DN 150" 5*(0,46*0,8-3,14*0,08*0,08)		1,740		
99	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,740	874,00	1 520,76
108	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	890,344	28,50	25 374,80
	VV		"Sanace podloží poškozených míst; 20% plochy vozovky; tl. 0,3m"1450*0,2		290,000		
	VV		"odkop pro konstrukci podélných stání"297,825*1,25		372,281		
	VV		"odkop pro chodník"(112+17,85+52,6)*1,25		228,063		
	VV		Součet		890,344		
10	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	875,000	49,20	43 050,00
	VV		úprava terénu zelených ploch, doplnění ornice, zatravnění				
	VV		875		875,000		
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	875,000	24,00	21 000,00
12	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	17,500	159,00	2 782,50
	VV		875*0,02		17,500		
13	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	70,000	544,00	38 080,00
	VV		875*0,05*1,6		70,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 110,00
100	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	1 850,00	1 110,00
	VV		"přípojky UV"5*0,8*0,15		0,600		
D	5		Komunikace pozemní				2 175 157,24
15	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 147,275	195,00	223 718,63
	VV		"mlatový chodník"110		110,000		
	VV		"chodník z kamenné mozaiky"89+52,6+17,85		159,450		
	VV		"sanace vozovky, celk. tl. 30cm"1450*0,2*2		580,000		
	VV		"podélné stání z kamenné dlažby; tl. 35cm"297,825		297,825		
	VV		Součet		1 147,275		
16	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	297,825	254,50	75 796,46
	VV		"podélné stání z kamenné dlažby; tl. 35cm"297,825		297,825		
17	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	290,000	598,20	173 478,00
	VV		"Sanace podkladních vrstev vozovky; 20% plochy vozovky"1450*0,2		290,000		
18	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	110,000	154,00	16 940,00
	VV		"povrch mlatového chodníku; kamenivo fr. 0/4"				
	VV		110		110,000		
20	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2 175,000	29,10	63 292,50
	VV		1450+1450/2		2 175,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	725,000	328,40	238 090,00
	VV		vyrovnání podkladu 50% plochy				
	VV		1450*0,5		725,000		
22	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 450,000	446,30	647 135,00
	VV		Digitálně odečteno z PD				
	VV		1450		1 450,000		
103	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	297,825	798,00	237 664,35
104	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	308,700	933,00	288 017,10
	VV		prořez 5%				
	VV		"příčný práh"24		24,000		
	VV		"podélná stání"270		270,000		
	VV		Součet		294,000		
	VV		294*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		308,700		
105	M	58381007x	kostka dlažební čedič drobná 8/10	m2	4,016	1 020,00	4 096,32
	VV		prořez 5%				
	VV		vyznačení parkovacích míst				
	VV		17*2,25*0,1		3,825		
	VV		3,825*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		4,016		
109	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	89,000	920,00	81 880,00
110	M	58381005	kostka štipaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	93,450	657,10	61 406,00
	VV		prořez 5%				
	VV		chodník z kamenné dlažby 4/6; mozaika				
	VV		89		89,000		
	VV		89*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		93,450		
23	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	52,600	341,20	17 947,12
24	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	53,040	328,90	17 444,86
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		"Bezb. úprava stáv. chodníku"14		14,000		
	VV		"Terasa cukrárny"37		37,000		
	VV		Součet		51,000		
	VV		51*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		53,040		
25	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,664	654,30	1 088,76
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		Bezb. úprava stáv. chodníku				
	VV		1,6		1,600		
	VV		1,6*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		1,664		
111	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	17,850	369,00	6 586,65
112	M	59761259R00	tvarovka pro nevidomé tl do 100mm š přes 200 do 300mm	m2	14,175	1 322,00	18 739,35
	VV		prořez 5%				
	VV		hmatová dlažba varovných a signálních pásů pro nevidomé v kamenné mozaice; umělý kámen				
	VV		13,5		13,500		
	VV		13,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		14,175		
114	M	59245021R00	dlažba skladebná betonová š.250mm tl 60mm přírodní	m2	4,350	422,10	1 836,14
	VV		prořez 5%				
	VV		oddělující pruh hmatové dlažby				
	VV		(3+3+1,5+0,6+0,6)*0,25*2		4,350		
D 8 Vedení trubní dálková a přípojná							82 338,07
70	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	5,000	299,80	1 499,00
	VV		5		5,000		
71	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	2,060	289,60	596,58
	VV		přípojky UV				
	VV		2		2,000		
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,060		
72	M	28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	3,090	681,00	2 104,29
	VV		přípojky UV				
	VV		3		3,000		
	VV		3*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		3,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	6,000	302,00	1 812,00
74	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	6,000	135,00	810,00
	vv		2*3		6,000		
75	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus	1,000	850,00	850,00
76	M	28651302	sedlo kolmé univerzální beton/KG DN 400/160	kus	1,000	1 620,00	1 620,00
77	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
	vv		1		1,000		
78	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	3 920,00	3 920,00
	vv		1		1,000		
79	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
	vv		1		1,000		
80	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	1,000	955,00	955,00
	vv		1		1,000		
81	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	401,00	401,00
	vv		1		1,000		
82	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	826,20	826,20
	vv		1		1,000		
83	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00
	P		Poznámka k položce: pro napojení drenáže				
	vv		1		1,000		
84	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	499,00	499,00
	vv		1		1,000		
85	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	6 100,00	18 300,00
	vv		"Rektifikace poklopů RŠ"2		2,000		
	vv		"výměna 1ks"1		1,000		
	vv		Součet		3,000		
86	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	1,000	6 250,00	6 250,00
	vv		1		1,000		
87	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	13,000	1 970,00	25 610,00
	vv		Rektifikace povrch. znaků vodovodu				
	vv		13		13,000		
122	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	195,00	195,00
	vv		Rektifikace mříží stáv. UV				
	vv		1		1,000		
30	K	899232114R00	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	2,000	2 650,00	5 300,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				488 860,83
32	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000	680,00	10 880,00
33	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	3,000	860,00	2 580,00
	vv		3		3,000		
34	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	3,000	860,00	2 580,00
	vv		3		3,000		
35	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	6,000	860,00	5 160,00
	vv		6		6,000		
36	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	4,000	850,00	3 400,00
	vv		4		4,000		
37	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	15,000	350,00	5 250,00
38	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	15,000	650,00	9 750,00
39	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	32,000	99,00	3 168,00
	vv		16*2		32,000		
40	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	15,000	25,00	375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		15		15,000		
41	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	41,000	10,50	430,50
	VV		"BUS"				
	VV		2,5*2+16,5+3,25*6		41,000		
42	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	26,000	20,00	520,00
	VV		V10b;V4				
	VV		26		26,000		
44	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	2,000	359,00	718,00
	VV		"BUS"2		2,000		
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	472,000	369,30	174 309,60
46	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	170,340	179,00	30 490,86
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		167		167,000		
	VV		167*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		170,340		
47	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	20,400	522,50	10 659,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		20		20,000		
	VV		20*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		20,400		
48	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	290,700	183,00	53 198,10
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		285		285,000		
	VV		285*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		290,700		
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	145,000	325,00	47 125,00
50	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	145,000	165,00	23 925,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		145		145,000		
106	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	443,00	8 860,00
107	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	20,000	622,00	12 440,00
	VV		příčný práh				
	VV		4*5		20,000		
51	K	916991121R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z štěrkodrti	m3	47,775	721,90	34 488,77
	VV		podklad pro obruby				
	VV		(20+145+472)*0,5*0,15		47,775		
52	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	140,000	119,00	16 660,00
	VV		23+23+5+14+75		140,000		
53	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	140,000	98,70	13 818,00
	VV		23+23+5+14+75		140,000		
54	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 450,000	10,50	15 225,00
	VV		1450		1 450,000		
116	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
115	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	195,00	195,00
	VV		1		1,000		
101	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,000	2 405,00	2 405,00
	VV		připojky UV				
	VV		1		1,000		
D	997		Přesun sutě				425 305,35
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	737,063	52,00	38 327,28
	VV		309,02+428,043		737,063		
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 633,567	11,50	76 286,02
	VV		Odvoz na skládku do 10km				
	VV		737,063*9		6 633,567		
57	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	61,456	52,00	3 195,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			61,456	61,456			
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	553,104	11,50	6 360,70
VV			odvoz na skládku do 10km				
VV			61,456*9	553,104			
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,456	145,50	8 941,85
VV			61,456	61,456			
60	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	61,456	90,00	5 531,04
VV			4,056+57,4	61,456			
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	309,020	450,00	139 059,00
VV			19,47+157,05+132,5	309,020			
62	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	590,415	250,00	147 603,75
VV			95,513*1,7+428,043	590,415			
D 998			Přesun hmot				
							17 307,66
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	816,399	21,20	17 307,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

02 - Etapa II. - pravá strana

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Smečno

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projekce, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2026

IČ:

00234893

DIČ:

CZ00234893

IČ:

48953661

DIČ:

CZ48953661

IČ:

01607928

DIČ:

CZ01607928

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 422 616,90

DPH základní
snížená

Základ daně
4 422 616,90
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
928 749,55
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 351 366,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

SILNICE Slaný
spol. s r.o.
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312 527 044 DIČ: CZ48953661

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

02 - Etapa II. - pravá strana

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 422 616,90

HSV - Práce a dodávky HSV

4 422 616,90

1 - Zemní práce	704 039,83
4 - Vodorovné konstrukce	2 664,00
5 - Komunikace pozemní	2 519 521,52
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	123 052,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	461 557,06
997 - Přesun sutě	594 700,28
998 - Přesun hmot	17 081,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

02 - Etapa II. - pravá strana

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 422 616,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	4 422 616,90
---	-----	---------------------	--------------

D	1	Zemní práce	704 039,83
---	---	-------------	------------

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	340,000	75,00	25 500,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		340		340,000		
2	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	44,000	154,00	6 776,00
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		pro napojení na stáv. chodník				
	VV		44		44,000		
3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	71,600	222,60	15 938,16
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		Dobourání asf. vrstev u stávajících obrub, okolo šachet apod.				
	VV		(95+107)*0,3+11		71,600		
106	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	1 245,200	101,30	126 138,76
	VV		Sanace podkladních vrstev vozovky v místě poruch				
	VV		"20% plochy vozovky"1056*0,2		211,200		
	VV		"Odstranění vozovky v plně tloušťce vozovky (rušené asf. plochy, stání z kamenné dlažby)"1034		1 034,000		
	VV		Součet		1 245,200		
5	K	113154528	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 m pl do 500 m2	m2	1 245,200	118,20	147 182,64
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		Odstranění vozovky v plně tloušťce vozovky (rušené asf. plochy, stání z kamenné dlažby, sanace podloží vozovky)				
	VV		577+102+213+95+28+19+1056*0,2		1 245,200		
6	K	113154533	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	849,800	88,40	75 122,32
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		2095-1245,2		849,800		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	228,000	42,10	9 598,80
	VV		Digitálně odečteno ze situace bourání				
	VV		228		228,000		
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	25,000	95,00	2 375,00
	VV		"předpoklad"25		25,000		
9	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	166,861	295,50	49 307,43
	VV		"Sanace podloží poškozených míst; 20% plochy vozovky; tl. 0,3m"1056*0,2*0,3		63,360		
	VV		"odkop pro konstrukci podélných stání"588,675*0,49		288,451		
	VV		"odkop pro chodník"(126+52,2+38,4)*0,25		54,150		
	VV		"odpočet vybouraných povrchů"-		-239,100		
	VV		(44*0,06+577*0,1+577*0,2+1056*0,2*0,3)		166,861		
	VV		Součet		166,861		
111	K	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	83,485	429,60	35 865,16
	VV		"rýha pro obruby"(545)*0,5*0,25		68,125		
	VV		"přípojky UV"12*1,6*0,8		15,360		
	VV		Součet		83,485		
12	K	133254102	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	9,000	989,70	8 907,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		"pro nové UV, 2 ks" 1,5*1,5*2,0*2		9,000		
17	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,594	52,10	1 646,05
	vv		"zemina pro záspy z mezideponie, tam a zpět, dvojnásobně" 15,797*2		31,594		
18	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	253,315	336,00	85 113,84
	vv		odvoz výkopku na skládku 166,861+83,485+13,5-10,531		253,315		
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,531	150,10	1 580,70
	vv		"z mezideponie" 10,531		10,531		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,531	19,00	200,09
	vv		"na mezideponii" 10,531		10,531		
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,531	380,00	4 001,78
	vv		"nové UV" (1,5*1,5*1,5 -3,14*0,275*0,275*1,09-1,5*1,5*0,41)*2		4,387		
	vv		"přípojky uličních vpustí" 12*0,64*0,8		6,144		
	vv		Součet		10,531		
22	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,175	542,00	2 262,85
	vv		"obsypy a záspy potrubí pískem 200 mm nad vrchol potrubí DN 150" 12*(0,46*0,8-3,14*0,08*0,08)		4,175		
23	M	58331351	kamenivo těžné drobné frakce 0/4	t	4,175	874,00	3 648,95
24	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 203,200	28,50	34 291,20
	vv		"Sanace podloží poškozených míst; 20% plochy vozovky; tl. 0,3m"1056*0,2		211,200		
	vv		"odkop pro konstrukci podélných stání"577*1,25		721,250		
	vv		"odkop pro chodník"(126+52,2+38,4)*1,25		270,750		
	vv		Součet		1 203,200		
25	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	572,000	49,20	28 142,40
	vv		úprava terénu zelených ploch, doplnění ornice, zatravnění				
	vv		572		572,000		
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	572,000	24,00	13 728,00
27	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	11,440	159,00	1 818,96
	vv		572*0,02		11,440		
28	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	45,760	544,00	24 893,44
	vv		572*0,05*1,6		45,760		
D 4			Vodorovné konstrukce				2 664,00
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,440	1 850,00	2 664,00
	vv		"přípojky UV"12*0,8*0,15		1,440		
D 5			Komunikace pozemní				2 519 521,52
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	1 216,000	195,00	237 120,00
	vv		"chodník z kamenné mozaiky"126+52,2+38,4		216,600		
	vv		"sanace vozovky, celk. tl. 30cm"1056*0,2*2		422,400		
	vv		"podélné stání z kamenné dlažby; tl. 35cm"577		577,000		
	vv		Součet		1 216,000		
31	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	577,000	254,50	146 846,50
	vv		"podélné stání z kamenné dlažby; tl. 35cm"577		577,000		
32	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	211,200	598,20	126 339,84
	vv		"Sanace podkladních vrstev vozovky; 20% plochy vozovky"1056*0,2		211,200		
34	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 584,000	29,10	46 094,40
	vv		1056+1056/2		1 584,000		
35	K	577124111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 35 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	528,000	328,40	173 395,20
	vv		výrovnání podkladu 50% plochy 1056*0,5		528,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 056,000	446,30	471 292,80
	VV		Digitálně odečteno z PD 1056		1 056,000		
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	577,000	798,00	460 446,00
38	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	592,541	933,00	552 840,75
	VV		prořez 5%				
	VV		"podélná stání"564,325		564,325		
	VV		564,325*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		592,541		
39	M	58381007x	kostka dlažební čedič drobná 8/10	m2	13,309	1 020,00	13 575,18
	VV		prořez 5%				
	VV		vyznačení parkovacích míst				
	VV		19*2,25*0,1+12*7*0,1		12,675		
	VV		12,675*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,309		
40	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	126,000	920,00	115 920,00
41	M	58381005	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá	m2	132,300	657,10	86 934,33
	VV		prořez 5%				
	VV		"chodník z kamenné dlažby 4/6; mozaika"95		95,000		
	VV		"invalidní stání"6,2*5		31,000		
	VV		Součet		126,000		
	VV		126*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		132,300		
42	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	52,200	341,20	17 810,64
43	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	45,760	328,90	15 050,46
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		44		44,000		
	VV		44*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		45,760		
44	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	8,528	654,30	5 579,87
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		Bezb. úprava stáv. chodníku				
	VV		8,2		8,200		
	VV		8,2*1,04 "Přepočtené koeficientem množství		8,528		
45	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	38,400	369,00	14 169,60
46	M	59761259R00	tvarovka pro nevidomé tl do 100mm š přes 200 do 300mm	m2	21,210	1 322,00	28 039,62
	VV		prořez 5%				
	VV		hmatová dlažba varovných a signálních pásů pro nevidomé v kamenné mozaice; umělý kámen				
	VV		20,2		20,200		
	VV		20,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		21,210		
47	M	59245021R00	dlažba skladebná betonová š.250mm tl 60mm přírodní	m2	19,110	422,10	8 066,33
	VV		prořez 5%				
	VV		oddělovací pruh hmatové dlažby				
	VV		(13,7+5,1+6,9+9+6,1+4,9+4,2+8,4+4,6+4,2+5,7)*0,25		18,200		
	VV		18,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		19,110		
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				123 052,31
48	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z PVC-U DN 160	m	12,000	299,80	3 597,60
	VV		12		12,000		
49	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	6,180	289,60	1 789,73
	VV		přípojky UV				
	VV		3*2		6,000		
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180		
50	M	28611174	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN10	m	6,180	681,00	4 208,58
	VV		přípojky UV				
	VV		3*2		6,000		
	VV		6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		6,180		
51	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	12,000	302,00	3 624,00
52	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	12,000	135,00	1 620,00
	VV		3*4		12,000		
53	K	877315123	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo kameninové přípojka DN 150	kus	2,000	850,00	1 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	28651302	sedlo kolmé univerzální beton/KG DN 400/160	kus	2,000	1 620,00	3 240,00
	VV		2		2,000		
55	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	7 800,00	15 600,00
	VV		2		2,000		
56	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	2,000	3 920,00	7 840,00
	VV		2		2,000		
57	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	2,000	1 980,00	3 960,00
	VV		2		2,000		
58	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	955,00	1 910,00
	VV		2		2,000		
59	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	401,00	802,00
	VV		2		2,000		
60	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	826,20	1 652,40
	VV		2		2,000		
61	M	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	2,000	1 010,00	2 020,00
	P		Poznámka k položce: pro napojení drenáže				
	VV		2		2,000		
62	M	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	499,00	998,00
	VV		2		2,000		
63	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	4,000	6 100,00	24 400,00
	VV		"Rektifikace poklopů RŠ"3		3,000		
	VV		"výměna 1ks"1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
64	M	59224661	poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním	kus	2,000	6 250,00	12 500,00
	VV		2		2,000		
65	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	1 970,00	23 640,00
	VV		Rektifikace povrch. znaků vodovodu				
	VV		12		12,000		
66	K	899232114R00	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty	kus	3,000	2 650,00	7 950,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							461 557,06
67	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	680,00	14 960,00
	VV		"nové značení"18		18,000		
	VV		"zpětné osazení stáv. značek"4		4,000		
	VV		Součet		22,000		
68	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	6,000	860,00	5 160,00
	VV		2+4		6,000		
69	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	5,000	860,00	4 300,00
	VV		5		5,000		
70	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000	860,00	1 720,00
	VV		2		2,000		
71	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,000	850,00	850,00
	VV		1		1,000		
103	M	40445651	informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm	kus	2,000	850,00	1 700,00
	VV		2		2,000		
104	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	650,00	650,00
	VV		1		1,000		
105	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	650,00	650,00
	VV		1		1,000		
72	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,000	350,00	4 900,00
73	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	14,000	650,00	9 100,00
	VV		14		14,000		
74	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	28,000	99,00	2 772,00
	VV		14*2		28,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	14,000	25,00	350,00
	VV		14		14,000		
76	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	20,000	10,50	210,00
	VV		doplnění vodicích čar				
	VV		5*4		20,000		
77	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodicí čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	17,000	20,00	340,00
	VV		V7b				
	VV		11+6		17,000		
102	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	32,200	455,00	14 651,00
	VV		2x přechod pro chodce V7a				
	VV		30/2*2		30,000		
	VV		invalida 2x				
	VV		1,1*2		2,200		
	VV		Součet		32,200		
79	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	545,000	369,30	201 268,50
80	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	256,020	179,00	45 827,58
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		251		251,000		
	VV		251*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		256,020		
81	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	10,200	522,50	5 329,50
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 4%				
	VV		10		10,000		
	VV		10*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10,200		
82	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	289,680	183,00	53 011,44
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		284		284,000		
	VV		284*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		289,680		
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	37,000	325,00	12 025,00
84	M	59217036	obrubník parkový betonový 500x80x250mm přírodní	m	37,740	165,00	6 227,10
	VV		Digitálně odečteno ze situace; prořez 2%				
	VV		37		37,000		
	VV		37*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		37,740		
87	K	916991121R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z štěrkodrti	m3	43,650	721,90	31 510,94
	VV		podklad pro obruby				
	VV		(545+37)*0,5*0,15		43,650		
88	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	130,000	119,00	15 470,00
	VV		49+27+26+23+5		130,000		
89	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	130,000	98,70	12 831,00
	VV		49+27+26+23+5		130,000		
90	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 056,000	10,50	11 088,00
	VV		1056		1 056,000		
101	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	9,000	250,00	2 250,00
	VV		9		9,000		
91	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	1,000	2 405,00	2 405,00
	VV		připojky UV				
	VV		1		1,000		
D	997		Přesun sutě				594 700,28
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	947,763	52,00	49 283,68
	VV		399,875+547,888		947,763		
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	8 529,867	11,50	98 093,47
	VV		Odvoz na skládku do 10km				
	VV		947,763*9		8 529,867		
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	58,180	52,00	3 025,36
	VV		58,18		58,180		
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	523,620	11,50	6 021,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	odvoz na skládku do 10km				
		VV	58,18*9		523,620		
96	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	58,180	145,50	8 465,19
		VV	58,18		58,180		
97	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	58,180	90,00	5 236,20
		VV	11,44+46,74		58,180		
98	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	399,875	450,00	179 943,75
		VV	15,752+286,396+97,727		399,875		
99	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	978,524	250,00	244 631,00
		VV	253,315*1,7+547,888		978,524		
	D	998	Přesun hmot				17 081,90
100	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	805,750	21,20	17 081,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Smečno

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Projektant:

Dopravní projekce, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 3. 2026

IČ:

00234893

DIČ:

CZ00234893

IČ:

48953661

DIČ:

CZ48953661

IČ:

01607928

DIČ:

CZ01607928

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

119 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
119 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
25 095,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

144 595,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**SILNICE Slaný
spol. s r.o.**

Netovická 35
274 01 SLANÝ

Tel. 312 527 045 DiČ: CZ48953661



30.4.2026

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

119 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

119 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

56 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

22 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava části nám. T.G.Masaryka, Smečno

Objekt:

03 - VRN

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Město Smečno

Projektant:

Dopravní projekce,
s.r.o.

Zhotovitel:

SILNICE Slaný, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Sekerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

119 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 119 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 56 000,00

1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Ručně kopané sondy

2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
---	---	-----------	------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Geodetické práce během výstavby a po dokončení díla

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

D VRN3 Zařízení staveniště 8 500,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 22 000,00

5	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-----------	-----------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
vč. všech rozborů, vzorkování asfaltů, výluhy apod.

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6	K	075002000	Ochranná pásma	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	----------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
ztížené podmínky při práci v ochranných pásmech apod.

D VRN9 Ostatní náklady 28 000,00

7	K	092002000	zajištění DIR, DIO vč. přechodného dopravního značení	kpl	1,000	28 000,00	28 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------