Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DiLO

uzavienad nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nésledujicich ustanoveni zakona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obansky zékonik) mezi:

Smluvni strany:

Objednatel: Obec Doksany
Doksany 108
411 82 Doksany
IC:90263524
DIC: C200263524

zastoupeny Jaroslavem Joskou, starostou obce
Opravnény zastupce:

- ve vécech smluvnich: Jaroslav Joska , starosta
- ve vécech technickych: Jaroslav Joska, starosta

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel: Gerlich Odry, s. r. 0.

IC: 258 39 209

DIC: CZ25839209

se sidlem: Ke koupalisti 370/15, Odry 742 35
zastoupena: Tomas Mateiciuc, jednatel
popf. korespondencni adresa:

telefon: +420 724 984 060

e-mail: tomas.mateiciuc@gerlich-odry.cz
¢islo bankovniho G¢tu: 94-25530227/0100
Oprdavnény zdastupce:

- ve vécech smluvnich: Tomas Mateiciuc, jednatel
- ve vécech technickych: Tomas$ Mateiciuc, jednatel
- ve vécech stavby: Tomas Morys

(dale jen ,,Zhotovitel”)

Dale také obecné jako ,,smluvni strany”.

Statutarni organy (pfip. dalSi osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zdhlavi smlouvy
prohlasuji, Ze jsou opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy
prislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o Dilo a ze strany Zhotovitele neni
potieba podpisu jiné osoby ¢i dal3iho pravniho tkonu.
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Clanek I.
Uvodni ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze tento zdvazkovy vztah a vztahy z néj vyplyvajici se Fidi

zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcanskym zdkonikem, ve znéni pozdéjsSich predpisli, a to podle
ustanoveni § 2586 a nasledujicich tohoto zédkoniku.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

a) Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy,

b) Ze se radné seznamil s projektovou dokumentaci realizace stavby a neshledal rozdily,

c) Ze se radné seznamil s mistem realizace Dila a se vSemi dalSimi pozadavky Objednatele
uvedenymi v zaddvacich podminkdch.

Ucelem této smlouvy je, aby Zhotovitel zhotovil pro Objednatele stavbu definovanou v této
smlouvé, a to kompletné, tedy vcetné vesSkerych praci a dodavek, které jsou pro zhotoveni
stavby nezbytné, a déle fadné a bez vad a nedodélkl. -

Zhotovitel provede Dilo s potfebnou péci v ujednaném case, vsouladu stouto smlouvou
a s veSkerymi podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce uvedené shora,
se kterou se Zhotovitel prokazatelné pfed podpisem této smlouvy seznamil, a obstara v3e, co je
k provedeni Dila potteba.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, Ze zhotovi Dilo Objednateli predmét plnéni specifikovany
v ¢l 1. smlouvy.

Objednatel se zavazuje predmét plnéni specifikovany v €l. Il. pfevzit a zaplatit za néj Zhotoviteli
dohodnutou cenu.

Vymezeni zakladnich pojm:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

d) PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym
pravnim predpisem.

e) PoloZkovym rozpoctem je Zhotovitelem ocenény soupis praci dodévek a sluzeb, v némi
jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci dodavek a
sluZeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené mnoZstvi.
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Clanek I1.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je provedeni zhotoveni Dila

Rozsifeni détského hristé

(dale jen ,,Dilo”)

v rozsahu a za podminek stanovenych v:

v

v

zaddvaci dokumentaci (vCetné ptiloh) k verejné zakazce,

nabidce Zhotovitele predloZené v ramci vefejné zakazky malého rozsahu mimo reZim
zékona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakézek, v platném znéni (dale jen ,zdkon”)
ze den 09. 09. 2021,

projektové dokumentaci,
v obchodnich podminkdch stanovenych touto smlouvou o Dilo a

v nedilné pfiloze této smlouvy — nabidkovym rozpoctem Zhotovitele a technickou
specifikaci hernich prvka.

2. Predmétem plnéni je dodavka a montaz hernich prvkd za Gcelem rozsiteni détského hfisté v

obci Doksany.

3. V ramci predmétu plnéni bude détské hristé komplexné rozsifeno o dalsi herni a gymnastické

cvicebni prvky s cilem rozsifit komplexnost détského hfisSté o prvky zejména pro starsi déti a

mlddez, vcetné odpovidajicich terénnich uprav a dopadovych ploch. Déale bude osazena

informacni tabule s provoznim fadem, odpadkovy kos na tfidény odpad, stojan na kola, ohnisté.

Soucasti rozsiteni hristé bude i vysadba Zivého plotu a vysadba strom.

4. Predmétem verejné zakdzky je:

v

dodavka a montaZ hernich a fitness prvkll a mobiliafe vcetné souvisejicich stavebnich
praci a dodavky ploch tlumici pad (u relevantnich prvki), a to v souladu se y§emi pravnimi
predpisy upravujicimi vyrobu a vyuZiti hernich prvkd pro provoz détskych a fitness hrist,
normami CSN EN 1176, CSN EN 1177, CSN EN 16630 a dal3ich technickych, hygienickych a
bezpecnostnich norem platnych v CR pro tento typ zafizeni,

provedeni jednotlivych hernich prvkil a sestav dle ptiloZzené technické specifikace (pfiloha
¢. 10 zadéavaci dokumentace), smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 8 zadavaci dokumentace),
zadavacich podminek a rozpoctu (pfiloha €. 6 zaddvaci dokumentace),

dodani vsech hernich a fitness prvkl a sestav, dopadovych ploch, kotevniho materialu,
stavebniho materidlu, doprava viech komponentl na misto urceni, kompletni instalace

predmétu dila na misté urceni v¢. jeho zprovoznéni a zavérecné revize.

5. Pfredmétem vefejné zakazky je déle zabezpeceni odborné technické kontroly (revizni kontrola) v
navaznosti na CSN EN 1176, CSN EN 15312, CSN EN 1069, jejim# vystupem je pisemny protokol.
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Stavba bude realizovana v rozsahu projektové dokumentace zpracované pani Ing. Janou
Pelcovou Krejéovou a technické specifikace hernich prvki (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Dale dle
polozkového rozpoctu v clenéni poloZek. Projektovd dokumentace, technickd specifikace a vykaz
vymeér blize specifikuji rozsah praci.

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svij naklad a
nebezpeci pro Objednatele Dilo a splnit s Dilem souvisejici zavazky a Objednatel se zavazuje Dilo
prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel, jako soucdst realizace Dila, zajisti a provede na sv(j naklad viechny prace a ¢innosti,
které s realizaci Dila souvisi.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy sezndamil s Technologickym postupem
realizace stavby, pfiéemZ svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze k témto dokumentiim
nema zadné vyhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich Zadné rozdily, na
které by musel Objednatele upozornit.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Soucasti Dila je doddvka a zabudovani materiald a vyrobk( dle vySe uvedené projektové
dokumentace a technické specifikace hernich prvk( ve standardu, v cenovych a kvalitativnich
relacich materialG béZné dodévanych pro trh v Ceské republice.

Soucasti predmétu plnéni této zakazky jsou mimo jiné také nasledujici ¢innosti:
v provedeni, provozovéni a likvidace zaFizeni stavenisté,
v’ ostraha stavby a stavenité po celou dobu vystavby,
v’ zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi,
v

vedeni evidence odpadl i dokladi o jejich Fadné likvidaci, které bodu soucasti
predavanych dokladd,

<

odpovédnost za neporuseni stavajicich siti,

vedkeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

V' zajidténi pripadného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdriba a
premistovani a nasledné odstranéni,

v zajisténi a provedeni viech nutnych zkous$ek dle CSN (p¥ipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokoll z téchto zkousek, pficemi veskeré
naklady souvisejici se zajisténim nezbytnych material, pfistroji a jinych prostfedk
k fadnému provedeni zkousek, atest( a revizi nese vybrany zhotovitel,

v' Upravy terénu, jeho dotvarovani pro osev zelenych ploch travnim semenem a pro osazeni
dievinami, ’

v" uvedeni viech povrchl dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),
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v’ zajisténi likvidace odpadu, jeho uloZeni na Fizenou skladku nebo jinou likvidaci v souladu

se zakonem o odpadech,

v predani technické dokumentace, zéruénich list(i, prohlaseni o shodé a navodi k obsluze v
Ceském jazyce,

v’ zajisténi veskerych dokladt nutnych k pfedani Dila,

v veskeré priace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku v pribéhu realizace stavby,

V' dalsi prace a ¢innosti v souladu se soupisem praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

instalace a zaskoleni obsluhy — veskera Skoleni probéhnou v misté instalace zafizeni (pocet
osob k zaskoleni si stanovi zadavatel),

naleZité sezndmeni s udrzbou predmétu zakazky,

provéreni bezchybné funkénosti zafizeni, prepravné pti vraceni prazdnych obald, platby
spojené s dovozem predmétu, cla, dané, dovozni a vyvozni pfirazky, licencni a veskeré
dalsi poplatky spojené s dodavkou predmétu.

Zhotovitel zhotovi Dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.

Zhotovenim Dila se rozumi Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montédznich praci a
konstrukci véetné doddavek potfebnych materidlG a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
Dila, dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montéznich praci a
konstrukci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni Dila bez vad a nedodélk( nezbytné (napf.
zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.).

Objednatel si vyhrazuje pravo pozZadovat rozsifeni predmétu smlouvy o dodavky mensiho
rozsahu praci, pfipadné pozadovat zuzeni/rozsiteni predmétu smlouvy a Zhotovitel je povinen
na tyto zmény pfistoupit a v pripadeé rozsiteni Dila tyto prace a dodavky za Gplatu zajistit.

Zhotovitel provede Dilo dle zadani Objednatele, norem CSN, zdpisu o predani a prevzeti
stavenisté a pfipadnych pozadavk( Objednatele uvedenych ve stavebnim deniku. -

Dilo bude spolufinancované ze statniho rozpoctu.
Clének Ill.
Termin a misto plnéni
Dilo bude realizovan Zhotovitelem na zédkladé poZadavku Objednatele takto:
Termin zahdjeni praci predéni a prevzeti stavenisté do 30. 09. 2021
Lh(ta vystavby: do 31.08. 2022
Stavenisté pro provedeni Dila pfedd Objednatel Zhotoviteli na zdkladé vzajemné dohody. O

predani a prevzeti stavenisté bude sepsdn pisemny protokol.

Objednatel si vyhrazuje moZnost posunuti terminu zahdjeni s ohledem na své provozni
a organizacni potfeby, s ohledem na vyhldseni vysledkl hodnoceni ze strany poskytovatele
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dotace a Zhotoviteli z takového posunu za Zadnych okolnosti nevyplyva pravo na uctovani
jakychkoliv smluvnich pokut, navyseni cen ¢i ndhrad Skod. V pfipadé posunuti terminu z divodu
na strané Objednatele se o stejny pocet dni, po které trvalo prodleni na strané Objednatele

s predanim stavenisté, prodluzuje termin pro provedeni Dila.

Terminy mohou byt upraveny v navaznosti na podminky vystavby dohodou smluvnich stran, a to
vidy pouze za predpokladu, Ze nedojde k podstatné zméné zévazku ze smlouvy dle ustanoveni
§ 222 zakona.

V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek mlze byt termin pro dokonceni Dila prodlouzen o
dobu, po kterou nebyl vykon stavebnich praci moiny, o ¢emZ bude proveden oboustranné
odsouhlaseny zapis. Za nepfiznivé klimatické podminky se povaZuje jmenovité pocasi, kdy denni
teplota po dobu nejméné 3 po sobé jdoucich dnli poklesne pod bod mrazu nebo takové
klimatické podminky, které neumoznuji dodrZeni technologickych postupi pfi vlastni realizaci
Dila nebo z dGvodi neleZicich na strané Zhotovitele, a to vidy o pfislusny pocet dnd, po ktery
nebylo mozZné realizovat predmét Dila.

Zhotovitel je povinen zahéjit prace na Dile a fadné v nich pokracovat nejpozdéji do 5 dnii ode
dne protokolarniho predani stavenisté.

Pokud Zhotovitel prace na Dile nezahaji ani ve |h(té 20 dn(i ode dne, kdy mél prace na Dile
zahdjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé, Ze o to Objednatel pozada, prerusi Zhotovitel prace na provadeéni Dila. O tuto dobu se
posunuji terminy tim dotcené.

Bude-li toto preruseni trvat déle neZ tfi mésice, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiz
realizované prace. Pfed zapocetim dalsSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém
zhodnoti skute¢ny technicky stav jiz zhotovenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych tprav.

Dilo je dokonceno, pokud je Objednateli predvedena Zhotovitelem zpUsobilost Dila slouZit
svému ucelu. Dilo je provedeno, je-li dokoncéeno a pfeddno. Dokoncenim Dila se rozumi
dokonéeni celé stavby dle projektové dokumentace, technické specifikace a poloikového
rozpoctu (pfiloha ¢. 1 této smlouvy).

Pokud Zhotovitel béhem plnéni Dila zjisti okolnosti, které brani véasnému predani Dila, musi bez
zbytecného odkladu pisemné uvédomit Objednatele o predpokladaném zpoZdéni, jeho

vrve

Objednatel pfevezme dokoncené Dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. V ptipadé, Ze vzniknou
vady a nedodélky, ty nesmi branit plynulému a bezpe¢nému uZivani, o tomto bude sepsan zépis
o predani a prevzeti Dila.

Po dokonceni Dila (jeho pFedvedeni) bude sepsan smluvnimi stranami protokol o pfedani a
prevzeti Dila, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel pfebirda Dilo s vyhradami nebo bez
vyhrad.

Mistem plnéni zakézky je obec Doksany, okr. Litoméfice, Ustecky kraj na pozemku par. &. 797/7
k. u. Doksany.
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Clanek IV.
Cena Dila

Celkova cena Dila dle dohody smluvnich stran ¢ini:

Cena celkem bez DPH (v K¢) 870.400,--

DPH (v K¢) 182.784,--

Celkem cena véetné DPH 1.053.184,--

DPH bude tctovana dle zakona o DPH €. 235/2004 ve znéni platném ke dni vystaveni pfislu§né
faktury.

Nedilnou soucasti smlouvy je vykaz vymér, ktery byl soucasti nabidky Zhotovitele (pfiloha €. 1).

Celkova cena Dila, vyplyvajici ze stanovenych jednotkovych cen uvedenych v pfiloze ¢. 1 této
smlouvy, je cenou pevnou, smluvni, s pevnymi jednotkovymi cenami, stanovenymi v zavislosti na
technické specifikaci a vymérach uvedenych ve vykazu vymér (pfiloha €. 1), platnd po celou dobu
provadéni Dila.

V cené dle odstavce 1 tohoto ¢lanku jsou jiz zahrnuty veskeré naklady Zhotovitele souvisejici
a nezbytné pro fadné, uplné a kvalitni dodani Dila (napf¥. cla, poplatky, doprava, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim
podminek zaddvaci dokumentace). Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem
cen vstupnich nakladd, a to az do doby ukonceni Dila. Tato cena je stanovena jako cena nejvyse
pfipustnd, kterou neni mozno prekrocit, a to pro celé Dilo.

Zhotovitel nemizZe poZadovat zvyseni ceny Dila v pfipadé, kdy si ndkladnost praci na Dile, tj. na
poloZkach uvedenych v soupisu praci, dodavek a sluZzeb, nebo na jakychkoli stavebnich pracich,
dodédvkach a sluibach, které jsou nezbytné pro realizaci Dila a které byly ¢i mohly byt
predvidatelné v dobé podéni nabidky, vyzada zvyseni ceny Dila.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace Dila dojde na zdkladé poZadavku Objednatéle ke zméné
rozsahu Dila (ménéprace, viceprace), bude cena Dila po projednani snizena nebo zvySena. Pro
ocenéni a vycisleni zmén bude Zhotovitelem pouZito jednotkovych cen uvedenych v polozkovych
rozpoctech v nabidce Zhotovitele. .

Ptripadné zmény objemu/rozsahu praci mohou byt realizovany pouze na zédkladé oboustranného
pisemného odsouhlaseni ve formé zménového listu nebo ve stavebnim deniku a nasledné
uzavienim pisemného dodatku.

Pokud Zhotovitel provede viceprace bez predchoziho pisemného odsouhlaseni Objednatelem,
nevznikne na jeho strané narok na zaplaceni jejich ceny, tato okolnost vSak nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za vady takto provedené ¢asti Dila.

10. Prekroceni nabidkové ceny je moZné pouze v pripadég, Ze:
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16.
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18.

19.

20.

a. v pribéhu realizace dojede ke zméné zdkonnych sazeb DPH nebo ke zménam jinych
danovych predpist, majicich vliv na cenu Dila,

b. Objednatel bude pisemné poZadovat provedeni praci nebo dodavek, které nebyly
soucasti zadavacich podminek a v dobé zpracovani cenové nabidky o nich Zhotovitel
nemohl védét a ani je nemohl pfedpokladat,

c. dojde-li ke zméné pfedmétu Dila na zdkladé odchylek a doplikd vyplyvajicich ze
zédkont, nafizeni vlady a vyhlasek, které nabyly platnosti a Gcinnosti po podpisu
smlouvy o Dilo, a spravnich rozhodnuti vydanych spravnimi organy po podpisu smlouvy
o Dilo,

d. dojde ke zméné technického tfeseni vyvolaného Objednatelem Ci pfi realizaci se zjisti
nové skuteénosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a Zhotovitel je nezavinil
ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu Dila, a to vidy v souladu s ustanovenim § 222
zdkona.

Narok na tplné zaplaceni ceny Dila vznika Zhotoviteli fadnym doddnim a pfedanim Dila.

Cena za Dilo bude hrazena Objednatelem na zakladé danového dokladu (faktury) vystaveného
po fadném ukonceni a predani celého Dila na zakladé predavaciho protokolu — predani a
prevzeti dokonceného dila, odstranéni pFipadné se vyskytnuvsich drobnych vad a nedodélki
zjisténych pfti prejimacim Fizeni.

Fakturu Ize vystavit na zdkladé predéavaciho protokolu — pfedani a prevzeti dokoncéeného Dila,
odstranéni pripadné se vyskytnuvsich drobnych vad a nedodélki zjisténych pfi pfejimacim fizeni.

Cena za Dilo bude Objednatelem zaplacena na zakladé vystavené faktury, ktera mu bude
Zhotovitelem doruéena na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy. Ptilohou dafiového dokladu
bude vZdy odsouhlaseny soupis provedenych ¢innosti/praci. ‘

Cena bude uhrazena bankovnim prevodem na ucet Zhotovitele uvedenym v zdhlavi této
smlouvy.

Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Lhdta splatnosti faktury ¢ini minimalné 30 dni ode dne doruceni dafiového dokladu — faktury, za
predpokladu, Ze danovy doklad bude obsahovat viechny naleZitosti, zejména dostatec¢né urcitou
identifikaci pfedmétu. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla dorucena do tfi dni
po odeslani.

Za okamizik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla predmétna ¢astka odepsana z uctu
Objednatele. Stejny termin splatnosti plati pro smluvni strany i pfi placeni jinych plateb (napf.
Urok z prodleni, smluvnich pokut, pohledavek z titulu ndhrady skody aj.), neni-li v této smlouvé
stanoveno jinak.

Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti dafového dokladu dle pfislusnych pravnich
predpisa.
V ptipadé, Ze v pribéhu plnéni dojde ke zméné sazby DPH, bude Zhotovitel uctovat k cené

plnéni dan podle aktudlniho znéni zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisd.
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V pfipadé, Ze faktura nebude splfiovat zdkonem stanovené nebo vyse uvedené néleZitosti, je
Objednatel opravnén ji Zhotoviteli vratit ve lhité splatnosti zpét na doplnéni, s tim, Ze Zhotovitel
je poté povinen vystavit novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém p¥ipadé neni
Objednatel v prodleni s uhradou faktury. Nova IhGta splatnosti zacne plynout dorucenim
opravené faktury Objednateli.

Objednatel prohlasuje, Ze predmét zdanitelného plnéni pofizuje pro potfeby souvisejici vylucné
s Cinnosti vefejné spravy, pfi niZz neni povaZovdn za osobu povinnou k dani i pfesto, Ze ma
platnou registraci DPH. Z vySe uvedeného dle § 92e zakona o DPH plyne, Ze poskytovatel plnéni
(Zhotovitel) nepouZije reZzim pfenesené darfiové povinnosti pfi poskytnuti dodavky stavebnich a
montdZznich praci pfijemci plnéni (Objednateli), tzn., Ze poskytovatel (Zhotovitel), ktery
uskutecnil zdanitelné plnéni, uplatni dan na vystupu, dan pfizna a zaplati.

Clanek V.
_ Podzhotovitelé

Zhotovitel je oprdvnén povérit provadénim casti Dila neuvedenych v €l. V. odst. 1. této smlouvy
tfeti osobu (podzhotovitele), ktefi byli definovani v nabidce Zhotovitele, jako poddodavatelé.
Zhotovitel odpovida za Cinnost podzhotovitele tak, jako by Dilo provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zakdzku nepostoupi jinému Zhotoviteli a ani nezméni bez védomi
Objednatele dalsi Zhotovitele — podzhotovitele — uvedené v nabidce. Poruseni tohoto pravidla
mlzZe byt divodem pro odstoupeni Objednatele od smlouvy. Veskeré ndklady spojené
s pfipadnou zménou podzhotovitell nese Zhotovitel.

Zména podzhotovitele, prostfednictvim kterého byla v zadavacim Fizeni prokazana kvalifikace
Zhotovitele, je v pribéhu plnéni moinad pouze v disledku objektivhé nepfedvidatelnych
skutec¢nosti a po pisemném souhlasu Objednatele, a to pouze za predpokladu, Ze nahradni
podzhotovitel prokaze splnéni kvalifikace nejméné ve stejném rozsahu jako podzhotovitel
ptvodni.

Zménu podzhotovitele/-( je Zhotovitel povinen Objednateli pisemné oznamit min. 5 pracovnich
dnd pred zahdjenim pfisluSnych praci. Zména podzhotovitele musi byt Objednatelem pisemné
odsouhlasena pred zahdjenim pfisluSnych praci, jinak neni Zhotovitel opravnén zménit
podzhotovitele.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim stavebnich praci doloZit Objednateli seznam
podzhotovitell, ktefi se budou podilet na realizaci pfedmétu Dila. Tento seznam musi byt
Zhotovitelem pribézné aktualizovdn. Nejpozdéji do 30 dnl po ukonceni realizace Dila
je zhotovitel povinen predat Objednateli konecnou podobu seznamu podzhotovitell, ktefi se
podileli na realizaci Dila s uvedenim vyse podilu jejich plnéni.

Clanek VI.
Pojisténi Dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma na celou dobu provadéni Dila uzavienou pojistnou smlouvu ¢.
8603202575 se spoleénosti Kooperativa, a. s. na pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
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11.

vlastni cinnosti, véetné moznych Skod zptsobenych pracovniky Zhotovitele. Smluvni strany
sjednaly, .Ze vySe pojistného plnéni uvedena v pojistné smlouvé uzaviené mezi Zhotovitelem,
jakoZto pojistnikem a pojistitelem, je sjedndna minimdlné ve vysi, ktera je rovna celkové cené
Dila véetné DPH uvedené v ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy.

Pojistnou smlouvu je povinen Zhotovitel pfedloZit na vyzadani Objednateli kdykoliv po celou
dobu trvani této smlouvy o Dilo a rovnéz pred podpisem této smlouvy o Dilo.

NeprokaZe-li Zhotovitel uzavieni pojistné smlouvy nebo nasledné jeji trvani v rozsahu a po dobu
uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Clanek VII.
Stavenisté

Stavenisté je prostor urceny v projektu pro stavbu a zafizeni stavenisté.

Objednatel je povinen bezplatné ptredat Zhotoviteli pfed zahdjenim praci na Dile stavenisté na
zdkladé pisemného protokolu prosté vSech pravnich i faktickych zdvad a seznamit ho se
specifickymi mistnimi podminkami. ‘

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté pisemnou formou, pficemz v zapisu uvede Objednatel
vsechny podminky, které je nutno dodrZovat pfi jeho uZivani. Pfedani stavenisté je podminéno
zajisténim financnich prostfedkid od poskytovatele dotace. V pfipadé, Ze nebude zajiSténo
financovani Dila, nebude Zhotoviteli stavenisté predano.

Objednatel ma prévo jednostranné urcit jiny termin predani staveniSté podle provoznich a
dopravnich podminek. Lhlita pro provedeni Dila musi z(stat zachovana.

O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci obou smluvnich stran. V zapise se
uvedou téZ vzajemné vztahy v oblasti bezpecnosti prace podle § 5 natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh.

Zhotovitel je povinen zajistit ostatni prace a Cinnosti v souladu se soupisem praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér.

Zhotovitel je povinen stavenisté zabezpecit, a to v souladu s jeho potfebami, vsouladu s
dokumentaci pfedanou Objednatelem, v souladu s dalSimi poZadavky Objednatele a podle

nafizeni vlady & 591/2006 Sb. Skody zplisobené Zivelnou pohromou nebudou hrazeny
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenidté podminky pro pFipadny vykon funkce
technického dozoru investora, pfipadné pro ¢innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pofadek a Cistotu na stavenisti a je povinen odstrariovat odpad
a necistoty vzniklé jeho cinnosti i mimo stavenisté. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté
hasicimi prostredky.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.
Za provoz na staveniSti odpovida Zhotovitel.

Objednatel zajisti, aby prace Zhotovitele nebyly nad rozsah stanoveny polozkovym rozpoctem a
smlouvou omezovany pravy tretich osob.
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Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 15 dnd od predani a
prevzeti Dila Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Veskeré naklady jsou zahrnuty
v cené Dila. Nevyklidi-li Zhotovitel staveniité ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté treti osobou a naklady stim spojené uhradi Objednateli
Zhotovitel.

Prodleva pfi predani stavenisté ze strany Objednatele md automaticky vliv na termin pInéni Dila.

Clanek VIIL.
Predani a prevzeti Dila

Dilo bude pfedéno Zhotovitelem Objednateli vidy jako celek.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda predmét plnéni smlouvy nejpozdéji v terminu stanoveném dle
v €l Il této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Dilo fadné a véas. Nedodrzeni
terminu plnéni nezbavuje Zhotovitele povinnosti fadné odevzdat Dilo, ledaze Objednatel
pisemné prohlasi Zhotoviteli, Ze na dokonceni Dila po terminu plnéni jiZ netrva.

Objednatel se zavazuje poskytnout k tomu Zhotoviteli veskerou potfebnou soucinnost. Po dobu
prokazatelného prodleni Objednatelem s poskytnutim soucinnosti neni Zhotovitel v prodleni se
splnénim zavazku.

Pfeddnim se rozumi ptedani formalné realizované podpisem predavaciho protokolu mezi
zastupcem Objednatele a Zhotovitele. Obsahem predévaciho protokolu bude jednoznacna
identifikace pfedmétu plnéni dle této smlouvy, které budou nasledné predmétem fakturace.

Jednani o predani a prevzeti Dila svold Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku 3 pracovni dny
pfedem, pokud nebude dohodnut Casovy postup avécny rozsah prejimek samostatné jako
dodatek smlouvy.

Objednatel je povinen na predani a prevzeti Dila pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika.

Zhotovitel je povinen pfipravit a predat u predavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady
vztahujici se k provedenému dilu (tj. viechny predepsané doklady dle zékona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) v platném znéni, vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nékterad ustanoveni
stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu; bez téchto doklad( nelze povaZovat Dilo za
dokoncené a schopné predani). Jedna se zejména o:

- Veskeré platné certifikaty prvk,

- doklady o kvalité materidlu, atesty, prohlaseni o shodé, certifikaty, véetné generélniho
prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobki a materidlG pouZzitych k provedeni stavby,

- doklady o provedenych zkouskach,

- protokoly o provedeni viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN, pravnich
nebo technickych predpist vztahujicich se k predmétu Dila a platnych v dobé provadéni
a predani Dila, kterymi bude prokazédno dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametrt Dila,

- doklady, které prokazuji jakost a Gplnost Dila,
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- doklady o uloZeni mnoistvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné doklad
o predani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této innosti,

- zérucni listy, manudly, ndvody k obsluze a (drzbé v ¢eském jazyce,
- oznaceni vyrobku dle pfislusnych CSN,

- navody pro montaZ a vyrobce k obsluze, kontrole a udrzbé (mj. udaje o materialech,
jejich likvidace, tdrzbové a inspekéni intervaly),

- provozni a navstévni rad,

- evidenci Skod na zdravi a majetku,

- dokumentaci a jiné doklady zapljc¢ené Zhotoviteli Objednatelem,

- fotodokumentaci celého pribéhu Dila v digitalni podobé na flash nebo CD,

- ostatni doklady vsouladu se soupisem praci, doddvek a sluzeb svykazem vymér a
veskeré dalsi podklady potfebné pro provoz Dila.

Pfevzeti pfedmétu plnéni nastane po provedené kontrole sjednanych technickych podminek
predmétu plnéni.

O predani a prevzeti Dila bude pofizen predavaci protokol podepsany obéma smluvnimi
stranami s uvedenim pfipadnych vad a nedodélkll zjisténych pfi prejimce a terminy k jejich
odstranéni. Veskeré tidaje o opatfenich a lhiitach v oboustranné podepsaném zapise o prejimce,
se povazuji za dohodnuté.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité a parametrech Dila stanovenych
touto smlouvou, projektovou dokumentaci realizace akce, technickou specifikaci, normami €SN
a obecné zavaznymi pravnimi predpisy vztahujici se k dilu.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti této smlouveé.

Objednatel je opravnén odmitnou prevzeti predmétu pinéni v ptipadé, 7e nebude zhotoven
vsouladu s touto smlouvou. O odmitnuti prevzeti véci, véetné uvedeni dlivodl, stanoviska
smluvnich stran a dalSiho postupu, vyhotovi Objednatel protokol, ktery podepisi opravnéné
osoby smluvnich stran.

Objednatel je povinen prevzit i Dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé,
ani ve spojeni s jinymi drobnymi vadami nebrdni fadnému uZivani Dila funkéné nebo esteticky,
ani uzivani pfedmétu Dila podstatnym zplsobem neomezuji.

Zhotovitel je povinen ve stanovené Ih(ité odstranit vady a nedodélky i v pfipadé, kdy podle jeho
ndzoru za vady neodpovida. Néklady na odstranéni nese i v téchto spornych ptipadech az do
pravomocného rozhodnuti soudu Zhotovitel.

Po odstranéni viech vad a nedodélk( bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem proveden zépis o
odstranéni vsech vad a nedodélkd.

Bude-li Dilo prevzato s drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani plynulému a bezpeénému uzivani, musi byt v protokolu o predani a prevzeti popsany
s uvedenim zplsobu a terminu jejich odstranéni. Zaruéni doba na Dilo zaéne béZet az ode dne
Uplného odstranéni vad a nedodélkd.
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Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodélkd, je Zhotovitel
povinen nastoupit na odstrafiovani pfipadnych vad a nedodélkli nejpozdéji do 7 kalendarnich
dnl ode dne podpisu protokolu o predani a pfevzeti Dila poslednim z i&astnika.

Objednatel je opravnén vytknout zjevné vady Dila do 14 dnl od protokoldrniho pfedani a
prevzeti Dila.

Objednatel je povinen umoznit Zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z divodl odstranéni
pfipadnych drobnych vad a nedodélk.

Nebezpeci skody na Dile prechdzi na Objednatele prevzetim Dila nebo jeho ¢asti.

Vyrobky, které budou podle této smlouvy zabudovany do Dila, budou odpovidat zakonu
¢. 22/1997 Sb. a podminkdm Nafizeni vlady ¢ 163/2002 Sb. o technickych poZadavcich na
stavebni vyrobky.

Objednatel pfevezme Dilo a zaplati za jeho provedeni sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady
a nedodélky branici provozu.

Clanek IX.
Zaruka

Zhotovitel ruci za uplné a kvalitni provedeni Dila podle této smlouvy, jejich ptiloh, platnych
pravnich predpist, CSN a dohodnutych standardi.

Odpovédnost za vady Dila se fidi touto smlouvou a pftislusSnymi ustanovenimi obcanského
zékoniku.

Zhotovitel odpovidd za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predéni, a dale odpovidd za vady Dila
zjisténé v zarucni dobé.

Zéarucni doba predmétu plnéni pocina bézet od protokolarniho predani a prevzeti dokoncené
Dila a Cini:

a) 10 let na Zarové pozinkované konstrukéni dily, ocelové tyce, slouply, pricnik, podlahové
ramy a horni objimky, panely z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE), jiné obdobné
panely, technické soucastky z nerezové oceli,

b) 5 let na opracované akatové drevo,120 mésicl na plastové dily jako napf. bariéry, téla
pruzinovych houpadel apod., pozinkované a hlinikové kovové dily, dily z nerezové oceli,
nelakované kovové dily, kompozit dfevo-plast (WPC), ostatni opracované drevo,

c) 60 mésicli.na drevéné dily, pruziny, konstrukce z lan a siti, betonové prvky, dopadové
plochy (napf. EPDM, zatraviiovaci rohoZe apod.), ostatni lakované kovové dily, duté
plastové dily, pryskyricové laminované preklizkové desky, preklizkové desky,

d) 24 mésicl na pohyblivé plastové ndhradni dily, markyzy a plachty jako ochrana proti
slunci, lakované vrstvené materidly a na materialy jinde nejmenované.

Zhotovitel neodpovida za vady Dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouZitim véci pfedanych
mu k zpracovéni Objednatelem v pfipadé, Ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce

vhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouZiti trval.
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Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zpisobené dodrienim nevhodnych pokynl danych mu
Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a Objednatel
na jejich dodrZeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Zhotovitel neruci za vady, které se vyskytly v pribéhu zaruéni doby v disledky nedodrzeni
predepsané udrzby, popf. pokynli pro provoz Dila, které Zhotovitel predal Objednateli pfi
ptrejimce. To neplati, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnétechnickym uréenim Dila.

Zhotovitel neodpovida za vady Dila, které byly zpGsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi

moci.

Vyslovné se ujednava, Ze na vady Dila, vzniklé po prevzeti Dila, zplsobené Spatnou udrzbou,
nasilnym poskozenim, se zadruka nevztahuje.

Zérucni lhita nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét Dila uZivat pro vady Dila,
za které Zhotovitel odpovida.

Pro ty casti Dila, které byly v dlsledku oprdavnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni opravy.

V zaruéni dobé bude Dilo vykazovat kvalitativni vlastnosti (provozni zplsobilost) stanovené
touto smlouvou ptimérené obvyklému opotiebeni béZznym uzivanim a vlastnosti pfimérené vlivu
povétrnostnich podminek.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma Dilo v dobé jeho predéni. Za vady Dila, na néZ se vztahuje
zaruka za jakost, odpovida Zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zarucni oprava je provadéna zcela bezplatné — nejsou Gctovany naklady na spotfebovany
materidl ani ndklady na dopravu a praci, popt. dalSich osob.

Zpusob uplatnéni reklamace

14.

15.

16.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pticemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zarucni doby se povaZuje za vcas uplatnénou.

Objednatel je povinen skryté vady pisemné reklamovat u Zhotovitele oznamenim o vadé (dale
jen ,0zndmeni”) bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdéji do konce zérucni doby.
Ozndmeni (reklamaci) odeSle na adresu sidla Zhotovitele uvedenou ve smlouvé, nebude-li
sjedndna jina adresa Zhotovitele pro dorucovani pisemnosti. V reklamaci musi byt vady popsany
nebo uvedeno, jak se projevuji. Ddle v Oznameni Objednatel uvede, Ih(tu pro jejich odstranéni,
popf. jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZzadovat:

a. odstranéni vady doddnim nahradniho pInéni (u vad materiald, zafizovacich pfedméti
apod.),

b. odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,
c. primérenou slevu ze sjednané ceny.

Pravo Objednatele vyplyvajici ze zaruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady Dila:
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a) bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjisti,
b) bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloieni odborné péce pti
prohlidce pfi predani a prevzeti Dila,

c) bez zbyteéného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynaloZeni odborné
péce, nejpozdéji vsak do konce zarucni doby.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

17+

18.

19.

20.

2:17

22,

23.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli po obdrieni Ozndmeni pisemné vyjadfit
Objednateli, zda reklamaci uznavad ¢i neuznavd a vyjadfit se kvadé, terminu a zplsobu
odstranéni. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci Objednatele uznava. Vidy véak musi do
10 pracovnich dnli ode dne obdrZeni reklamace pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k
odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt delsi nez 15 dn(i ode dne obdrZeni reklamace, a to
bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznavé & neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel
uvedenym zplisobem termin pro nastup Zhotovitele k odstranéni vady, potom jako termin pro
nastup Zhotovitele k odstranéni vady plati IhGta 10 pracovnich dnl ode dne obdrZeni reklamace
Zhotovitelem. Soucasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani.

Zhoto‘vitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji vSak do
10 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace, a to iv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Néklady na
odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych ptipadech aZz do pravomocného
rozhodnuti soudu o tom, zda Zhotovitel za vadu odpovida.

Jestlize Objednatel v Ozndmeni vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po obdrzeni Oznameni.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dni po obdrZeni reklamace
Objednatele, je Objednatel opravnén odstranit tyto vady sam nebo povéfit odstranénim vady
jinou odbornou préavnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi
Objednateli Zhotovitel. :

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze Objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze za jim
reklamovanou vadu neodpovida Zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zédrucni lhita resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim Dila Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim Zhotovitele pristup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Dokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s nastoupenim k odstranéni vady

ani s odstranénim vady.

Veskeré c¢innosti souvisejici s projedndnim reklamace, vcetné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci Zhotovitele uvedeni v této smlouvé.
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Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

24,

25.

26.

LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnl ode
dne doruceni Oznameni Objednatelem Zhotoviteli.

Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznaéenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havaérie), plati, Ze havarie musi byt
odstranéna nejpozdéji do 2 dnli ode dne doruceni Oznameni Objednatelem Zhotoviteli.

Odstranéni vad a nedodélkl (reklamovanych vad) potvrdi v zapise zdstupce Objednatele
Zhotoviteli, popf. uvede divody, pro¢ toto potvrzeni odmitd. K vyhotoveni tohoto zapisu je
povinen se Objednatel dostavit, pokud k tomu byl Zhotovitelem pisemné vyzvdn nejméné
3 pracovni dny predem.

Clanek X.
Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty a sankce

Nebezpeci skody na zhotovovaném Dile nebo jeho ucelenych castech nese Zhotovitel od
zahajeni praci aZ do jejich dokonceni a predani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaméstnanci, povérené osoby i tfeti osoby dodrzovali
v misté pInéni obecné zavazné pravni predpisy k pfedchazeni vzniku jakychkoliv Skod na zdravi a
na majetku. Zhotovitel odpovida za jakékoli Skody vzniklé na zdravi ¢i na majetku v pfiinné
souvislosti s provadénim Dila, popt. vzniklé v disledku nesplnéni povinnosti podle predchozi
véty.

Nesplni—li Zhotovitel termin fadného dodani pfedmétu plnéni dle ustanoveni ¢lanku Ill. této
smlouvy, ma Objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny Dila véetné DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni aZz do data podepsani protokolu o predani a prevzeti Dila. Pokutu neni
povinen zhotovitel platit v pfipadé, Ze prodleni vzniklo na strané objednatele, nebo z divodu
vy3§i moci. Tim neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody.

Bude-li kterdkoliv smluvni strana v prodleni s placenim ceny pfedmétu plnéni a jiného
penézitého zavazku, md oprdvnéna strana pravo na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z dluzné
Castky véetné DPH za kaZzdy i zapocCaty den prodleni. Zhotovitel nema narok na dalsi nahradu
Skody zplsobenou prodlenim Objednatele s Ghradou finanénich éastek.

Z diivodu nedodrieni dohodnutého terminu k odstranéni vad a nedodélk( na Dile zjisténych pFi
jeho predani a prevzeti a uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi ve vysi K¢ 500,-- za kazdou jednotlivou vadu, u niZ je
Zhotovitel v prodleni s jejim odstranénim, a to za kazdy den prodleni. V p¥ipadé, Ze se jedna o
vadu, kterd brani fadnému uZivani Dila, pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu
(havarie), je moiné stanovit smluvni pokutu ve wy$i KEé 5.000,-- zakaZdou jednotlivou
reklamovanou vadu, u niZ je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy den prodleni.
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Pro ptipad nedodrieni terminu vyklizeni stavenisté Zhotovitelem je moZné stanovit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny Dila véetné DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Strany smlouvy jsou si védomy, Ze Dilo je soucasti Projektu spolufinancovaného ze statniho
rozpoctu a Ze v pripadé prodleni s doddnim Dila muiZe dojit ze strany dotacnich organd
k vyraznému kraceni pridélené dotacni podpory v ramci prislusného dotacniho programu.
Zhotovitel proto bere na védomi, Ze v pfipadé prodleni s dodédnim Dila odpovida Objednateli za
Skodu minimalné ve vysi ¢astky, o kterou byla pridélena dotaéni podpora v disledku prodleni
zkracena.

Zhotovitel uhradi Objednateli veskerou Skodu, a to zejména poplatky a sankce za Skody, vzniklé
vicendklady z divodl nedodrieni podminek pravomocnych rozhodnuti, nebo zdvaznych
vyjadreni organd statni spravy. Rovnéz uhradi néklady vzniklé nedodrZzenim obvodu stavenisté
z divod lezicich vyhradné na strané Zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd dle ustanoveni obcanského zdkoniku za Skody vzniklé mimo stavenisté,
které jim zplsobi. K narokiim uplatnénym Objednatelem se Zhotovitel vyjadfi do 1 mésice ode
dne jejich uplatnéni.

Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kaidy jednotlivy pfipad poruseni. Zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na ndhradu skody nebo odskodnéni v plném rozsahu ani
povinnost Zhotovitele fadné dodat Dilo dle této smlouvy.

Vyse smluvnich pokut se do vyse nahrady skody nezapocitava.

Smluvni pokuty jsou splatné do 14 dni ode dne doruceni faktury vystavené opravnénou smluvni
stranou Zhotoviteli nebo Objednateli.

Clanek XI.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného Dila je od pocatku Objednatel.

Vlastnikem zatizeni stavenisté, véetné vSech pouZivanych stroji, mechanismi a dalSich véci
potfebnych k provedeni Dila, je Zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svij uskladnény a zabudovany material, vyrobky

a zarizeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel od okamziku prevzeti stavenisté do dne predani Dila a

jeho prevzeti objednatelem nese nebezpeci Skody na zhotovovaném Dile.

Veskeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany, z(stdvaji v jeho vlastnictvi a
Zhotovitel za né zodpovida od okamZiku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
Objednateli po spInéni svého zavazku.

Clanek XIl.
Povinnosti a prava Zhotovitele

Zhotovitel je povinen dodat Dilo v terminu stanoveném touto smlouvou.
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Zhotovitel je povinen se fadné seznamil se vSemi dokumenty tykajicimi se predmétu plnéni a
mistem realizace akce.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je vsouladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy oprdvnén
provadét ¢innost, ktera je nutna a Gcelna k pInéni predmétu smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
pFislu§nou kvalifikaci. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo
povoleni podle pfislu§nych pfedpisi osobami, které tuto podminku spliiuji. Doklad o kvalifikaci
pracovniki je zhotovitel na pozaddéni objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen vést prikaznou evidenci o $kodach na zdravi a majetku zptsobenych pfi
¢innosti Zhotovitele souvisejici s provadénim Dila dle této smlouvy a viechny tyto Skody
bezodkladné oznamovat Objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit operativni a odborné provddéni predepsanych zkousek a méreni
v souladu se zabezpecenim systému jakosti a pozadavk( TKP véetné pozadavki Objednatele
(naklady jsou zahrnuty v celkové cené Dila). '

Zhotovitel jako soucast Dila dale Objednateli predklada veskeré protokoly o zkouskach, revizni
zpravy, jakoZ i veskeré dalsi podklady potfebné pro kolaudacni fizeni/ptevzeti a predani dila,
doklady uvedené v zadavaci dokumentaci soutée o verejnou zakdzku vcetné zpracovani
skute¢ného provedeni dila. Nedodani kteréhokoli z téchto podkladi je podle ujednani stran
zvlast zavainym a podstatnym porusenim povinnosti Zhotovitele, které zakladd pravo
Objednatéle od této smlouvy odstoupit a prdvo na sjednanou smluvni pokutu a i ndhradu vzniklé
Skody.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi plnéni zdvazk( podle této smlouvy s odbornou péci
a dodrZovat podminky této smlouvy, jakoZ i obecné zavazné pravni predpisy, technické predpisy
a technické normy vztahujici se k pfedmétu Dila (zejména v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi préaci, odpovidajicich pracovnich podminek, opatfeni k poZarni ochrané).

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pti provadéni Dila veskeré bezpeénostni opatreni, hygienické
podminky a poZarni ochranu stavenisté i provadéného Dila vyplyvajici ze zavaznych pravnich
norem.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatecném predstihu o vSech skute¢nostech,
které mohou mit vliv na pInéni pfedmétu Dila zaloZenych touto smlouvou.

Zjisti-li Zhotovitel pfi realizaci Dila prekazky a tyto prekazky budou znemoizfiovat dodéni Dila
dohodnutym zplisobem a v daném terminu, je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené
Objednateli a navrhnout mu dalsi postup, popf. zménu uzaviené smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvni strany v pfimérené Ihité na dalS$im postupu, popf. zméné smlouvy, mize kterdkoliv ze
stran od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi byt druhé smluvni strané doruéeno
pisemné.

Zhotovitel je povinen zachovédvat mléenlivost o skuteénostech, dokumentech a informacich
Objednatele, které se dozvédél ¢&i se s nimi seznamil v ramci plnéni pfedmétu zakazky a vytvofit
podminky pro zajistovani zachovani divérnosti zpracovavanych dat Objednatele, pokud tyto
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data nejsou ur€ena k vefejnému prezentovani. Povinnost micenlivosti trvd i po ukonceni této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uchova v tajnosti veskeré informace, které ziska v priibéhu &innosti na
zékladé poskytovani plnéni, které je predmétem této smlouvy, jakozZ i po jejim ukonéeni. Dale
uchova v tajnosti veskeré informace tykajici se Objednatele, které nejsou vefejné ptistupné. V
této souvislosti se Zhotovitel zavazuje k utajovani informaci veskeré své zaméstnance nebo
osoby, které jsou povéreny dil¢imi tkoly v souvislosti s realizaci Dila.

Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky mu vyplyvajici z této smlouvy za Objednatelem
pod sankci neplatnosti.

Zhotovitel neni oprdvnén zapocist pohledavky mu vyplyvajici z této smlouvy za Objednatelem
oproti pohleddvkdm Objednatele za Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze doslo k poskozeni inZenyrskych siti vedoucich pres stavenisté a jejich existence
byla uvedena v projektové dokumentaci ¢i jiné dokumentaci predané Objednatelem, nese
veskeré ndklady na jejich obnovu Zhotovitel.

Zhotovitel neprovede préace, pokud by jejich provadénim porusil zakon, ufedni opatfeni, nebo
ohrozil bezpecnost Zivota a zdravi.

Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba ma povinnost zkontrolovat technickou ¢éast predané
dokumentace a nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné c¢asti Dila bezodkladné upozorni
Objednatele na zjisténé vady a nedostatky. Soupis zjisténych vad a nedostatkll bude obsahovat
navrh na jejich odstranéni, a to véetné vymezeni dopadu na predmét a cenu Dila. Objednatel
nasledné zajisti jejich odstranéni, pfip. doplnéni.

Zhotovitel ma povinnost umoznit pripadny vykon technického dozoru stavebnika, pfipadné
vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, je-li to vyZzadovano pravnimi
predpisy.

Zhotovitel neni opravnén listiny a dokumenty, které mu Objednatel pfeda jako podklady k pInéni
dle této smlouvy, poskytnout tieti osobé bez souhlasu Objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinnym subjektem podle zdkona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni a tato smlouva, popf. jeji ¢ast mlzZe byt
predmétem poskytovani informaci.

Zhotovitel je povinen fadné uchovavat/archivovat veskeré originaly ucetnich doklad( a originaly
dal$ich dokumenti souvisejicich s realizaci Dila. Uéetni doklady budou uchovény zplisobem
uvedenym v zakoné ¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi po dobu 10-ti let
od vydani pravomocného kolaudacniho souhlasu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, osobou povinou
spoluptsobit pfi vykonu financni kontroly provddéné v souvislosti s ihradou zboZi nebo sluZeb z
verejnych vydajl, a to minimalné do roku 2030. Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost,
vytvofit podminky pro vykon kontroly, poskytnout poZadované informace, dokumentaci ¢i
nahlédnout do své ucéetni/dafiové evidence, a to vrozsahu, kterd souvisi s realizaci Dila.
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Zhotovitel se dale zavazuje provést v pozadovaném terminu, rozsahu a kvalité pfislusna opatreni
vedouci k napravé a k odstranéni nedostatk zjisténych pfi kontrole.

Kontrolnimi organy se rozumi osoby povérené ke kontrole Nejvy$Sim kontrolnim drfadem,
Ministerstvem financi CR, Ministerstvem pro mistni rozvoj, CRR, Evropskou komisi, Evropského
ucetniho dvora, OLAF, finan¢nim Gfadem a dalSimi organy opravnénymi ke kontrole.

Zhotovitel bere na védomi, Ze poskytovatel dotace je opravnén provést u projektu nezavisly
vnéjsi audit. Zhotovitel je povinen spoluptsobit pfi realizaci tohoto auditu.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na Zadost Objednatele jakékoliv doplfiujici informace, které
souvisi s realizaci Dila, a to ve lhiité stanovené Objednatelem.

Clanek XIiI.
Povinnosti a prava Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli po dobu plnéni pfedmétu smlouvy nezbytnou
soucinnost.

Objednatel je povinen fadné a véas dokonéené Dilo prevzit.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za fddné a véas dodané Dilo cenu
specifikovanou v ¢lanku IV. této smlouvy.

Objednatel je povinen Zhotoviteli véas predat stavenisté/misto plnéni a doklady vztahujici se
k provadénému Dilu, zejména dokumentaci na zakladé predavaciho protokolu.

Objednatel se zavazuje jmenovat koordindtora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud to
vyplyva ze zvldstnich pravnich predpisi).

Objednatel se zavazuje, Ze uchovad v tajnosti veskeré informace, které ziska v pribéhu ¢innosti
na zakladé poskytovani plnéni, které je predmétem této smlouvy, jakoZ i po jejim ukonceni. Dale
uchova v tajnosti veskeré informace tykajici se Zhotovitele, které nejsou verejné pristupné.
V této souvislosti se Objednatel zavazuje k utajovédni informaci veskeré své zaméstnance nebo
osoby, které jsou povéreny dil¢imi ukoly v souvislosti s realizaci Dila.

Clanek XIV.
Prekazky v pribéhu provadeéni Dila

Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni Dila v misté plnéni skryté prekdzky, neuvedené v zadavaci
dokumentaci ani v zapise o odevzddni mista plnéni, znemoznujici fadné provedeni Dila, je
povinen tuto skutecnost oznamit bez zbytecného odkladu Objednateli. Do rozhodnuti
Objednatele je Zhotovitel opravnén provadéni Dila nebo jeho ¢asti prerusit. O dobu preruseni
bude posunut termin dokonceni Dila.

Pro pfipad, Ze Objednatel nesplni v terminu néktery ze svych smluvnich zdvazkd a tim zpUsobi
Zhotoviteli prekazku v rfaddném a plynulém provadéni Dila podle casového planu, uzaviou
smluvni strany dodatek ke smlouvé, v némz budou dohodnuty nové terminy realizace a pfipadné
nova cena, pokud vlivem prekdazky vzniknou Zhotoviteli vicenaklady a pfipadné skody.
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V pripadé, Ze Objednatel ze své viny zplsobi prodlouZeni realizace Dila, a pfitom odmitne
uhradit Zhotoviteli naklady s timto prodlouZenim vzniklé, je Zhotovitel opravnén odstoupit
od smlouvy.

Clanek XV.
Stavebni dozor Objednatele

Na stavbu miZe  Objednatelem pridélit pracovnika povéfeného  vykonem
stavebniho/technického dozoru v souladu s ustanovenim § 153 zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o
tzemnim planovani a stavebnim fadu a § 2593 obcanského zakoniku ¢. 89/2012 Sb., v platném
znéni. Na nedostatky zjisténé v prlbéhu praci upozorni zédpisem ve stavebnim deniku, pfip.
projedna na nejblizSim kontrolnim dni stavby. Bude potvrzovat soupisy provedenych praci.

Objednatel je opravnén prostfednictvim technického dozoru provadét kontrolu Dila, ato
kdykoliv po celou dobu provédéni Dila. Zjisti-li Objednatel, Ze zhotovitel porusuje svou
povinnost, mliZe poZadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél Dilo fadnym zplsobem.
Neucini-li tak Zhotovitel ani v pfimérené dobé, mlze Objednatel odstoupit od smlouvy, vedI-li by
postup Zhotovitele nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy.

Tento pracovnik neni opravnén zasahovat do obchodni a stavebni ¢innosti Zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovnikiim Zhotovitele prikaz prerusit prace, pokud neni pfitomen odpovédny
pracovnik Zhotovitele a hrozi nebezpeci poskozeni stavby nebo je ohroZeno zdravi ¢i Zivot

pracovniki anebo tfetich osob.

Clanek XVI.
Bezpecnost a ochrana zdravi, protipoZarni a protipovodriova opatfeni,
nakladani s odpady a ochrana Zivotniho prostredi

Pti zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi osob, jakoZ i protipoZérnich opatteni, postupuji obé
strany podle pFislusnych ustanoveni zak. ¢. 262/2006 Sb. zdkonik prace, zak. ¢. 309/2006 Sb. o
BOZP v platném znéni a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
BOZP na stavenistich a dalSich souvisejicich pravnich predpist platnych v priibéhu realizace Dila.

Pracovnici Objednatele, nebo jeho pfimi Zhotovitelé, ktefi maji pfistup na stavbu, jsou povinni
dodrzovat veskerd opatreni k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi a protipozarni ochrany,
vyplyvajici z pFislusnych obecné zdvaznych predpisti a podminek stanovenych Zhotovitelem.

Zajisténi bezpecnosti prace a bezpecnosti uzivatell pfilehlych komunikaci a zplsob jeji kontroly
se Fidi obecné zdvaznymi predpisy. V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Dila bude zapotrebi
umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfislusnych pravnich predpisti, zabezpeci tyto
ukony na své néklady rovnéz Zhotovitel. Zhotovitel odpovida za spravné umisténi, premistovani

a udrzbu dopravnich znacek v priibéhu provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy vztahujici se k ochrané Zivotniho prostredi a
nakladani s odpady. Bez ohledu na to, kdo je ptivodcem odpadu, je Zhotovitel povinen zajistit na
svoji odpovédnost a na své naklady likvidaci odpad( vzniklych pfi plnéni predmétu smlouvy a
splnit tak véechny povinnosti plivodce odpadu ve smyslu zdkona €. 541/2020 Sb., o odpadech
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v platném znéni a jeho provadécich predpist a vyhlasek ¢. 93/2016 Sb., ¢. 383/2001 Sb. a ¢.
294/2005 Sb. Dale bude Zhotovitel dodrZovat zésady ochrany Zivotniho prostfedi ve smyslu
zédkona €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiredi v platném znéni a zédsady ochrany pfirody a krajiny
ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Clanek XViIl.

Vyssi moc
Pro léely této smlouvy se za vy$si moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach ani témito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brani smluvnim stranam plnit
jejich zavazky. Za ptipad vyssi moci se povazuji mimoradné, objektivné neodvratitelné okolnosti
napf. valka, mobilizace, vzpoura, povsténi, stdvka, pad letadla, pfirodni ¢i Zivelné pohromy a
katastrofy (zaplavy, zemétieseni apod.), tikon vlady, CNB nebo jiného organu &i instituce, at jiz
ma jakoukoliv formu, pokud bude splfiovat vpredu uvedenou definici vy$si moci. Za okolnosti
vyssi moci jsou dle této Smlouvy povaZovany i nepfiznivé klimatické. podminky, za kterych
nebude objektivné technicky ¢i technologicky moZna realizace Dila.

Zpozdéni zptsobena vyssi moci prodluzuji termin plnéni zavazk( podle této smlouvy pro kazdou
ze zUcCastnénych stran.

V pripadé vyssi moci mlzZe byt cena za prace Zhotovitele upravena vzajemnou dohodou, pokud
to okolnosti vyZaduiji.

Jestlize se plnéni smlouvy stane po vzniku vys$$i moci nemoznym, strana, kterd se bude chtit na
vy$si moc odvolat, poZddd druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé
plnéni. Pokud nedojde do 30 dn( k dohodé, ma strana, ktera se na vyssi moc odvolala, pravo
odstoupit od smlouvy.

Za okolnosti vylucujici odpovédnost za prodleni zplsobené vyssi moci se pokladaji Zivelni

pohromy a katastrofy, pokud spliuji podminky stanovené v ustanoveni § 2913 odst. 2
Obcanského zakoniku.

Clanek XVIII.
Ukonceni smlouvy

Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovenim § 2002
Obcanského zakoniku, a to zejména z divodu hrubého neplnéni smluvnich zévazki druhou
stranou a ddle z dGivod( uvedenych v této smlouvé o Dilo.

Odstoupeni od smlouvy je vidy podminéno pisemnym vyrozuménim druhé smluvni strany.

Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze Objednatel neuhradi platbu na
zdkladé radné vystavené faktury, kdy IhGta prodleni s placenim dle této smlouvy je delsi nez 60
dn(, avsak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazki Objednatele pfedem pisemné
upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napraveé.

Objednatel mZe odstoupit od smlouvy za predpokladu, Ze Zhotovitelem nebudou splnény
zadvazky uvedené v této smlouvé.
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Objednatel mlZe odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze dodané Dilo nesplini néktery z vymezenych
technickych parametri uvedenych v projektové dokumentaci, technické specifikaci definované
v L. Il této smlouvy a pfiloze ¢. 1 této smlouvy, poptipadé pokud nebude splfiovat poZadavky na
jeho vybaveni a kvalitu.

V pfipadé, Ze bude Zhotovitel v prodleni s dodanim Dila o vice neZ o 30 dni, je Objednatel
opravnén od této smlouvy odstoupit, aviak teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich
zévazkli Zhotovitele pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici IhGtu k napravé. To
neplati v pfipadg, Ze byl zjistén Gpadek Zhotovitele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy za nasledujicich podml'nek/skuteéndstl':

a) jestlize Zhotovitel, zvlast zédvaznym zplsobem porusi své povinnosti zalozené touto
smlouvou nebo zakonem, na toto poruseni Objednatel upozorni pisemné Zhotovitele a
Zhotovitel ani ve [hGté 15 dnl od doruceni tohoto upozornéni nezjednd uspokojivou

napravu porusené povinnosti,

b)  Zhotovitel pozbude opravnéni vyzadované pravnimi predpisy k ¢innostem, k jejichz
provadéni je Zhotovitel dle smlouvy povinen,

c) Zhotovitel bude provadét Dilo v prokazatelné nizké kvalitg,
d) Zhotovitel pouZiva pfi zhotoveni Dila materialy prokazatelné nizké kvality,

e) prislusny soud rozhodne o tom, Ze Zhotovitel je v Upadku nebo mu upadek hrozi, na
majetek Zhotovitele bude prohlasen konkurs, povolena reorganizace, nebo bude
insolvencni navrh zamitnut pro nedostatek majetku Zhotovitele nebo

f) Zhotovitel na sebe poda insolvencni névrh,
g) Zhotovitel vstoupi do likvidace,

h) Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel uvedl ve své
nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho Fizeni,

i) Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele
dotace zjisténo pochybeni Objednatele v postupu vybérového fizeni na predmét plnéni
nebo pokud nebude s poskytovatelem dotace podepsdn prdvni akt o poskytnuti dotace
(napf. smlouva, rozhodnuti o poskytnuti dotace apod.) nebo bude-li od projektu
odstoupeno. ze strany Objednatele a dale v pripadé, Ze nedojde k ptidéleni dotacnich
prostfedki ze strany poskytovatele dotace.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude ze strany poskytovatele dotace
zjisténo pochybeni v dosavadnim postupu zadavatele nebo pokud nebude s poskytovatelem
dotace podepsan pravni akt o poskytnuti dotace (napf. smlouva, rozhodnuti o poskytnuti
dotace), bude od projektu odstoupeno ze strany Objednatele a v pfipadé, Ze nedojde k pfidéleni
dotacnich prostredk( ze strany poskytovatele dotace.

Utinky kazdého odstoupeni od smlouvy nastavaji okamzikem doruéeni pisemného projevu vile

odstoupit od této smlouvy druhé smluvni strané.
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10.

11.

12.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prédva a povinnosti stran ze smlouvy, s vyjimkou
naroku na néahradu skody vzniklé porusenim smlouvy, ndroku na sjednané smluvni pokuty a
povinnost ml¢enlivosti.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotu praci,
které byly prokazatelné provedeny a které nebyly dosud fakturovény.

Objednatel je opravnén ukoncit své zédvazky ze smlouvy rovnéZ v souladu s ustanovenim § 223

zakona.

Clanek XIX.
Zavérecna ujednani
Pravni poméry této smlouvy a pfipadné spory se fidi ceskymi pravnimi piedpisy a pravidly fizeni.
Nebude-li moZné vzajemné eventualni spory urovnat dohodou smluvnich stran, budou

predloZeny k projedndni a rozhodnuti pfislusnému soudu.

Ve vsech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena.v této smlouvé, plati zejména pfrislusnd
ustanoveni ob¢anského zakoniku ve znéni pozdéjsich predpist.

Z4adna ze Smluvnich stran neni opravnéna prevést ¢i postoupit tuto smlouvu &i jeji ¢ast &i prava
a povinnosti z ni vyplyvajici bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pohledavku vici druhé smluvni strané nepostoupi tfeti osobé bez
predchoziho pisemného souhlasu dluZnika.

Objednatel a Zhotovitel se zavazuji vzajemné si poskytovat soucinnost v plnéni smluvnich
povinnosti a pfi plnéni Dila tak, aby Dilo bylo provedeno odborné, kvalitné a v dohodnutém
terminu.

Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neudcinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platnd a Gc¢inna. Smluvni strany se vtomto
ptipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nelc¢inné novym ustanovenim
platnym/Géinnym, které nejlépe odpovidd plvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/netcinného. Do té doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych
préavnich predpist Ceské republiky.

Ménit nebo doplfiovat text smlouvy je moZné jen formou pisemnych vzestupné cislovanych
dodatk( podepsanych zastupci obou smluvnich stran. Smluvni strany sjednavaji, ze § 564 zakona
¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist se nepouzije, tzn., ménit nebo
doplriovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych obéma
smluvnimi stranami. MoZnost ménit smlouvu jinou formou smluvni strany vylucuji.

Objednatel je oprdvnén v pfipadé, Zze nebude mit zajistén dostatek finanénich prostfedkd pro
dokonéeni Dila, kdykoli ukoncit provadéni Dila stim, Zze Zhotoviteli vznikne pouze néarok na
Ghradu dosud fadné provedenych praci a dodavek dle této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku ucinnosti smlouvy spocivajici vtom, ze
v pfipadé nepfidéleni ¢i zkraceni dotacnich financnich prostfedk( urcenych pro ucely uhrady
ceny Dila ve smyslu této smlouvy pfislusSnymi organy rozhodujicimi o dotaci, tato smlouva bez
dalSiho pozbyvd Gcinnosti a smluvni strany ji nejsou dale vdzany, aniZ by si byly povinny
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navzajem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutecnosti, jakoZ i o
skutecnosti pridéleni/nepridéleni dotacnich prostfedkd, je Objednatel povinen bez zbytecného
odkladu informovat Zhotovitele.

10. Smlouva se stava platnou a u¢innou dnem podpisu obou smluvnich stran.

11. Smluvni strany svym podpisem stvrzuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, s jejim
obsahem souhlasi, a tato je sepsana podle jejich pravé a skutecné vile, srozumitelné a urcité,
nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.

12. Smlouva je vypracovana ve tfech vyhotovenich, z nichZ jedno vyhotoveni obdrzi Zhotovitel a dvé
vyhotoveni Objednatel.

13. Nedilnou soucdsti smlouvy je technicka specifikace hernich prvk(i a ocenény soupis praci,
dodavek a sluzeb.

14. Uzavfeni této smlouvy bylo schvéleno zastupitelstvem obce usnesenim ¢. 13 ze dne 20. 09.
2021.

Odry dne 23. 09. 2021 Doksany dne 23. 09. 2021
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