

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČO: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: Čs. Spořitelna Planá, číslo účtu: 1980720349/0800

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Bolid-M s.r.o

se sídlem Voršilská 2085/3 110 00 Praha 1

IČO: 26347741

DIČ: CZ 26347741

zastoupen Ing. Václavem Maršíkem Ph.D.

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

Oprava vyhlídkové věže kostela Nanebevzetí Panny Marie - Planá

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Objednatel má část objektu věže pronajatý od vlastníka - Římskokatolická farnost Planá - církevní právnická osoba a má jeho souhlas s opravou ochozu věže.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadávací projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné české technické normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy, právní předpisy České republiky platné v době provedení a vztahující se k dílu.

Zájemce bere na vědomí, že se jedná o práce na nemovité kulturní památce zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek. V souvislosti s prováděním prací je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění a déle závazná stanoviska vydaná MěÚ Tachov, odborem školství a památkové péče.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za

dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. Objednatel je povinen uhradit další dodávky jako vícepráce.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.

Zhotovitel přistoupí na případné omezení rozsahu díla a na odpovídající snížení ceny díla, jestliže mu objednatel sdělí, že takové omezení je nezbytné s ohledem na dříve nepředpokládané finanční či jiná omezení, nebo na změnu záměrů. Případnou změnu rozsahu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli písemně s předstihem tak, aby zhotoviteli nevznikla škoda v důsledku marné výroby, v opačném případě má nárok na úhradu takto vzniklé škody.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- a. Termín převzetí staveniště: při zahájení prací.
- b. Termín zahájení stavebních prací v 02/2016.
- c. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 29.4.2016
- d. termín odstranění zařízení staveniště: 30.4.2016

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku III. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

Použitelný demontovaný materiál a zařízení bude uložen dle pokynů zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací.

Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **168 592,89 Kč** bez DPH.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. DPH v současně platné sazbě 21 % činí 35 404,51 Kč.

Celková smluvní cena s DPH **203 997,40 Kč**.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a změna ceny je možná pouze při změně rozsahu díla oproti rozpočtu.

VI. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.

Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 21 kalendářních dní ode dne řádného doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

Právo na úhradu konečného účetní dokladu vzniká až po předání a převzetí kompletního díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí hotového díla.

VII. Záruka za dílo

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záruční době která činí:

60 měsíců na celý rozsah zakázky,

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.

V případě vady díla v záruční době oznámí tuto skutečnost písemně objednatel zhotoviteli. Na základě tohoto oznámení je odborný nebo servisní pracovník zhotovitele povinen dostavit se na stavbu nejpozději do 5 dnů za účelem zjištění vady, posouzení odpovědnosti, určení termínu a způsobu odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu díla ihned, pokud to povaha vady připouští a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Obecně platí, že závada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Výsledek předání odstraněné vady bude rovněž zapsán v zápise z reklamačního řízení. Po dobu odstraňování vad je přerušen běh záruční doby a záruční doba bude prodloužena o dobu odstraňování závad.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve sjednaných termínech, má objednatel právo na smluvní pokutu a zadat odstranění vad jiné firmě, pak je zhotovitel povinen tyto náklady uhradit.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. K dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít do užívání i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- a. popis předávaného díla,
- b. zhodnocení kvality předávaného díla,
- c. soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- d. způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- e. lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- f. výsledek přejímacího řízení,
- g. podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI. Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

- a. s termínem dokončení díla,
- b. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení,

- c. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
- d. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VII smlouvy.

Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce a), b), c) a d) činí 500 Kč/den

Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele s úhradou daňových účetních dokladů. Výše smluvní pokuty při prodlení objednatele činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.

Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

- a. nezahájí provedení díla do 5 pracovních dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane dříve,
- b. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
- c. bezdůvodně přeruší provedení díla,
- d. je v prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako uzlový bod, po dobu delší než 30 dnů,
- e. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

- f. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 10 dnů,
- pozastaví provedení prací na díle po dobu delší než 60 dnů z důvodů, jež nejsou na straně zhotovitele,
- je v prodlení s úhradou splatné zálohy na cenu za dílo, případně ceny za dílo, po dobu delší než 30 dnů.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání,
- návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 60 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

XVI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XVII. Závěrečná ustanovení

Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami.

V otázkách týkající se výkladu smlouvy o dílo, má zadávací dokumentace přednost před nabídkou, nikoliv však před obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.


Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plané dne 17.2.2016

V Mariánských Lázních dne 16.2.2016



za objednatele

Mgr. Martina Němečková




za zhotovitele

Ing. Václav Maršík Ph.D.

Položkový rozpočet

Zakázka: **VYHLÍDKOVÁ VĚŽ kostela Nanebevzetí P.Marie - Planá**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **BOLID M s.r.o.**
Voršilská 2085/3
110 00 Praha 1

IČ: **26347741**

DIČ: **CZ 26347741**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			45 275,00
PSV			123 317,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			168 592,89

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	168 592,89 CZK
Základní DPH	21 %	35 404,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		203 997,40 CZK

v

dne

17.2.2016

Město PLANÁ
nám. Svobody 1
348 15 Planá (7)

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
62	Upravy povrchů vnější	HSV			11 508,08
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 920,10
96	Bourání konstrukcí	HSV			952,88
97	bourání	HSV			11 373,81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 520,13
764	Konstrukce klempířské	PSV			84 000,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 000,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 594,50
783	Nátěry	PSV			30 723,39
VN	Vedlejší náklady	HSV			5 000,00
Cena celkem					168 592,89

Položkový rozpočet

S:	VYHLÍDKOVÁ VĚŽ kostela Nanebevzetí P.Marie - Planá
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				11 508,08		1,10		0,00
1	622 42-2522.R00	Oprava vněj. omítek II,do 50%, štuk na 100% plochy	m2	12,80000	282,00	3 609,60	0,04	0,46	0,00	0,00
2	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	11,76000	361,50	4 251,24	0,05	0,62	0,00	0,00
3	621 41-2213.R00	Nátěrů vnějších omítek - opravovaných	m2	11,76000	111,50	1 311,24	0,00	0,01	0,00	0,00
4	621 48-1113.R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	m2	12,80000	182,50	2 336,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 920,10		6,27		0,00
5	631 31-2711.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 30,25*(0,1+0,05)/2	m3	2,26880	3 085,00	6 999,25	2,53	5,73	0,00	0,00
6	631 31-9151.R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod nátěr	m3	2,26800	415,00	941,22	0,00	0,00	0,00	0,00
7	632 41-9110.R00	adhézní můstek	m2	30,25000	98,50	2 979,63	0,02	0,54	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				952,88		0,00		0,61
8	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	30,25000	31,50	952,88	0,00	0,00	0,02	0,61
Díl:	97	bourání				11 373,81		0,02		1,09
9	979 05-4442.R00	Očištění podkladu pod dlažbou	m2	30,25000	56,30	1 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00
10	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, okap	m2	11,76000	43,50	511,56	0,00	0,00	0,06	0,69
		8,4*4*0,35		11,76000						
11	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %, věž u podlahy	m2	12,80000	21,80	279,04	0,00	0,00	0,03	0,37
		6,4*4*0,5		12,80000						
12	974 08-2112.R00	proříznutí drážky pro dlažbu	m	33,60000	150,00	5 040,00	0,00	0,02	0,00	0,03
13	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,70000	241,50	410,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	8,50000	208,50	1 772,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,70000	258,50	439,45	0,00	0,00	0,00	0,00
16	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,80000	15,10	359,38	0,00	0,00	0,00	0,00
17	979 99-9999.R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	1,70000	400,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,70000	105,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 520,13		0,00		0,00
19	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (horolezecké práce)	t	7,37000	749,00	5 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				84 000,00		0,15		0,00

20	764 29-7211.R00	nová okapnice rš 330 mm, (prováděná horolezecky)	m	33,60000	2 500,00	84 000,00	0,00	0,15	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00		0,00		0,00
21	766 44-1111.R00	Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu	m2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1	dodávka podlahy AntiSlip	m2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2	doávka roštu	m			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,25*8,2								
24	3	kotvení ocelovými vruty	kpl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4	navýšení prahu u dveří na ochoz - 100 cm	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	5	úprava vstupních dveří na 100/190 cm	ks			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 000,00		0,00		0,00
27	6	kontrola kotvení zábradlí - případná oprava	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				6 594,50		0,33		0,00
28	777 31-	Povrch podlahy CONIDECT 2205 tl.4 mm	m2	30,25000	218,00	6 594,50	0,01	0,33	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				30 723,39		0,04		0,00
29	7	nátěr podlahy OWATROL s penetrací, (1 l '= 614,- Kčx6, spotřeba 5 m2/1l)	m2	30,25000	203,00	6 140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
30	783 60-1813.R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	4,00000	27,30	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,0*2,0*2		4,00000						
31	783 10-3811.R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	73,92000	20,00	1 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,4*1,1*2*4		73,92000						
32	783 62-3920.R00	Údržba, nátěr truhl.výr. 1x +1x dveře	m2	4,00000	214,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	783 27-1002.R00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 3x email	m2	73,92000	299,50	22 139,04	0,00	0,04	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 000,00		0,00		0,00
34	8	zařízení staveniště, mimostaveništní doprava,, zábor	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem

168 592,89

Poznámky uchazeče k zadání