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SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení díla s názvem   
Janov – intenzifikace ČOV 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen občanský zákoník) 

           
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:    Název/Obchodní jméno: Obec Janov 

Se sídlem:   Janov 235, 405 02 Děčín 
IČ:    00556025 
DIČ:   CZ00556025 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
Číslo účtu:   15927431/0100 
Zastoupený:  Ladislavou Kotkovou, starostkou obce 

 
a                                                                         
 
Zhotovitel:    Obchodní jméno:  Metrostav DIZ s.r.o.  

Se sídlem:    Koželužská 2450,4, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČ:    25021915   
DIČ:    CZ25021915 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   115-9620990237/0100   
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce  93177       
Zastoupený:   Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů a Ing. Petrem                       

Zábským, jednatelem 
 

2. DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE KE SPECIFIKACI PŘEDMĚTU SMLOUVY O DÍLO 
 

2.1 Smluvní strany této smlouvy konstatují, že předmět díla s názvem „Janov – intenzifikace ČOV“ a některé 
podmínky jeho plnění jsou určeny touto dokumentací a těmito doklady: 

- zadávací dokumentací ze dne 08.04.2022 

- cenové nabídky ze dne 28.4.2022   

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem výše uvedených dokladů před podpisem této smlouvy o dílo seznámil 
a že tyto doklady mu byly pro realizaci díla objednatelem poskytnuty. 

 
 

3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA 
3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: 

„Janov – intenzifikace ČOV“ způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě o dílo a objednatel se tímto 
zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným 
v této smlouvě o dílo. 

3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 této smlouvy o dílo. 

 

4 TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1 Zahájení prací: 05/2022 

4.2 Ukončení prací: 09/2022 
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5 CENA DÍLA 

5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními    stranami 
dohodnuta ve výši: 

Cena bez DPH:   629 884,00 Kč  
DPH 21%: 132 275,64 Kč 
Cena včetně DPH: 762 159,64 Kč 

 
Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a 
finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

5.2 Podkladem pro stanovení ceny za realizaci předmětného díla je projektová dokumentace pro stavební povolení 
a objednatelem předložená a zhotovitelem oceněná cenová nabídka – viz čl. 2 této smlouvy o dílo. 

5.3 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, 
provoz, údržbu a vyklizení staveniště a náklady uvedené v zadávacích podmínkách) v rozsahu dle čl. 3.2 této 
smlouvy. Dále sjednaná cena obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání 
dokončeného díla. 

5.4 Cena včetně daně z přidané hodnoty je stanovena pro sazby daně z přidané hodnoty platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna výší těchto sazeb se promítne v jejím 
konečném vyčíslení. 

5.5 Objednatelem požadované další práce, které nebyly v rámci výběrového řízení poptávány a nejsou          
obsaženy v nabídkovém rozpočtu (nedílná příloha této smlouvy), budou oceněny dle ceníku ve stejné cenové 
úrovni jako základní nabídka (ceník ÚRS). Tyto práce budou dopředu (před realizací) definovány formou 
změnového listu, naceněny, a poté písemně odsouhlaseny objednatelem. Stejným způsobem budou oceněny 
objednatelem požadované práce, které vyvstanou v průběhu realizace díla. Na základě těchto změnových listů 
bude podepsán dodatek k této SoD. Obdobným způsobem budou oceněny i případné méněpráce. 

 

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A FINANCOVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním 
předání ve smluvně dohodnutém termínu. Zálohy objednatel neposkytuje.  

6.2 Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem 1x 
měsíčně včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem investora, a to do 
výše 90% sjednané smluvní ceny, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.3 Zbývajících 10% bude uhrazeno zhotoviteli po předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a 
dokladové části pro uvedení stavby do trvalého užívání. Splatnost této částky bude nejpozději do 15 dnů. 

6.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané 
hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.  

6.5 Účetní doklady budou označeny číslem projektu, názvem projektu a názvem poskytovatele. Text bude předem 
odsouhlasen objednatelem. 

6.6 Splatnost faktury bude činit 30 dnů od data jejich vystavení zhotovitelem. Platby budou objednatelem prováděny 
přímo na účet zhotovitele.   

6.7 Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná 
částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.8 Objednatel je v rámci těchto stavebních prací osobou povinnou k DPH. DPH bude odvádět objednatel 
v souladu se zákonem o DPH. 

 
7 SMLUVNÍ POKUTY 

7.1 Prodlení s dokončením: 
V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje 
si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši Kč 0,05 % z ceny díla za každý započatý den 
prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace. 

7.2 Prodlení s odstraněním vad: 
V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem 
bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši Kč 1.000,00 za každý den prodlení. 

Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,00 za každý den prodlení pro 
případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů 
od jejich nahlášení zhotoviteli. 
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7.3 Prodlení s úhradou faktur: 
V případě prodlení s jakoukoli platbou objednatele podle této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
úroku z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel neprovede 
úhradu faktury v termínu určeném dle této smlouvy o dílo, může zhotovitel do doby plné úhrady dlužné částky 
práce přerušit a toto přerušení má za následek posunutí lhůty pro dokončení o stejný počet dní, jako byla doba 
přerušení, aniž by to mělo dopad na uplatnění smluvních pokut za nedodržení lhůty pro dokončení díla ze strany 
objednatele.  

Objednatel není v prodlení, pokud platba podle této smlouvy byla odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch 
účtu zhotovitele nejpozději poslední den splatnosti příslušné platby. 

7.4 Odpovědné zadávání: 

7.4.1 Sociálně odpovědné zadávání: 

7.4.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že využije pro plnění této veřejné zakázky ke splnění části 
předmětu plnění podzhotovitele, zajistí mu řádné a včasné plnění finančních závazků (faktur), a to 
nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení platby ze strany zadavatele za toto plnění. V případě, že 
dojde k porušení ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla za každou takto opožděnou platbu. 

7.4.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat pracovně právní předpisy, zejména pak zák. č. 262/2006 
Sb. „zákoník práce“ v platném znění, zák. č. 435/2004 Sb. „o zaměstnanosti“ v platném znění, a to 
vůči všem osobám, které se na plnění této veřejné zakázky podílejí jak ze strany zhotovitele, tak jeho 
případných podzhotovitelů. V případě, že dojde k porušení ze strany zhotovitele, a to jak v porušení 
legálního zaměstnávání, nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce 
vč. bezpečnosti práce, je uchazeč povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
díla za každý takto zjištěný případ. 

7.4.2 Environmentální zadávání: 

7.4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu plnění používat výrobky, materiály a služby, 
které jsou šetrné k životnímu prostředí a svou povahou sníží přímé negativní dopady na životní 
prostředí, sníží množství odpadů při realizaci na možné minimum, omezí produkci znečišťujících 
látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, omezí spotřebu energií a obecně spotřebu surovin, 
omezí spotřebu pitné vody (místo ní využití např. dešťové či „šedé“). Zadavatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu a v případě zjištění nadměrného znečištění životního prostředí 
požadovat po uchazeči úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý takto zjištění případ. 

7.5 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování. 

 
 

8 STAVENIŠTĚ 

8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob i jakýchkoliv jiných faktických závazků nejpozději 
5 dní před započetím prací, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu nahradit, či uvést vše do původního stavu. 

8.3 Zhotovitel v případě potřeby zajistí střežení staveniště, případně i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

8.4 Objednatel poskytne zhotoviteli odběrná místa energií, zhotovitel zajistí měření odběrů a uhradí přímo jejich 
poskytovatelům náklady na jejich odběry. 

 

9 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve smluvně dohodnutém termínu.  

9.2 Výkon technického dozoru nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

9.3 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a jeho postup by nepochybně dále vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem 
do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které dalším postupem prací budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se 
staly nepřístupnými na svůj náklad. 

9.5 Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole zakrývaných prací přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 
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požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
odkrytím zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným opětovným zakrytím, zhotovitel. 

9.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 
hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

9.7 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

9.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z obsahu Zadávací 
dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném 
rozsahu. 

9.10 Vybouraný materiál bude likvidován v souladu se Zákonem o odpadech, neurčí-li objednatel jinak. V případě, že 
objednatel rozhodne o využití vybouraného materiálu v rozporu se Zákonem o odpadech, nese náklady spojené 
s touto změnou objednatel. 

9.11 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.12 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků 
zhotovitele, a to až do výše odpovídajících možných rizik ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu 
o pojištění předložit, a to ještě před podpisem této smlouvy. 

9.13 Zhotovitel je povinen být pojištěn na stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění 
stavebních nebo montážních prací, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po 
celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel je objednateli povinen smlouvu o pojištění předložit, a to ještě před 
podpisem této smlouvy. 

9.14 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem, nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li 
to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.15 Kontrolní dny na stavbě se budou konat nejméně 1 x za 14 dní. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem, 
zhotovitel je povinen se jich ve věcech týkajících se plnění podle této smlouvy zúčastnit. V případě potřeby 
zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 
zhotovitelem, popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje 
zhotovitel. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 

9.16 Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů), které nemění charakter smluvně 
dohodnutého technického řešení, mohou pověření zástupci smluvních stran dohodnout formou zápisu ve 
stavebním deníku. V případě potvrzení takového zápisu pověřeným zástupcem objednatele nelze takovou 
odchylku považovat za vadu díla. 

 

10 PODZHOTOVITEL 

10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit podzhotovitele prováděním části předmětu plnění pouze v případě, že takového 
podzhotovitele uvedl ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je zhotovitel oprávněn 
pověřit podzhotovitele provedením části předmětu plnění pouze se souhlasem objednatele. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za práce a činnosti svých podzhotovitelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

10.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 
vyplývajících z této smlouvy o dílo. 

10.4 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje o svých podzhotovitelích, kteří se na realizaci stavby podílejí 
nebo podíleli, a to na základě žádosti objednatele.  

10.5 Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná 
pouze za předchozího souhlasu objednatele. Takový podzhotovitel musí před uzavřením podzhotovitelské 
smlouvy předložit doklady o splnění kvalifikace v minimálně shodném rozsahu, jako původní podzhotovitel. 

10.6 Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění podzhotovitelem v případě, kdy zhotovitelem 
uvažovaný podzhotovitel prokazatelně v minulosti poskytl objednateli vadné plnění. 

10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam svých podzhotovitelů, ve kterém uvede ty podzhotovitele, 
kterým za plnění jejich subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla bez DPH. Tento seznam bude 
zhotovitelem předložen do 60 dnů od dokončení díla. Pokud bude podzhotovitelem akciová společnost,  



Janov – intenzifikace ČOV 

Strana 5 (celkem 7) 

předloží zhotovitel i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě nejdéle 90 dnů před dnem předložení seznamu podzhotovitelů. 

 
 

11 STAVEBNÍ DENÍK 

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje 
o počasí, o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby, 
apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.  

11.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název stavby (nebo její části) podle stavebního povolení 
- místo stavby 
- název, sídlo, IČ zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy 

do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 
- název, sídlo, IČ objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele provádět zápisy 

do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace 
- jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor investora 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

11.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím písemně pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. 

11.4 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce, případně 
zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

11.5 Objednatel nebo jím písemně pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných dodatků smlouvy o dílo. 

11.7 Stavební deník musí být v pracovní době trvale přístupný na stavbě. 

 

11 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel 
je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. K tomuto řízení bude přizván technický dozor investora, popř. 
i autorský dozor projektanta. 

12.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady požadované v Zadávací dokumentaci, příloze č. I. – Zadávací 
podmínky. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

12.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel Protokol o předání a převzetí díla, do kterého mimo jiné 
objednatel uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění či dokončení. 
V tomto protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, či nikoli. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, 
je povinen zde uvést důvody, proč tak neučinil. 

12.4 Dílo je považováno za ukončené po dokončení všech sjednaných prací. Pokud jsou v této smlouvě použity 
termíny ukončení díla nebo předání díla, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

12.5 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v Protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel předloží veškeré doklady pro řádné uvedení stavby 
do trvalého provozu. 

12.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektovou dokumentací stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

 
13 ZÁRUKY, REKLAMACE 

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
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13.2 Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 3.1 této smlouvy záruku v délce  

60 měsíců na stavební práce 

13.3 Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas a prokazatelně zhotoviteli 
oznámil. 

13.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajících z Protokolu o předání 
a převzetí díla. 

13.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat (možno e-mailem) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí zde být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění 
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná  
- přiměřenou slevou ze sjednané ceny díla 

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci 
uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Objednatel stanoví nejzazší lhůtu pro odstranění vad (dle funkčnosti vady). Zhotovitel je 
povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu, v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. 
V případě, kdy odstranění vady budou bránit nevhodné klimatické podmínky, potom zhotovitel odstraní vadu 
bez zbytečného odkladu v okamžiku, kdy to klimatické podmínky umožní. 

13.7 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
14 VYŠŠÍ MOC 

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, klimatické 
podmínky bránící realizaci díla, vládní nařízení, apod. 

14.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší 
moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává 
v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení. 

 

15 ZMĚNY SMLOUVY 

15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke 
smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 
K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu smluvního ujednání. 

15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat za účelem řešení vzniklé situace jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

16 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Objednatel i zhotovitel mohou odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo v případě, že je na druhou smluvní stranu 
prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání, uvalená nucená správa nebo jestliže druhá strana vstoupí do likvidace 
nebo nebude poskytovatelem dotace vystaven právní akt (Rozhodnutí o poskytnutí dotace). 

16.2 Jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, objednatel jej písemně vyzve k tomu, aby 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem a on tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a takový postup zhotovitele by nepochybně dále vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy provede objednatel písemně 
na adresu sídla zhotovitele, přičemž odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

16.3 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je 
povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy 
neplatné. 

16.4 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

16.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak 
povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
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- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový doklad.” 
- zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří dnů po 

obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě 
smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo 
 

16.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a musí být podepsáno 
oprávněnou osobou. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší, a to okamžikem, kdy je oznámení o 
odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

 
17  ZÁRUČNÍ SERVIS 

17.1 Záruční servis bude zhotovitel provádět po dobu záruky.  

17.2 Řádně reklamované vady díla budou odstraněny po jejich uznání v reklamačním řízení v oboustranně 
dohodnutém termínu.  

17.3 Odstranění vad bude provedeno zhotovitelem neprodleně po umožnění přístupu k těmto vadám ze strany 
objednatele. 

17.4 Oznámení o vadách musí být písemně doručeno zhotoviteli bez zbytečného odkladu a musí obsahovat popis 
vady, nebo jak se vada projevuje. 

17.5 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bez zbytečného odkladu po oznámení vady (viz 12.5).  

17.6 Objednatel uplatní reklamaci vady, spolu s jejím popisem, písemně na adresu zhotovitele. Zhotovitel do 3 dnů 
od přijetí reklamace objednateli oznámí, zda reklamovanou vadu uznává nebo sdělí důvody jejího odmítnutí. K 
odstranění objednatelem řádně oznámené a zhotovitelem uznané vady nastoupí zhotovitel do 7 dnů. Termín 
pro odstranění vady bude sjednán zástupci smluvních stran v závislosti na charakteru vady. 

17.7 V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v dohodnutých termínech, má objednatel právo provést odstranění 
vad díla sám, nebo prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ušlý 
zisk a újmu, která mu tímto vznikne. 

 

 
18  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Smluvní strany se dohodly, že jejich závazné vztahy se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

18.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly, či v průběhu plnění budou 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy 

18.3 Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole. 

18.4 Jakýkoliv technický spor mezi smluvními stranami bude s konečnou platností vyřešen nezávislým soudním 
znalcem jmenovaným oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se, potom určeným soudem. Jakýkoli 
majetkový spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen příslušnými 
soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Vznik majetkového sporu nezbavuje zhotovitele 
povinností pokračovat v plnění díla. Vznik technického sporu nezbavuje zhotovitele, pokud je to technicky 
možné, pokračovat v práci na těch částech díla, jichž se spor netýká. 

18.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. 

18.6 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněným zástupcem druhé smluvní strany a týmž 
okamžikem nabývá smlouva i účinnosti 

 
Přílohy smlouvy: 
- soupis prací ze dne 28.4.2022   
 
 
Za zhotovitele:        Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 

      
Ing. Karel Volf, MBA  Ing. Petr Zábský  Ladislava Kotková 

předseda sboru jednatelů  jednatel  starostka obce 
 



Stanovení ceny dodávek a prací - Výkaz - Výměr
Název stavby :

Název PS : ČOV SBR 340EO
Dílčí PS: HP - INTENZIFIKACE

Zakázka č.:

Zpracoval : Metrostav DIZ s.r.o. Datum : 28.04.2022
číslo POPIS PRACÍ měrná jednotková hmotnost D+M

položky KONSTRUKCÍ jednotka množství hmotnost celkem jednotková celkem jednotková celkem celkem

1
1.01 Samočisticí strojně stírané česle komplet 1,00 387 665,00 387 665,00 31 625,00 31 625,00 419 290,00

,Samočisticí strojně stírané česle včetně rotačního kartáče, s havarijním 
spínačem na ochranu elektropřevodovky před vážnějším poškozením.  
Materiál: rám z oceli tř. 11 pozink + nátěr, filtr. pás nerezová ocel v 
kombinaci s plasty na parametry: - průtok Qmax = 10 l/s - šířka žlabu B 
= 600 mm - šířka česlí b = 600 mm - hloubka žlabu H = 900 mm - výška 
výsypky nad úrovní žlabu Vo = 1100 mm (shrabky budou vypadávat do 
popelnice 250l) - velikost průliny e = 6 mm - výška vody před česlemi hv 
= 150 mm - sklon  = 75° o Celkový příkon pohonů: Pmot = 1,1 kW, 400 
V / 50 Hz – hlavní pohon Pmot = 0,37 kW, 400 V / 50 Hz – rotační 
kartáč Pmot = 0,75 kW, 230 V, 50 Hz - Vyhřívání Včetně: Kapotáže a 
vyhřívání S elektrickým rozváděčem pro ovládání automatického chodu 
česlí, rot. kartáče a vyhřívání. Pracuje na principu časovém a 
hladinovém od ponorného spínače, přičemž funkce spínače je 
nadřazena. Hlavní jednotkou rozváděče je programovatelný automat s 
vestavěným algoritmem chodu, jehož časy jsou nastavitelné. Rozváděč 
je vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími a 
signalizačními prvky, svorkami pro dálkové připojení. Krytí rozváděče IP 
54. Umístění rozváděče na konzole v blízkosti česlí. Plovákový spínač 
je součástí rozváděče, stejně tak i kabelové trasy mezi rozvaděčem a 

2
2.01 Plastová popelnice na shrabky ks 1,000 1 104,00 1 104,00 150,00 150,00 1 254,00

Plastová popelnice na shrabky Objem: 240 l Opatřena kolečky
2.02 Česle ruční  700x900x10, včetně děrovaného žlabu s hrably ks 1,000 1 725,00 1 725,00 1 700,00 1 700,00 3 425,00

Stávající česle nerezové. Budou demontovány a přemístěny do nového 
žlabu. Kotvení bude provedeno nové kotvou do betonu M16 - 120mm, 
6ks

2.03 Uzavírací hradítko š.600mm / 750mm, nerez ks 1,000 2 850,00 2 850,00 225,00 225,00 3 075,00
Ruční uzavírací hradítko s plechu tl.3mm, mat. ASI304, rozměry 
600x750mm, spodní hrana a boky těsněno gumou. Hradítko je 
zasouváno do vodícího U profilu šíře 30mm.

2.04 Kabelová přípojka , uloženo ve výkopu v chráničce soub 1,000 8 550,00 8 550,00 13 100,00 13 100,00 21 650,00

Kabel CYKY 5Cx2,5 - 50m, napájecí kabel
Kabel JYTY 7x1 - 50m, kabel signalizační
Kabelová chránička KOPOFLEX d63
Chránič 400V/16A/0,03 - 1ks, instalováno v technologickém rozvaděči
Pomocný montážní materiál

2.05 Pomocný rám pro uchycení rozvaděče SSČ ks 1,000 6 500,00 6 500,00 1 750,00 1 750,00 8 250,00

Janov - intenzifikace ČOV

DODÁVKY MONTÁŽE

Hlavní stroje a zařízení HP

Příslušenství  HP



Ocelový rám 400x1500mm, vyztužený, profil L50x50x4mm, nátěr 
venkovní šedý.
Pomocný montážní materiál, kotva do betonu M16 - 120mm, 2ks

2.06 Přípojka oplachové vody, uloženo ve výkopu, hl. 1,0m ks 1,000 4 500,00 4 500,00 11 800,00 11 800,00 16 300,00

Potrubí PE d32*4,4, LDPE, SDR11 - 50m
Pomocný montážní materiál (spojky PPS DN25, šroubení )
Propojovací montážní materiál u SSČ - DN25

2.07 Ponorné tlakové čerpadlo automatické, osazeno ve VN soub 1,000 43 585,00 43 585,00 1 725,00 1 725,00 45 310,00

Tlakové ponorné čerpadlo se zabudovanou automatikou na spínání při 
odběru vody, nap.230V AC
Max. průtok 5 700 l/hod
Max. výtlak 46 m (4,6 bar)
Spínací tlak cca 2 bar
Vypínací tlak cca 4,6 bar
Průměr výtlačného hrdla 1" (vnitřní závit) - univerzální hadičník
Max. ponor pod hladinu 12 m
Min. hloubka ponoru 12 cm
Max. velikost pevných nečistot 1 mm
Max. teplota čerpané kapaliny +35°C
Max. teplota okolí +40°C
Jmenovitý výkon 1100W
Napětí 1~230V / 50 Hz
Jmenovitý proud 4,8 A
Krytí IP68, třída izolace B
Kabel H07 RNF - délka 15 m
Hmotnost 11 kg
Pomocný montážní materiál (výtlačná hadice 1" 5m, šroubení, závěsné 
lanko 5m )
Dodatečná elektroinstalace (Zásuvka 230V + kabelové vedení CYKY 
3Cx2,5 - 20m ze zásuvkového rozvaděče KS, pomocný rám pro 
instalaci zásuvky)

3
3.01 Betonová jímka HP, zřízení soub 1,000 35 150,00 35 150,00 11 500,00 11 500,00 46 650,00

Betonová jímka HP dle výkresové dokumentace.                        
Konstrukční beton:   Beton C30/37 XC4 XF3
Podkladní beton:  Beton C12/15
Výplňový a spádový beton: Beton C20/25
Výztuž:    Kari sítě 6/100/100
Krytí výztuže:   min. 25mm

Související zřízení a odstranění bednění
3.02 Potrubí PVC KG 315 , úpravy stávajícího potrubí soub 1,000 1 500,00 1 500,00 3 115,00 3 115,00 4 615,00

Potrubí PVC KG DN300 ( spojovací díly dle potřeby), montáž
3.03 Související zemní a demoliční práce soub 1,000 1 960,00 1 960,00 24 500,00 24 500,00 26 460,00

Zemní práce související. Odstranění zeminy v okolí stávajícího žlabu. 
Vyčištění a zarovnání základové spáry. Přesen hmot do vzdálenosti 5m. 
Deponie zeminy pro zpětný obsyp.
Bourací práce související s odstraněním stávajícího betonového žlabu. 
Vyboraný materiál na skládku.
Podsyp základové spáry štěrkový fr. 16-32, 2 m3

Stavební práce



Zpětný obsyp jímky a urovnání terénu do původního stavu
3.04 Provizorní potrubní vedení OV soub 1,000 980,00 980,00 3 500,00 3 500,00 4 480,00

Zřízení a odstranění potrubního BY-PASSu pro převedení odpadních vod 
z kanalizace do ČSOV přes mobilní ruční česle.

4 VRN, doprava a přesuny hmot
4.01 Doprava materiálů a přesuny hmot soub 1,000 0,00 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

4.02 Zřízení staveniště soub 1,000 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4.03 Těsnostní zkoušky potrubí soub 1,000 0,00 0,00 3 125,00 3 125,00 3 125,00

4.04 Dokumentace skutečného stavu soub 1,000 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

4.05 Revize el.zařízení soub 1,000 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Celkem D+M 629 884,00

Poznámka: Vyplňují se pouze červené položky
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