
Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouVy zhotovitele:

1.1

r.2

2.I

SMLOUVA O DÍLO
uzovřená podle § 5j6 o nóstedujicích zókona č. 1724 o nósl, zókono č. 89/2012 sb. občanský zókoník, ve znéni pozdějŠÍch předpiíŮ

článek 1
Smluvní strany

článek 2
Předmět smlouvy

předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro slouČené Územní a stavební řízeni (DSP)

a dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci ,,Městys ostrovačice - Nástavba a přístavba

zŠ Ostrovačice".
Projektová dokumentace bude zpracována v provedenídokumentace pro zadání stavby (DZS)v zadávacím

řízení dle zákona č. Lg7lzoo6 5b,, o veře,iných zakázkách, ve znění pozdě.jších předpisů (dále jen,,zákon

o veřejných zakázkách).
součástí předmětu plnění,ie autorský dozor pro,jektanta.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazu,ie provést pro objednatele níže uvedené Výkony Ve lhůtách,

způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování právních a technických norem

a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy

s odpovídající profesní úrovní a péčí a při respektování oprávněných zá,imů a dobrého.jména oblednatele.

objednatel Městys Ostrovačice

síd lo náměstíViléma Mrštíka 54, 66481 ostrovačice

statutární zástupce lng. Tomáš Hájek, starosta

lČ 00377155

bankovní spojení / číslo účtu Česká spořitelna, a.s. / č.ú. 214I794309/O8OO

telefon, e-mail 731 48o LIg,starosta@ostrovacice.eu

zhotovitel Mat.Pls, s.r,o.

sídlo Drážní 66, 67573 Rapotice

lč / Dlč 03974162 / c7o3974t62

statutárnízástupce lng. Jiří Matoušek, jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 87631

bankovní spojení / číslo účtu Flo banka, a.s. / č.ú. z7oo777522/2o10

telefon, e-mail 776 746 3I3, jurama to u se k @ se z na m. cz

Dále také obecně ,,smluvní strany".



Z.3 Rozsah prací požadovaných služeb:

a) Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a dokumentace pro provádění stavby
(dokumentace pro v,iběr dodavatele stavby):
Dokumentace bude obsahovat následujícídílčíčinnosti a bude zpracovaná podle těchto podmínek:
. dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MMR č.499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;
. dokumentace bude zpracována dle zásad a podmínek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách;
l dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou MMR č.23o/zo12 5b., kterou se stanoví

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

. bude zpracován a předIožen detailní\^íkaz výměr bez agregovaných položek na kompletní dodávku
staVby Včetně technického vybavení staveb;

. bude zpracován a předložen propočet nákladů v podrobnosti zpracovaného výkazu výměr v cenové
úrovni odpovídajícítermínu předání pro,jektové dokumentace;

. dokumentace bude odevzdána v následujícím počtu vyhotovení: 8x listinná Verze, 3x digitální data
na cD.

b) Výkon inženýrských činností spojených s vydáním územního a stavebního povolení ve sloučeném
íízení

c) Autorský dozor na stavbě (AD)
Občasný autorský dozoí projektanta po celou dobu výstavby bude vykonáván na základě uizvy
investora a správce stavby. V rámci autorského dozoru bude vykonávat uchazeč následující sIužby
a činnosti:
. poskytování konzultacía odborných doporučenív souvislosti s projektem;
. účast na odevzdánístaveniště Zhotoviteli stavby;
. účast při zkouškách Včetně Vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům

zkoušek dle požadavků objednatele;
l spolupráci se z hotovitele m stavby, spráVcem stavby a so učin nost s příslušným i orgá ny státn í sp ráVy;
. účast na kontrolních dnech dle požadavku objednatele a správce stavby (předpokládaná frekvence

kontrolních dnů je 2x měsíčně);
. posuzování návrhů budoucího zhotovitele stavby na změny a odchylky ve zpracovávaných

prováděcích projektech a Ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technickoekonomických
parametrů stavby ve vazbě na za dávací doku mentaci, dodrženílhůt výstavby, případně dalších údajů
a ukazatelů;

. kontrola a schvalování materiálů, technologického zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem
díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení a vhodnosti použití v souladu se zadávací
dokumentací;

. vyjádření k požadavkům budoucího zhotovitele na větší m nožství \^i robků a rn/konů oproti zadávací
dokumentaci;

. účast na řízení o předánía převzetístavby nebojejíčásti;
t účast na kolaudačním řízení(na přizvá ní stavebním úřadem, investorem, správcem stavby);
. provádění zápisů do stavebního deníku o sVé účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při

kontrole, o návrzích na opatřenía o svých doporučeních;
t na Vyžádání objednatele účast na jednáních se zhotovitelem stavby a příslušnými orgány státní

správy;
. posuzovánía připomínkování změnových listů navrhovaných budoucím zhotovitelem stavby.
Předmětem autorského dozoru ne,jsou změny dokumentace pro provádění stavby (DPS) během
realizace stavby, pokud tyto,změny nebudou zaviněny vadami zhotovitele.

2.4 Pro,iektová dokumentace v elektronické podobě bude Vyhotovena ve formátu PDF a DWG, Wkaz Wměr
a kontrolní rozpočet Ve formátu XLs a textové části dokumentace Ve formátu PDF a Doc.



/
2.5

z.6

Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace svou podrobností a určitostí
bude obsahovat jasné a jednoznačné pro,iektové řešení stavby, Včetně Všech detailů a řešení atypických
dílenských prvků, jakož ijasné řešeníjejích jednotlivých částí, stavebních objektů (SO) a technologických
souborů (TS) a bude jednoznačným podkladem pro ocenění uchazeči v zadávacím řízení při zpracování
nabídek na realizaci stavby podle projektové dokumentace.

Součástí výkazu rniměr je kontrolní propočet investičních nákladů vypracovaný zhotovitelem pro kalkulaci
stavebních nákladů pro všechny stavebníobjekty a technologické soubory. Celková Výše investice spojené
s realizací zakázky dle projektové dokumentace a výkazu výměr vypracovaného zhotovitelem nesmí
přesáhnout částku 23 500 000 Kč Včetně DPH.

Výkaz výměr všech profesí HsV, PsV a montáží bude obsahovat Všechna množství vešken/ch prací
a dodávek, které je potřeba udělat pro řádnou a úplnou realizaci stavby dle této projektové dokumentace
tak, aby dílo mohlo být realizováno bez víceprací, které by vyplývaly z neúplnosti PD nebo neúplnosti
výkazu rnl,měr.

Projektová dokumentace bude obsahovat Vše dle příslušných norem, vyhlášek, především pak dle vyhlášky
M M R č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodová ní, územního opatřenía stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MMR č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
p řed pisů.

Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad a nedodělků
zhotovitelem, za platí sjed na nou cenu.

článek 3
Termín plnění

J.1 Smluvní dohod následuiících ínech plnění

Zhotovitel splní svůj závazek dle bodu 3.1.2. dokončením všech čin ností specifikova ných v čl. 2, odst. 2.3,
písm. a) této smlouvy, tj. písemným předáním daného stupně projektové dokumentace a stavebního
povolení v právní moci objednateli. objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně
provedeno, tj. úplné, v souladu s platnými právními předpisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků.

Práce na dokumentaci pro provedení stavby (DPs) v provedení dokumentace pro zadání stavby (DZs)

v zadávacím řízení dle ustanovení odst. 3.1.4 této smlouvy zahájí zhotovitel pouze na základě písemné
VýzVy ob.iednatele k plnění této části díla. Aby mohl zhotovitel splnit tuto část díla řádně a včas ve
stanoveném termínu, musí objednatel tuto písemnou VýzVu zaslat zhotoviteli nejpozději do 15. 5, 2015.
V případě pozdějšího před ložen í rnizvy se adekvátně posune i termín dokončení činností na části stavby dle
ustanovení čl. 3.1.4 této smlouvy.

objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 5 pracovních dní ode dne, kdy bylo fyzicky předáno. V této době
může objednatel Vznést Vůči zhotoviteli případné námitky k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou
dány soD. Po odsouhlasení díla bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího
protokolu ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce.

z.7

2.a

2.9

term d ila:nase

3.1.1 Termín za hájení realizace do 30. 3. 20],5

3.7.2
Termín dokončeníčinností a předání- dokumentace pro sloučené územní
a stavební řízení, Včetně textové části (DUR + DsP) a (čl. 2, bod 2.3, písm. a)

do 15.5.2015

3.1.3
Termín ukončení inženýrských činností spojených s vydáním územního
a stavebního povoleníve sloučeném řízenía (čl. 2, bod 2.3, písm. b)

do 31. 5. 2015

3.r.4
Termín dokončení činností a předání dokumentace pro provedení stavby
(DPS) v provedení dokumentace pro zadánístavby (DZS) v zadávacím řízení
dle zákona o veřeiných zakázkách

do 25.6. 2015

3.1.5
Termín ukončení realizace - provedení kompletníčinnosti AD (čl. 2, odst. 2.3
písm. c)

do ukončení
realizace stavby

3.3



3.5

3.6

3.4 Cena za autorský dozor obsahuje veškeré náklady spojené s jeho výkonem. Dopravné bude účtováno
V hodnotě 5,50 Kč/km. Autorský dozor bude ukončen po převzetí dokončeného díla (stavby) bez Vad

a nedodělků.

Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, Zavazu,ie se objednatel převzít dílo před

sjednanou dobou.

V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu p rací z hotovitele

na předmětu díla a v důsledku toho do,ide k přerušení nebo zpoždění pracídelšímu než 5 pracovních dnŮ,

prodlužujíse termíny sjednané v odst. 3. 1. této smlouvy o tuto dobu. Prodloužením termínu splněnídíla
se V takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. o této skuteČnosti sepíŠÍ obě smluvní strany

vždy zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Za nesoučinnost objednatele se nepovaŽuje

doba kratší než 5 pracovních dní včetně, které jsou třeba pro vyjádření objednatele k části projektu

v rozpracovanosti. Pokud objednatel potřebuje pro své vy,iádření dobu delší než 5 pracovních dní, má

zhotovitel nárok na prod louženítermínu plnění pouze v případě, že písemně doloží, že v závislosti na tomto
vyjádření nemohl pokračovat v dalších projektových pracích.

článek 4
povinnosti zhotovitele

Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů a Výpočtů, které Wpracuje, jakož

i za Vhodnost těchto podkladů pro zhotovení plánované stavby a Vybudování plánovaných komunikací

a sítí na předmětných pozemcích objednatele. V rámci dohodnutých výkonŮ je zhotovitel povinen

objednatele rozsáhle informovat a poskpovat mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících 5e

provedeníjeho úkolů,

odsouhIasení jednotlivých částí projektové dokumentace, technických specifikací nebo navrhovaných

materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za technicky správné,

hospodárné a provozuschopné vypracování projektové dokumentace, za jeho úplnost a soulad se vŠemi

platnými práVními nebo obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami a posledním stavem

techniky.

Zhotovitel není na základě této smlouvy opráVněn přijímat za objednatele ,iakékoliv finanČnÍ, věcné přímé

nebo nepřímé právnía jiné závazky, kromě závazků vyplrfuajících pro něj z platných práVních norem a této
smlouvy.

Zhotovitel provádí, organizuje a odpovídá za koordinaci projektové dokumentace všech subdodavatelŮ
pro,iektových prací zhotovitele. Pro realizaci předmětu plnění dle této smlouvy uzavře zhotovitel s nimi

smlouvy tak, aby tito Vystupovali ve vztahu k němu ,jako jeho dodavatelé jednotlivých profesÍ. Zhotovitel

smí pro práce použít pouze takové subdodavatele, kteří mají prokazatelné zkušenosti se srovnatelnými

projekty a v minulosti již takové odborně, věcně, kvalitně, ve stanovených termínech a při dodrŽení

původně kalkulovaných nákladů staVby prováděli.

Zhotovitel odpovídá za to, že výkaz rni měr bude zcela V souladu s Výkresovou dokumentací a Že projektová

dokumentace a výkaz výměr plně odpovídá požadavkům zákona veřejných zakázkách a vyhlášky

č,23)/zorz Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

V případě, že se prokáže nesoulad nebo chyba ve výkazu výměr, zhotovitel neprodleně na svůj náklad dodá

novou bezvadnou dokumentaci a plně ponese náklady spojené s vadou díla. Tím není dotČeno právo

obiednatele požadovat náhradu škody vniklou dodáním nekvalitního díla.

Zhotovitel je v souladu s platnou právní úpravou pojištěn pro případ, že by v d ůsledku jeho vadného Plnění
ve smyslu této smlouvy vznikla objednateli nebo třetí osobě škoda, s výší limitu pojistného plnění

minimálně 2 o00 0o0 Kč (slovy Dva milíony korun českých)za každou jednotlivou pojistnou událost.

4.7

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7



V
Zhotovitel je povinen ud ržovat toto pojištěníV platnosti po dobu plnění smlouvy o dílo, a dá le do ukončení
činností AD, tj. do konce realizace stavební zakázky, která bude na základě poptáVané projektové
dokumentace realizována.

4.8 Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je předmětem díla,
třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele.

4.9 Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady pro vypracování
a předložení nabídky a že se seznámil se Všemi dostupnými skutečnostmi majícími vliv na realizaci díla.
Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou uznány.

4.10 Všechny grafické, písemné, početní a j|né dokumenty, Wstupy a výsledky v částech nebo v celku plnění
předmětu této smlouvy se stáVají majetkem objednatele, přičemž je zhotovitel nesmí použít pro jiného
zákazníka a bez souhlasu objednatele zveřejňovat údaje o objednateli a o nákladech stavby. Výiimku
z těchto záVazků tvoří pouze fotografická dokumentace nebo jiná obecná technická dokumentace, kterou
může zhotovitel použít pro vlastní reklamní a/nebo propagační účely pouze na základě písemného
souhlasu objednatelé.

4.11 Za porušení podstatných náležitostí smIouvy se v každém případě považují vážné chyby v předané
projektoVé dokumentaci, ve u/kazech výměr, popisech prací, technických specifikacích materiá|ů
a výrobků nebo ve vzájemně si odporujících a/nebo nejednoznačných nebo neúplných součástech nebo
podkIadech projektové dokumentace.

článek 5
předání díla

Dílo bude předáno v termínech pInění stanovených 50D objednateli v místě sídla ob.jednatele.

Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady spočívající
V nekompletnosti nebo neúplnosti. oznámenío případných zjištěných Vadách a nedodělcích předmětu díla
se zavazuje objednatel písemně zaslat do 5 pracovních dní od předánídíla.

O předání díla, bude sepsán zápis, kteni podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zjistí-li se vady
díla již při předávání, budou vyznačeny v zápisu.

Místem předánídíla je sídlo objednatele.

článek 5
Cena díla

Cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nej4íše přípustná.

ob,iednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli pevnou cenu za zhotovenídíla podle ustanoveníčl. 2, odst. 2.3,
písm. a) a b) této smlouvy:

cena celkem bez DPH 1 443 800 Kč

aPHzL% 303 198 Kč

cena celkem Včetně DPH 1 746 998 Kč

(slovy: Jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc devět set devadesát osm korun českých)

objednatel se zaVazuje uhradit zhotoviteli za Výkon autorského dozoru dle ustanoveníčl. 2, odst. 2.3, písm.

c) této smlouvy částku ve výši 400 Kč/hod.
Výkon autorského dozoru může být účtován pouze v rozsahu dle výkazu schváleného objednatelem a je

limitovaný celkovou částkou 120 000 Kč včetně DPH za celou dobu plnění.

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3



K hodinové sazbě za výkon autorského dozoru je zhotovitele oprávněn účtovat i cestovní náhrady Ve VýŠi

5,50 Kč/km dle výkazu odsouhlaseného objednatelem.

6.4 Cena za provedené dílo je dohodnuta ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějŠÍch

předpisů, a je nezávislá na vrlvoji nákladů na stavební práce, na změně tarifů, mezd, vŠech odvodŮ, daní

nebo jiných poplatků v souvislosti s prováděním prací dle této smlouvy, s vý.jimkou změny sazby daně

z přida né hodnoty.

6.5 V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejŠÍ náklady, které jsou

nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínOvě a věcně

přiměřenému provedení díla, zejména pak:

o náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu,
o náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace,
. poštovní poplatky, telefon, faxové poplatky,
. časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady,
. všechny vedlejší a režijní nákiady, které jsou potřebné pro úplné a kompletní provedení všech prací

zhotovitele V jednotlivém, jakož i V ceIku.

6.6 V dohodnuté ceně za dílo dle této smlouvy nejsou obsaženy:
. analýzy, průzkumy, posudky,
. energetický audit a energetický průkaz

č|ánek 7
Platební podmínky

7.r zhotovitel je oprávněn Wúčtovat sjednanou cenu Ve lhůtách dohodnutých V této smlouvě a zavazuje se,

že faktura bude vyhovovat odpovídajícím daňovým předpisům. Faktura zhotovitele bude Vystavena do 15

kalendářních dnů od skutečnosti rozhodné pro fakturování dané části předmětu pInění.

7.Z Fakturace a úhrada za předmět plnění bude provedena následujícím způsobem:

7.2.! po provedení dílčího plnění v termínu a rozsahu dle ustanovení čl. 3, odst. 3.1,2 a jeho

protokolárním předání bez vad a nedodělků bude proplaceno 20% z ceny díla;

7.2.2 po provedení dílčího plnění V termínu a rozsahu dle ustanovení Čl. 3, odst, 3.1.3, a jeho

protokolárním předání bez vad a nedodělků bude proplaceno 75 % z cenY dílai

7.z.3 Po provedení dílčího plnění V termínu a rozsahu dle ustanovení Čl. 3, odst. 3.1.4. a jeho

protokolárním předání bez vad a nedodělků bude proplaceno 65 % z ceny díla.

7.3 Výkon autorského dozoru bude proplacen na základě předaného a schváleného měsíčního výkazu Prací
objed natelem na základě měsíčnífaktury.

7,4 objednatel se zavazuje, že platby provede bezhotovostním převodem na základě prokázaných výkonŮ do

15 dnů po převzetífaktury na bankovní účet zhotovitele.

7.5 Případné vedlejší náklady za Vícetisky, technickou nebo jinou dokumentaci nebo zvláŠtní Výkony musí být

objednatelem předem odsouhlaseny.

7 .6 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury.ie zhotovitel oprávněn vyfakturovat objednateli Úroky

z prodIeníve u/ši 0,05% z fakturova né částky za každý den prodIení. Pro případ nou penalizaci je rozhodující

datum připsání částky na účet zhotovitele.

7,7 V případě odstoupení od smIouvy zhotovitelem z důVodu na straně objednatele se objednatel zavazuje, Že

zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy, Zhotovitel se zaVazuje,

že ob.jednateli V tomto případě předá veškerou rozpracovanou dokumentaci.
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článek 8

Součinnost objednatele

8.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm
spravedlivě poŽadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném
předstihu. Za nesouČinnost objednatele se nepovažuje doba kratší než 5 pracovních dníVčetně, které jsou
třeba pro Vyjádřeníobjednatele k části projektu v rozpracovanosti.

8.Z Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních
vad a neporuŠují zejména práva třetích osob. Těmito doklady jsou zejména, právoplatné územní a stavební
povolení, dokumentace pro stavební povolení, hydrogeologický průzkum.

článek 9
Kvalita prací a záruka za dílo

9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům a závazným
technickým normám.

9.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedená v platných čsN s tím, že
se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcía materiálů.

9.3 Zhotovitel 5e zavazuje, že V projektu neuvede Výrobky (materiál atp.) kde není ověřena shoda podle
nařízenívlády č. 163/2002 Sb., kten/m se sta noví tech nické požadavky na vybrané stavebnívýrobky.

9.4 zhotovitel je pojištěn na zodpovědnost za vadné plněnía škody.

článek 1o
Smluvní pokuty

10,1 Při nedodrŽení smluveného termínu díla dle čl. 3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní
pokutu 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.2 Při nedodrŽení smluveného termínu úhrady platby zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zaplatí ob.iednatel
zhotoviteli smluvní pokutu 0,05% z výše fakturované částky za každý započatý den prodlení.

10.3 Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

článek 11
Zvláštní ujednání

11.1 objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
v souladu s obČanským zákoníkem, u z,jevných vad včetně kompletnosti díla bezprostředně poté, co budou
zjištěny.

tL,z vztahY a závazky vyplrlvající z této smlouvy se řídí pod le zákona č. 89/2012 sb,, občanský zá koník, ve znění
pozdějších předpisů, jestliže je tato smlouva neupravuje odpovídajícími ustanoveními.

11.3 Objednatel je oprávněn, bez ohledu na případné další nároky na náhradu škody a bez předchozího
upozorněníČi poskytn utí dodateČné lhŮty k plnění, odejmout 2hotoviteli práce a dodávky bez lhůty celkově
nebo částečně, když:
a) zhotovitel nezapočal práce podle termínů nebo je nedokončil ve stanovené lhůtě tak, že doš|o

k prod|enípracízhotovitele o více než 15 dnů;
b) výkony zhotovitele neodpovídajív plné míře požadavkům objednatele;
c) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

bylinsolvenčnínávrh zamítnut nebo konkurs zrušen proto, že majetek bylzcela nepostačujícík úhradě
nákladů insolventního řízení;
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d) zhotovitel opakovaně přes písemnou VýzVu objednatele neplní sVé záVazky z této smlouvy.

11.4 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli práVo na užití autorského díla, které bude výsledkem
jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyphlvá z autorského zákona. Veškeré autorské odměny jsou

započteny v ceně díla s,|ednané v příslušném ustanovenítéto smlouvy.

11.5 objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že neza.jistí financování stavby

,,přístavba ZŠ ostrovačice", a to v kterékoliv části plnění díla. V tom případě je povinen umožnit zhotoviteli

dokončit aktuálně rozpracovanou část díla dle ustanoveníčl. 3 odst. 3.], této smlouvy a uhradit zhotoviteli

všechny náklady souvisejícís jejím dokončením.

článek 12

Závěrečná ujednání

12.1 smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvnístrana obdrží2 vyhotovenÍ.

12.2 smlouva nab!?Vá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. V případě rozdílného data

podpisu smluvních stran se dnem podpisu rozumí pozdějšíz obou termínů.

12.3 Budou-li nebo stanou-li se,iednotlivá ustanovenítéto smlouvy neplatnými nebo právně neúČinnými, není

tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení 5e podle možnosti vyloŽÍv daném smyslu

nebo se nahradí novým ustanovením.

12.4 V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, aby se provádění prací

zhotovitele po toto období zastavilo. strany nemohou z tohoto titulu navzájem uplatnit jakékoliV nároky.

],2.5 PráVa a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce s povinností

převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

12.6 Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky,

12.7 Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo městyse ostrovačice nadpolovičnívětŠinou hlasů na svém veřejném

zasedánídne 26. března 2015 usnesením č.7/Vll/20t5.

12.8 obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy s\4im podpisem. Současně prohlaŠujÍ, Že si tuto

smlouvu přečet|y, že nebyla s,jednána v tísni nebo za jednostranně nern/hodných podmínek.

V ostrovačicích dne ],3. dubna 2015 V Rapoticích dne

l .-/
fř,4 2clt

za objednatele
lng. Jiří Matoušek, jednatellng. Tomáš Hájek, starosta
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