

Dodatečná informace zadavatele k zadávacím podmínkám

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění poskytuje zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

1. *V zadávací dokumentaci k výše uvedené zakázce v bodě 4.1. je uvedena předpokládaná doba plnění max. 100 dní a předání stavby – díla nejpozději do 31.12.2015, za předpokladu že SoD bude uzavřena do 2.9.2015. Naše dotazy k tomuto zní:*

- *Jakým způsobem bude řešeno zpoždění prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku umělých sportovních povrchů, kdy se dá předpokládat, že od listopadu by se tyto podmínky mohly zhoršit tak, že nebude možné dodržet předepsané technologický předpisy pro pokládku umělých sportovních povrchů.*
- *V SoD v čl. X.7 je uvedeno, že zatravnění přírodní trávou je možné z klimatických důvodů dokončit (nebo bude kontrolováno) nejpozději k 31.5.2016. Toto je v rozporu s tím co je uvedeno v zadávací dokumentaci (bod 4.1.), kdy má být dílo dokončeno nejpozději k 31.12.2015. Jakým způsobem bude tento rozdíl řešen.*

2. *V SoD, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace v příloze č. 1, je uvedeno, že nedílnou součástí jsou další práce, které nejsou součástí výkazu výměr. Náš dotaz k tomuto zní:*

- *Bude zadavatel výkaz výměr upřesňovat, doplňovat nebo mají být tyto práce uvedeny v některé z položek oddílu VRN? Pokud ano v které?*

Odpověď zadavatele:

1) S ohledem na smluvní podmínky s poskytovatelem dotace není možné termín realizace již prodlužovat. Tato investiční akce musí být dokončena do konce roku 2015.

Termín 31.5.2015 se vztahuje na kontrolu travního porostu po 1. pokosu, nikoli k jeho provedení. Osetí trávou musí proběhnout v termínu realizace stavby.

2) Zadavatel výkaz výměr nebude doplňovat. Tyto práce je možné rozpustit do položek výkazu výměr případně ocenit v rekapitulace do vedlejších rozpočtových nákladů. Ocenění nechává zadavatel na uvážení uchazečů.

Dodatečná informace k zadávacím podmínkám - posun termínu lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek

Zadavatel tímto posunuje termín lhůty pro podání nabídek a otevírání obálek na 16. 7. 2015 ve 13:00 hod.

Místo pro odevzdání a otevírání nabídek se nemění.

V Brně 9.7.2015

Za správnost:

Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna