

DOTAZ UCHAZEČE č. 2

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST VÝCHOD
Obchodně technický úsek
Mirová 284/26
417 03 DUBÍ 3

Tel : +420 417 538 557
Fax : + 420 417 537 685
www.strabag.cz

STRABAG

Europrojekty s.r.o.
Višňová 666/28
Ing. Marie Harantová – jednatelka
pověřená výkonem zadavatelských činností
434 01 M O S T

Váš dopis zn/ze dne:

naše značka:

vyřizuje:

Kleinová 417 538 557

v Dubí,dne:

30.05.2013

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací - Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk.

Obracíme se na Vás se žádostí o upřesnění Termínu realizace veřejné zakázky.

V Zadávací dokumentaci je v oddílu Ad3) Termín zahájení a dokončení plnění, místo plnění zakázky, termín konání prohlídky místa plnění, zadávací lhůta uvedeno :

Termín zahájení plnění : do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy

Termín dokončení plnění : nejpozději **do 5 měsíců** ode dne uzavření smlouvy

Časový harmonogram realizace veřejné zakázky bude přílohou nabídky a následně nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V oddíle Ad16) Závěrečná sdělení zadavatele je v části Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky uvedeno :

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění :

Předpokládaný termín zahájení realizace : srpen 2013

Předpokládaný termín dokončení realizace : říjen 2013

Dále zadavatel jako součást ZD předložil i smlouvu o dílo, ve které je v článku III. – Termín plnění, místo plnění uvedeno :

1. Termín zahájení plnění : Do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy

2. Termín dokončení plnění : Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I předat objednateli nejpozději **do 30 měsíců** ode dne uzavření smlouvy.

3. Práce budou prováděny dle časového harmonogramu realizace rekultivačních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.


Dotaz : Jaký termín zahájení a dokončení plnění je platný.

Zdvořile děkuji za odpověď.

Za STRABAG a.s.

V Dubí, dne 30.05.2013

STRABAG
STRABAG a.s.
ODSTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVITCE
VRBENSKÁ 31
CZ-570 01 ČESKÉ BUDĚJOVITCE
(40)



.....
Oldřich Kalčík, a Jaroslav Pokorný, osoby oprávněné podepisovat za uchazeče na základě plné moci



MĚSTO ÚSTĚK

Projekt rekultivace skládky v obci Ústěk

Zadavatel:	Město Ústěk
IČ:	002 64 571
Sídlo:	Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
Zastoupený:	Pavlem Kundrátem- starostou města
Název veřejné zakázky:	Projekt rekultivace skládky v obci Ústěk
Č. j. :	014-2013
Druh veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení vyhlášené dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon)

Dodatečné informace č.2

Dotaz uchazeče v úplném a přesném znění včetně odpovědi formou dodatečných informací zadavatele uveřejněn na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/707fa47b-d88d-494f-8c73-56ddc3e0314e>

Na žádost uchazeče poskytuje zadavatel prostřednictvím osoby pověřené tyto doplňující informace:

Dotaz č. 1 uchazeče:

V Zadávací dokumentaci je v oddílu Ad3) Termín zahájení a dokončení plnění, místo plnění zakázky, termín konání prohlídky místa plnění, zadávací lhůta uvedeno :

Termín zahájení plnění : do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy

Termín dokončení plnění : nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy

Časový harmonogram realizace veřejné zakázky bude přílohou nabídky a následně nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V oddíle Ad16) Závěrečná sdělení zadavatele je v části Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky uvedeno :

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění :

Předpokládaný termín zahájení realizace : srpen 2013

Předpokládaný termín dokončení realizace : říjen 2013

Dále zadavatel jako součást ZD předložil i smlouvu o dílo, ve které je v článku III. – Termín plnění, místo plnění uvedeno :

1. Termín zahájení plnění : Do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy

2. Termín dokončení plnění : Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I předat objednateli nejpozději do 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

Dotaz : Jaký termín zahájení a dokončení plnění je platný.



MĚSTO ÚŠTĚK

Odpověď:

Zadavatel uvádí v zadávací dokumentaci v oddílu Ad3)

Termín zahájení plnění: do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy

Termín dokončení plnění: nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

V oddíle Ad 16) Závěrečná sdělení zadavatele je dále uveden PŘEDPOKLAD zadavatele, že by zahájení realizace veřejné zakázky mohlo nastat v srpnu 2013 a skončit v říjnu 2013. Zde zadavatel uvádí, že se jedná pouze o jeho předpoklad, nikoliv o závazné hodnoty data plnění veřejné zakázky.

V závazném vzoru Smlouvy o dílo v článku III. Termín plnění, místo plnění je pak uvedeno:

1. Termín zahájení plnění: do 14-ti dnů ode dne uzavření smlouvy
2. Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I **předat** objednateli nejpozději do 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy.

Závěr:

Zadavatel vycházel při zpracování zadávacích podmínek z příslušné projektové dokumentace, ve které projektant stanovil, že doba realizace veřejné zakázky by měla být **5 měsíců**.

Výše uvedené texty si vzájemně neodporují, neboť:

1) termín zahájení plnění je vždy do 14-ti dnů od uzavření smlouvy (přičemž zadavatel předpokládá, že smlouva bude uzavřena do konce července 2013, tudíž stanovil předpokládaný termín zahájení realizace srpen 2013.

2) termín dokončení plnění zakázky je stanoven v souladu s příslušnou projektovou dokumentací tedy **do 5 měsíců ode dne uzavření smlouvy**, s tím, že zadavatel však předpokládá, že realizace může být učiněna i rychleji a tudíž předpokládal ukončení realizace v říjnu 2013. Ve smlouvě o dílo však zadavatel dále stanovil, že řádně dokončený předmět smlouvy bude objednateli PŘEDÁN nejpozději do 30 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Toto je závazně stanovený maximální termín pro předání řádně dokončené zakázky.

Z výše uvedeného vyplývá, že:

Termín zahájení plnění je do 14-ti dnů od uzavření smlouvy

Termín dokončení plnění je do 5-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy.

V Mostě dne 30. května 2013



IČ: 28695381
Europrojekty s.r.o.
Věšnova 666, 434 01 Most
tel.: 417 633 288, 607 949 872
e-mail: europrojekty@europrojekty.cz
www.europrojekty.cz

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty s.r.o.