



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

VČETNĚ OBCHODNÍCH PODMÍNEK



SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

OBEC LIBOTENICE

Se sídlem: Libotenice 37, 412 01 Litoměřice

IČ: 00263940

bankovní spojení: č.ú.: 1263363/0300, vedený u ČSOB

jednající ve věcech smluvních: Ing. Lada Rejšková - starostka obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BALMAR-STAVBY s.r.o.

se sídlem: Terezińska 1359 __, PSČ: 413 01 Roudnice nad Labem _

IČ: 02886383, DIČ : CZ02886383 _

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 35406

bankovní spojení: č.ú.: 107-9650600287/0100, vedený u Komerční banky, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Jaroslav Marek, Jan Balogh

jednající ve věcech technických: Jaroslav Marek, Jan Balogh

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 30.1.2023 podané ve výběrovém řízení *Modernizace ZŠ Libotenice – Polytechnická učebna, stavba* vyhlášeném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s ust. § 31 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona, dle „Vnitřní směrnice č. 1/2017, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, Obec Libotenice“, v souladu s „OBCENÝMI PRAVIDLY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE“, „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020“ (dále jen jako „nabídka“).
- (B) vybral zadavatel (objednatel) tuto nabídku jako nejvhodnější rozhodnutím ze dne 31.1.2023
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;



- (D) Zastupitelstvo obce Libotenice schválilo uzavření této smlouvy na svém 3. jednání konaném dne 26.1.2023, Usnesením č. UZ/3/2023/3,

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy a z právních předpisů.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby zaměřené na výstavbu venkovní polytechnické učebny a rekonstrukci dvou odborných učeben včetně sociálního zařízení a potřebného zázemí v objektu bývalé základní školy.

Dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Polytechnická učebna ZŠ Libotenice“, 08/2020, 1080.09.20, Severní stavební a.s., Ing. Jan Bělík ml - vč. soupisu prací s výkazem výměr (dále jen „projektová dokumentace“).

Dílo bude realizováno dle Stavebního povolení (č.j. MURCE/2385/2021) vydaného MěÚ Roudnice nad Labem dne 15.1.2021.

- 2.2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou:
- 2.2.1. Příslušná projektová dokumentace a Soupis prací s výkazem výměr;
 - 2.2.2. Stavební povolení uvedené v bodě 2.1.;
 - 2.2.3. Podmínky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, uplatněných ve stavebním řízení;
 - 2.2.4. Obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví vztahující se k dílu;
 - 2.2.5. Platné ČSN, případně jiné normy vztahující se k dílu.
- 2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v příslušné projektové dokumentaci a v nabídce zhotovitele včetně položkového rozpočtu – což je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.4. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, zejména mezi stavební a technologickou částí stavby (dále také jen „dílo“).



Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- b) zajištění fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu provádění stavebních prací a po dokončení stavby - 1 x na CD ROM
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek povolení nakládání s vodami,
- d) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla a dále dodržení požadavků jednotlivých správců sítí vyplývající z jejich stanovisek
- e) dodržení veškerých požadavků a podmínek pro provádění stavby stavebních úřadů vyplývajících z jejich rozhodnutí
- f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňujících tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
- g) článek neobsazen, a
- h) článek neobsazen, a
- i) zajištění uložení stavební suti a veškerých odpadů vzniklých při provádění díla, a jejich ekologická likvidace a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; zmíněné poplatky hradí na své náklady zhotovitel,
- j) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života a zdraví osob a majetku, řádné označení všech nebezpečných míst.
- k) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- l) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- m) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;



- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - q) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.;
 - r) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
 - s) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy nebo jiných dokladů;
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla. A dále splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 14 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 3.1.2. Doba předání a převzetí staveniště – nejpozději do 5 dnů od písemné výzvy objednatele.





- 3.1.3. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 5-ti dnů od předání a převzetí staveniště.
- 3.1.4. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících provádění díla. Odpovědnost zhotovitele nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu v průběhu provádění díla či při jeho předání dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku III. odst. 3.2. této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a terénní úpravy.
- 3.4. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí celého díla.
- 3.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku překážek výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro provedení díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo provedení díla či jeho části takto zdrženo. V případě vzniku takové překážky je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je budova Základní školy a Mateřské školy Libotenice, Libotenice č.p. 58, stp.č. 50, k.ú. Libotenice (683370).

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 551 031,80 Kč
DPH 21 % ve výši	325 716,68 Kč
Celková cena včetně DPH	1 876 748,48 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Cena zahrnuje také veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním díla podle této smlouvy a jejích příloh, veškeré náklady spojené či jinak související s dalšími činnostmi, které navazují nebo jsou jinak spojené s plněním díla, včetně veškerých nákladů na provedení požadovaných úkonů a služeb, finanční vlivy a rizika (například inflace) a zisk. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platným zákonem o dani z přidané hodnoty. Nárok na cenu za dílo vzniká jen tehdy, bylo-li dílo řádně provedeno.
- 5.3. Objednatel nemůže na cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.

Po dobu realizace stavební části díla předá zhotovitel objednateli zjišťovací protokol vždy po skončení každého kalendářního měsíce (nebude-li dohodnuto jinak) – soupis prací a dodávek





provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací s výkazem výměr - oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele

- 5.4. Daňové doklady budou vystaveny po odsouhlasení zjišťovacího protokolu objednatelem a bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – nová lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli v délce 30 dnů.
- 5.7. Zhotovitel je povinen vystavit faktury s náležitostmi daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb. a obchodní listiny dle ust. § 13a zákona; mimo tyto údaje je povinen ve faktuře uvést dále registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015392, název projektu *Modernizace ZŠ Libotenice – Polytechnická učebna*, dále číslo smlouvy objednatele, číslo objednávky objednatele (je-li vystavena) a číslo účtu poskytovatele zdanitelného plnění (zhotovitele), který musí být veden v České republice a který po celou dobu splatnosti peněžního závazku bude správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel souhlasí s tím a zavazuje se, že nepostoupí a/nebo nezastaví jakékoli peněžní pohledávky za objednatelem vyplývající ze SoD a/nebo s ní jakkoli související do posledního dne jejich splatnosti na jakoukoli třetí osobu.
- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní** ode dne doručení faktury (řádného předání faktury zhotovitelem objednateli). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 5.9. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.10. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde před jejich provedením k dohodě o jejich ceně.
- 5.11. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS CZ, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VORN – vedlejší a ostatní rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny. Za vícepráce jsou považovány objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady vzešlé na straně objednatele, nutné pro realizaci díla, za které jsou považovány práce,



dodávky a nebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce.

- 5.13. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 5.14. V případě, že vzniknou vícepráce či méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat objednateli změnový list odsouhlasený technickým dozorem stavby. Nedílnou součástí tohoto změnového listu bude soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu s kapitolou 5.11 této smlouvy.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek stanovených touto smlouvou. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanoveními této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny překážky, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné parametry provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele až do okamžiku uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit před uzavřením smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
- (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace,





- (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
- (d) rozhodnutí příslušného orgánu zhotovitele o provedení přeměny zhotovitele či rozhodnutí o provedení jiných organizačních změn,
- (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti zhotovitelem či účasti zhotovitele na podnikání jiné osoby,
- (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a
- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení oznamovací povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do trvalého provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; smluvní strany jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní objednatel zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení stavebních prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

7.4. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to vždy alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolárního předání staveniště dle článku IX. smlouvy objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací podzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti oprávněných osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení objednateli.



- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí Jan Balogh, č. autorizace 0400827. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení nakládání s vodami a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předáno jedno paré projektové dokumentace pro provedení stavby v tištěné a 1x v digitální podobě na CD (ve formátech .pdf, .doc, .xls).
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činnosti třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění zabezpečení zařízení staveniště
 - c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti



silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně realizační (dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatel. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly,





regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – **autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“** ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

Poddodavatel či jiná osoba, kterými zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabídce, může být nahrazen pouze s písemným souhlasem objednatele, a to jen tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní potřebu změny. Nový poddodavatel či jiná osoba prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní poddodavatel.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla, a to po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace pro provádění stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

10.8. Zhotovitel je dále povinen:

- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body, přičemž zhotovitel odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;



- (b) Při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
- (c) Po dobu provádění díla zajišťovat, spolu s technickým dozorem stavby (který nesmí vykonávat zhotovitel nebo osoba s ním propojená), organizaci kontrolních dnů, a to v rozsahu alespoň 1x za 14 dní. S tím, že 1x měsíčně proběhne kontrolní den za účasti objednatele, autorského dozoru stavby, poddodavatelů, případně jiných přizvaných osob podle aktuálních potřeb stavby;
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje k plnění pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, a to povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 10.10. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 (pokud české právní předpisy nestanoví dobu archivace delší) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení plnění této smlouvy, minimálně však do konce roku 2032, pokud české právní předpisy nestanovují dobu archivace delší. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastností v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla:

provedeného díla **v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem

výjimku z této záruční lhůty činí záruční lhůty pro dodávku strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, tyto se sjednávají v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však **v délce 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.



- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin** od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění objednatelem. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím lhůty k odstranění vad díla, dle článku XI. odst. 11.2. této smlouvy, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;
- má objednatel též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla a dále právo objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.
- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou



smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 12.7. Prohlídku převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě max. 7 dnů od písemného oznámení objednatelem odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody





způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

- 13.2. Za prodlení s předáním řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato – přejímací vady a nedodělky, ve lhůtě dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu reklamovanou v záruční lhůtě je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení, a to pro každou vadu zvlášť.
- 13.5. Pro případ nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele (technický dozor) k částem stavby (konstrukcím), které budou trvale zakryty, nebo se stanou trvale nepřístupnými je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 20 000,- Kč.
- 13.6. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
- 13.7. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.8. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na smluvní pokutu, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel může odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - (b) jestliže zhotovitel po dobu delší, než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článku XVII bod 17.8. této smlouvy, a/nebo
 - (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. této smlouvy, a/nebo



- (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
 - (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
 - (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.
- 14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
- (i) součtu plateb vyplacených objednatelem na cenu za provedení díla dle této smlouvy; a
 - (ii) ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele. Cena jednotlivých věcí bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 30.1.2023.
- Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.
- 14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má v úmyslu financovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, SC 2.1. V případě, že dotace nebude přidělena do konce roku 2022, může objednatel rozhodnout, že nebude předmět plnění realizován. Zhotovitel v takovémto případě nemůže uplatňovat případnou náhradu škody.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí vzniku škody a jiné nebezpečí na:
- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byli použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo





- (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla, a to v minimální **výši pojistného plnění 10.000.000,00 Kč**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Společná ustanovení

- 17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích částí.





- 17.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 17.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 17.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 17.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou, v této smlouvě neupravené, se řídí novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 17.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě neplnění podmínek této smlouvy objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XVIII. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
- 18.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 18.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněný Soupis prací s výkazem výměr – tištěný
- Příloha č. 2:** Seznam poddodavatelů (dle čl. 10.5. této smlouvy)
- Příloha č. 3:** Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 18.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 18.6. Obec Libotenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 19.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Libotenice na síti Internet, a na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Libotenicích , dne 14.02.2023



objednatel

V Roudnici nad Labem, dne 14.02.2023

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Tereziánská 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02886383, DIČ CZ02886383

zhotovitel

Modernizace ZŠ Libotenice – Polytechnická učebna, stavba

**Položkový rozpočet
Rekapitulace nákladů**

pořadí	Název SO	v Kč		
		Celkem bez DPH	DPH	CELKEM
Stavební práce				
1	ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna	1 302 137,38	273 448,85	1 575 586,23
2	Zařízení silnoprůdné instalace vč. bleskosvodů	248 894,42	52 267,83	301 162,25
	Objekty celkem	1 551 031,80	325 716,68	1 876 748,48
Úhrnem práce vč. DPH				1 876 748,48

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 152020
Stavba: ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	30.01.2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	02886383
BALMAR-STAVBY s.r.o.		DIČ:	CZ02886383
Projektant:		IČ:	46709479
Severní stavební a.s.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			1 302 137,38
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	1 302 137,38	273 448,85
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 575 586,23

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Terežínská 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02886383, DIČ CZ02886383

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 152020

Stavba: ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Místo: Datum: 30.01.2023

Zadavatel: Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč: BALMAR-STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 302 137,38	1 575 586,23
152020	ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna	1 053 163,39	1 274 327,70
152020_S	ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna - statika	248 973,99	301 258,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Objekt:

152020 - ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BALMAR-STAVBY s.r.o.

Projektant:

Severní stavební a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

02886383

DIČ:

CZ02886383

IČ:

46709479

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 053 163,39

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 053 163,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 053 163,39	21,00%	221 164,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 274 327,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Tereziánské 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02886383, DIČ CZ02886383

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Objekt:

152020 - ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Místo:

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč:

BALMAR-STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 053 163,39

o HSV

Práce a dodávky HSV

256 336,96

D 1

Zemní práce

11 862,19

1	K	131213711	Hloubení zapážených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,648	3 137,00	8 306,78	CS ÚRS 2022 02
	W		*pod rampu 3,4*1,7*0,4		2,312			
	W		*pod schodem 2,1*0,4*0,4		0,336			
	W		Součet		2,648			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,156	723,00	1 558,79	CS ÚRS 2022 02
	W				2,156			
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,156	28,00	60,37	CS ÚRS 2022 02
	W				2,156			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,312	278,00	1 198,74	CS ÚRS 2022 02
	W		2,156*2 *Přepočtené koeficientem množství		4,312			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním ručně	m3	0,492	1 123,00	552,52	CS ÚRS 2022 02
	W		*okolo rampy (3,4*1,7)*0,2*0,4		0,408			
	W		*u schodu 2,1*0,1*0,4		0,084			
	W		Součet		0,492			
6	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	0,492	376,00	184,99	CS ÚRS 2022 02

o 2

Zakládání

6 273,34

7	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,264	1 453,00	1 836,59	CS ÚRS 2022 02
	W		*pod rampou 3,4*1,6*0,2		1,088			
	W		*pod schodem 2,2*0,4*0,2		0,176			
	W		Součet		1,264			
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,550	4 325,00	2 376,75	CS ÚRS 2022 02
	W		*podesta před vstupem 5,5*0,1		0,550			
9	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,480	427,00	204,96	CS ÚRS 2022 02
	W		*podesta před vstupem 0,1*(2,1*2,7)		0,480			
10	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,480	136,00	65,28	CS ÚRS 2022 02
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,026	68 760,00	1 787,76	CS ÚRS 2022 02
	W		*podesta před vstupem 5,4 kg/mě (2,1*2,7)*0,0054		0,026			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

26 532,47

12	K	310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	22,000	372,00	8 184,00	CS ÚRS 2022 02
	W		22		22,000			
13	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,990	6 743,00	6 675,57	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114 1,5*2,2*0,3		0,990			
14	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	1 433,00	2 866,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*D3 1		1,000			
	W		*D4 1		1,000			
	W		Součet		2,000			
15	K	340271021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	2,537	823,00	2 087,95	CS ÚRS 2022 02
	W		*D3 1,3*2,4*0,9*2,1		1,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*D4					
	W		1,4*2,2-0,9*1,97		1,307			
	W		Součet		2,537			
16	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	4,050	1 659,00	6 718,95	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		1,35*3		4,050			
D 4			Vodorovné konstrukce				15 284,50	
17	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,339	4 357,00	10 191,02	CS ÚRS 2022 02
	W		*rampa					
	W		3,36*1,6*(0,3+0,5)/2		2,150			
	W		*schod					
	W		2,1*0,3*0,3		0,189			
	W		Součet		2,339			
18	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,032	68 760,00	2 200,32	CS ÚRS 2022 02
	W		*rampa					
	W		3,36*1,6*0,0054		0,029			
	W		*schod					
	W		2,1*0,3*0,0054		0,003			
	W		Součet		0,032			
19	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,160	458,00	1 905,28	CS ÚRS 2022 02
	W		*rampa					
	W		(2*3,36+1,6)*0,5		4,160			
20	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	4,160	146,00	607,36	CS ÚRS 2022 02
21	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,630	458,00	288,54	CS ÚRS 2022 02
	W		*schod u vstupu					
	W		2,1*0,3		0,630			
22	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,630	146,00	91,98	CS ÚRS 2022 02
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 254,78	
23	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	19,756	161,00	3 180,72	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 112 - strop					
	W		1,85*3,1		5,735			
	W		*m.č. 113 - strop					
	W		3,9*3,595		14,021			
	W		Součet		19,756			
24	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,674	283,00	3 303,74	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		1,5*2,2		3,300			
	W		*m.č. 110					
	W		1,5*2,2		3,300			
	W		*D3					
	W		2*(1,3*2,4-0,9*2,1)		2,460			
	W		*D4					
	W		2*(1,4*2,2-0,9*1,97)		2,614			
	W		Součet		11,674			
25	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,674	182,00	2 124,67	CS ÚRS 2022 02
26	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	187,835	137,00	25 733,40	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111 - stěny					
	W		2*(6,5+8,95)*3,9		120,510			
	W		*m.č. 111 - strop- podhled					
	W		6,5*8,95*0		0,000			
	W		*m.č. 112 - stěny					
	W		2*(1,85+3,1)*2,5		24,750			
	W		*m.č. 112 - strop					
	W		1,85*3,1*0		0,000			
	W		*m.č. 113 - stěny					
	W		2*(3,9+3,585)*2,5		37,425			
	W		*m.č. 113 - strop*0					
	W		3,9*3,595*0		0,000			
	W		*m.č. 114 - stěny nad obklady					
	W		2*(2,25+2,9)*(2,5-2)		5,150			
	W		*m.č. 110 - zazdívka					
	W		1,7*2,4*0		0,000			
	W		Součet		187,835			
27	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,285	721,00	3 810,49	CS ÚRS 2022 02
	W		*u vstupních dveří					
	W		(2*3,15+1,25)*0,7		5,285			
28	K	622325359	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	4,000	759,00	3 036,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*u vstupních dveří					
	W		4		4,000			
29	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,389	4 313,00	1 677,76	CS ÚRS 2022 02
	W		(22+5)*0,07*0,1		0,189			
	W		5*0,2*0,2		0,200			
	W		Součet		0,389			
30	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	4,000	1 256,00	5 024,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*D2					
	W		2		2,000			
	W		*D3					
	W		1		1,000			
	W		*D4					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			
31	M	55331352	záruční ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 900	kus	4,000	1 591,00	6 364,00	CS ÚRS 2020 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 588,18	
32	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4		4,000			
33	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4*60		240,000			
34	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 02
	W		4		4,000			
35	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1		1,000			
36	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1		1,000			
37	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	84,456	78,00	6 587,57	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		6,5*8,95		58,175			
	W		*m.č. 112					
	W		1,85*3,1		5,735			
	W		*m.č. 113					
	W		3,9*3,595		14,021			
	W		*m.č. 114					
	W		2,25*2,9		6,525			
	W		Součet		84,456			
38	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,218	4 135,00	901,43	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 113					
	W		1,36*0,8*0,2		0,218			
39	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	15,521	257,00	3 988,90	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 110					
	W		1,2*4,2-0,8*1,97+1,4*2,2-0,8*1,97		4,968			
	W		*m.č. 112-113					
	W		3,35*3,15		10,553			
	W		Součet		15,521			
40	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,118	279,00	1 706,92	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 110					
	W		1,2*2,24+1,4*2,45		6,118			
	W		Součet		6,118			
41	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,800	112,00	1 433,60	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 110					
	W		12,8		12,800			
42	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	3,150	258,00	812,70	CS ÚRS 2022 02
	W		*D2					
	W		(0,1*1,97*2)*2		0,788			
	W		*D1					
	W		(0,48*2,46*2)		2,362			
	W		Součet		3,150			
43	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,000	287,00	1 435,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 110					
	W		2		2,000			
	W		*m.č. 111 - 114					
	W		3		3,000			
	W		Součet		5,000			
44	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,829	298,00	843,04	CS ÚRS 2022 02
	W		*nový vstup					
	W		1,15*2,46		2,829			
45	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000	632,00	1 264,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*D3 -pro překlad					
	W		1		1,000			
	W		*D4 -pro překlad					
	W		1		1,000			
	W		Součet		2,000			
46	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,420	1 836,00	771,12	CS ÚRS 2022 02
	W		*nový vstup					
	W		1,25*0,7*0,48		0,420			
47	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm	m	27,000	257,00	6 939,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*topení					
	W		22		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*kanalizace					
	W		5		5,000			
	W		Součet		27,000			
48	K	974042575	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 200 mm	m	5,000	629,00	3 145,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*kanalizace					
	W		5		5,000			
49	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,600	3 750,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*odvětrání WC					
	W		0,3+0,3		0,600			
50	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	19,756	97,00	1 916,33	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 112 - strop					
	W		1,85*3,1		5,735			
	W		*m.č. 113 - strop					
	W		3,9*3,595		14,021			
	W		Součet		19,756			
51	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	201,856	53,00	10 698,37	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111 - stěny					
	W		2*(6,5+8,95)*3,9		120,510			
	W		*m.č. 111 - strop- podhled					
	W		6,5*8,95*0		0,000			
	W		*m.č. 112 - stěny					
	W		2*(1,85+3,1)*2,5		24,750			
	W		*m.č. 112 - strop					
	W		1,85*3,1*0		0,000			
	W		*m.č. 113 - stěny					
	W		2*(3,9+3,585)*2,5		37,425			
	W		*m.č. 113 - strop*0					
	W		3,9*3,595		14,021			
	W		*m.č. 114 - stěny nad obklady					
	W		2*(2,25+2,9)*(2,5-2)		5,150			
	W		*m.č. 110 - zazdívka					
	W		1,7*2,4*0		0,000			
	W		Součet		201,856			
52	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	6,400	113,00	723,20	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		4*1,6		6,400			
53	K	985421111	Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	8,000	391,00	3 128,00	CS ÚRS 2022 02
	W		8		8,000			
54	K	985421121	Injektáž trhlin š 5 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	18,000	458,00	8 244,00	CS ÚRS 2022 02
	W		18		18,000			
D	997		Přesun sutě				17 078,54	
55	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	13,047	628,00	8 193,52	CS ÚRS 2022 02
56	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,047	275,00	3 587,93	CS ÚRS 2022 02
57	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,188	32,00	1 670,02	CS ÚRS 2022 02
	W		13,047*4 *Přepočtené koeficientem množství		52,188			
58	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	13,047	278,00	3 627,07	CS ÚRS 2022 02
	W		13,047		13,047			
D	998		Přesun hmot				34 462,96	
59	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	19,559	1 762,00	34 462,96	CS ÚRS 2022 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				746 826,43	
D	714		Akustická a protiořesová opatření				158 375,90	
60	K	714121011	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt	m2	58,000	1 356,00	78 648,00	CS ÚRS 2022 02
61	M	ECP.35597486	panel akustický Gedina A T15/T24, NE, bílá 500, 1200x1200x15mm	m2	60,900	931,00	56 697,90	
	W		58*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		60,900			
62	K	714182001	Montáž pohltivých izolačních vložek volně rohoží stropů a stěn	m2	35,000	135,00	4 725,00	CS ÚRS 2022 02
	W		35		35,000			
63	M	714182099.R	Akustická bloška Ecophon Extra Bass	m2	35,000	523,00	18 305,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 150,00	
64	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2022 02
	W		1		1,000			
65	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	10,500	500,00	5 250,00	CS ÚRS 2022 02
	W		10,5		10,500			
66	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		6			6,000			
67	K	721666999.R	Vnitřní rozvody kanalizace, vč. napojení na stávající rozvody	kompleť	1,000	2 000,00	2 000,00	
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 887,00	
68	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2022 02
WV		3			3,000			
69	K	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm	m	20,000	246,00	4 920,00	CS ÚRS 2022 02
WV		2*10			20,000			
70	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	3,000	287,00	861,00	CS ÚRS 2022 02
WV		3			3,000			
71	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	23,000	33,00	759,00	CS ÚRS 2022 02
WV		20+3			23,000			
72	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	23,000	27,00	621,00	CS ÚRS 2022 02
WV		20+3			23,000			
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	23,000	12,00	276,00	CS ÚRS 2022 02
WV		20+3			23,000			
D		723	Zdravotnicka - vnitřní plynovod				540,00	
74	K	723150802	Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 32 do 44,5	m	15,000	36,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
WV		15			15,000			
D		725	Zdravotnicka - zařízení předměty				27 426,00	
75	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	692,00	692,00	CS ÚRS 2022 02
76	M	725119999.R	Kombinový klozet pro invalidy	kus	1,000	6 805,00	6 805,00	
77	K	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 356,00	1 356,00	CS ÚRS 2022 02
WV		*m.č.111						
WV		1			1,000			
78	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 672,00	1 672,00	CS ÚRS 2022 02
WV		*m.č. 114						
WV		1			1,000			
79	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,000	2 237,00	2 237,00	CS ÚRS 2022 02
WV		*m.č. 114						
WV		1			1,000			
80	K	725291722	Dopinky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	2 876,00	2 876,00	CS ÚRS 2022 02
WV		*m.č. 114						
WV		1			1,000			
81	K	725532112	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	1,000	7 330,00	7 330,00	CS ÚRS 2022 02
WV		1			1,000			
82	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	139,00	556,00	CS ÚRS 2022 02
WV		*wc						
WV		1			1,000			
WV		*umyvadlo wc						
WV		2			2,000			
WV		*umyvadlo učebna						
WV		1			1,000			
WV		Součet			4,000			
83	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	2,000	1 538,00	3 076,00	CS ÚRS 2022 02
WV		2			2,000			
84	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2022 02
WV		2			2,000			
85	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,054	5 000,00	270,00	CS ÚRS 2022 02
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				460,00	
86	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2022 02
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				440,00	
87	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojistého obsah do 1600 l	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2022 02
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				77 662,00	
88	K	733390801	Demontáž potrubí plastového D do 25x2,3 mm	m	8,000	38,00	304,00	CS ÚRS 2022 02
WV		8			8,000			
89	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	52,000	41,00	2 132,00	CS ÚRS 2022 02
WV		2*26			52,000			
90	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	14,000	589,00	8 246,00	CS ÚRS 2022 02
WV		14			14,000			
91	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	17,000	631,00	10 727,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		17			17,000			
92	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	9,000	668,00	6 012,00	CS ÚRS 2022 02
VV		9			9,000			
93	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	39,000	705,00	27 495,00	CS ÚRS 2022 02
VV		39			39,000			
94	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	18,000	823,00	14 814,00	CS ÚRS 2022 02
VV		18			18,000			
95	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	60,000	51,00	3 060,00	CS ÚRS 2022 02
VV		*odhad						
VV		60			60,000			
96	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
97	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	28,000	37,00	1 036,00	CS ÚRS 2022 02
VV		4+4+3+4+4+6+3			28,000			
98	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 mm	m	27,000	48,00	1 296,00	CS ÚRS 2022 02
VV		12+15			27,000			
99	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,108	5 000,00	540,00	CS ÚRS 2022 02
D		734	Ústřední vytápění - armatury				3 180,00	
100	K	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000	530,00	3 180,00	CS ÚRS 2022 02
VV		*m.č. 111						
VV		5			5,000			
VV		*m.č. 113						
VV		1			1,000			
VV		Součet			6,000			
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				47 786,96	
101	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	6,090	53,00	322,77	CS ÚRS 2022 02
VV		*m.č.110						
VV		0,9*0,7			0,630			
VV		*m.č. 111						
VV		0,9*0,7*3			1,890			
VV		*m.č. 112						
VV		0,9*0,7*2			1,260			
VV		*m.č. 113						
VV		0,9*0,7			0,630			
VV		*m.č. 114						
VV		0,9*0,7*2+0,6*0,7			1,680			
VV		Součet			6,090			
102	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	6,090	391,00	2 381,19	CS ÚRS 2022 02
VV		*m.č.110						
VV		0,9*0,7			0,630			
VV		*m.č. 111						
VV		0,9*0,7*3			1,890			
VV		*m.č. 112						
VV		0,9*0,7*2			1,260			
VV		*m.č. 113						
VV		0,9*0,7			0,630			
VV		*m.č. 114						
VV		0,9*0,7*2+0,6*0,7			1,680			
VV		Součet			6,090			
103	K	735152678	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavně přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W	kus	6,000	7 203,00	43 218,00	CS ÚRS 2022 02
VV		6			6,000			
104	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,373	5 000,00	1 865,00	CS ÚRS 2022 02
D		751	Vzduchotechnika				2 292,00	
105	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	84,00	84,00	CS ÚRS 2022 02
VV		*m.č. 114						
VV		1			1,000			
106	M	1338729	TALÍŘOVÝ VENTIL IT 150	kus	1,000	297,00	297,00	
107	K	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	78,00	78,00	CS ÚRS 2022 02
VV		*odvětrání wc						
VV		1			1,000			
108	M	4502056820	Mřížka větrací kruhové se síťovinou VM průměr 150 mm, bílá	kus	1,000	187,00	187,00	
109	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	3,000	252,00	756,00	CS ÚRS 2022 02
VV		*odvětrání wc						
VV		0,5+2,5			3,000			
110	M	10.903.288	Potrubí 2m 150mm vzduchovod plast	kus	2,000	225,00	450,00	
111	K	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	3,000	140,00	420,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,004	5 000,00	20,00	CS ÚRS 2022 02
D 762			Konstrukce tesařské				34 863,69	
113	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových kotvením do betonového podkladu	m2	60,700	232,00	14 082,40	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111		60,700			
	W		60,7					
114	M	60722231	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 16mm – vodovzdorná, P+D	m2	65,556	248,00	16 257,89	CS ÚRS 2022 02
	W		60,7*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		65,556			
115	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	71,800	63,00	4 523,40	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		34,5		34,500			
	W		*m.č. 112					
	W		13		13,000			
	W		*m.č. 113					
	W		9,3		9,300			
	W		*m.č. 114					
	W		15		15,000			
	W		Součet		71,800			
D 763			Konstrukce suché výstavby				9 847,95	
116	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,500	1 324,00	8 606,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		6,5		6,500			
117	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	6,500	41,00	266,50	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		6,5		6,500			
118	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	7,150	63,00	450,45	CS ÚRS 2022 02
	W		6,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		7,150			
119	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,105	5 000,00	525,00	CS ÚRS 2022 02
D 766			Konstrukce truhlářské				88 649,68	
120	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	8,100	924,00	7 484,40	CS ÚRS 2022 02
	W		*zakrytí lomení*6					
	W		1,35*6		8,100			
121	M	60722275	deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 38mm	m2	9,000	423,00	3 807,00	CS ÚRS 2022 02
122	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 2000 mm	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č.113					
	W		1		1,000			
123	K	766496100	Ukončení hran obložení dýhováním hran š do 20 mm	m	28,200	56,00	1 579,20	CS ÚRS 2022 02
	W		(2*1,35+2*1)*6		28,200			
124	K	766660002	Montáž dveřních křidel otlivavých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*D2					
	W		2		2,000			
	W		*D3					
	W		1		1,000			
	W		*D4					
	W		1		1,000			
	W		Součet		4,000			
125	M	61162087	dveře jednokřídlové dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	4,000	1 856,00	7 424,00	CS ÚRS 2022 02
126	K	766660429.R	Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*D1					
	W		1		1,000			
127	M	IPK.0004345.R	panel hliníkový 1,250 x 3,15 m, dveřní křídlo 1,0 x 2,1 m s prosklením 0,3 x 1,1 m, nadsvětlík 1,25 x 1,05 m	kus	1,000	56 300,00	56 300,00	
128	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2022 02
	W		3+1		4,000			
129	M	54924004	zámek zadiabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	3,000	165,00	495,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*D2					
	W		2		2,000			
	W		*D4					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
130	M	54924019	zámek zadiabací 8 WC L+P (72,90)	kus	1,000	271,00	271,00	CS ÚRS 2020 01
	W		*D3					
	W		1		1,000			
131	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítu s klikou	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2022 02
	W		3+1		4,000			
132	M	766660799.R	kování nerez klika/klika (šiték)	kus	3,000	370,00	1 110,00	
	W		*D1					
	W		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		*D4					
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,000			
133	M	766660798.R	kování nerez klíka/klíka (rozetové wc kování)	kus	1,000	456,00	456,00	
	W		*D3					
	W		1		1,000			
134	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000	291,00	291,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č.113					
	W		1		1,000			
135	M	61140081	parapet plastový vnitřní – š 350mm, barva bílá	m	1,360	478,00	650,08	CS ÚRS 2022 02
136	M	61140076	koncovka k parapetu oboustranná š 600mm, barva bílá	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2022 02
	W		2		2,000			
137	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,569	5 000,00	2 845,00	CS ÚRS 2022 02
							52 468,20	
D	767	Konstrukce zámečnické						
138	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	15,900	498,00	7 918,20	CS ÚRS 2022 02
	W		*rampa					
	W		2*3,4+1,1		7,900			
	W		*vnitřní ochrana oken					
	W		5*1,6		8,000			
	W		Součet		15,900			
139	M	767163999.R	Ocelové trubkové zábradlí, v. 1,1 m, povrch. úprava FeZn	m	15,900	2 700,00	42 930,00	
140	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,324	5 000,00	1 620,00	CS ÚRS 2022 02
							49 224,64	
D	771	Podlahy z dlaždic						
141	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	29,700	15,00	445,50	CS ÚRS 2022 02
	W		dlažba		29,700			
142	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	29,700	24,00	712,80	CS ÚRS 2022 02
	W		dlažba		29,700			
143	K	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2	29,700	278,00	8 256,60	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 112+113					
	W		23,2		23,200			
	W		*m.č. 114					
	W		6,5		6,500			
	W	dlažba	Součet		29,700			
144	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	15,000	324,00	4 860,00	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 113					
	W		15		15,000			
145	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m	23,500	113,00	2 655,50	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		23,5		23,500			
146	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	30,807	335,00	10 320,35	CS ÚRS 2022 02
	W		*dlažba					
	W		26,7		26,700			
	W		*sokl					
	W		23,5/18		1,306			
	W		Součet		28,006			
	W		28,006*1,1 'P/epočetné koeficientem množství		30,807			
147	K	771575113	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	29,700	621,00	18 443,70	CS ÚRS 2022 02
	W		dlažba		29,700			
148	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	23,500	59,00	1 386,50	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 114					
	W		23,5		23,500			
149	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,242	1 726,00	2 143,69	CS ÚRS 2022 02
							69 988,17	
D	776	Podlahy povlakové						
150	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	60,700	212,00	12 868,40	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		60,7		60,700			
151	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	71,800	27,00	1 938,60	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		34,5		34,500			
	W		*m.č. 112					
	W		13		13,000			
	W		*m.č. 113					
	W		9,3		9,300			
	W		*m.č. 114					
	W		15		15,000			
	W		Součet		71,800			
152	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	60,700	197,00	11 957,90	CS ÚRS 2022 02
	W		*m.č. 111					
	W		60,7		60,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivá tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hoflavost Bfl S1	m2	66,770	479,00	31 982,83	CS ÚRS 2022 02
	vv		60,7*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		66,770			
154	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	19,500	138,00	2 691,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		3*6,5		19,500			
155	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	33,500	69,00	2 311,50	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 111					
	vv		33,5		33,500			
156	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	34,170	132,00	4 510,44	CS ÚRS 2022 02
	vv		33,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		34,170			
157	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,691	2 500,00	1 727,50	CS ÚRS 2022 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				29 177,79	
158	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	20,400	214,00	4 365,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		obklad		20,400			
159	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	20,400	672,00	13 708,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 111					
	vv		1*1,6		1,600			
	vv		*m.č. 114					
	vv		2*(2,25+2,9)*2-0,9*2		18,800			
	vv	obklad	Součet		20,400			
160	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	22,440	347,00	7 786,68	CS ÚRS 2022 02
	vv		20,4*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		22,440			
161	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,360	383,00	137,88	CS ÚRS 2022 02
	vv		0,6*0,6		0,360			
162	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	0,396	1 395,00	552,42	CS ÚRS 2022 02
	vv		0,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,396			
163	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	13,600	79,00	1 074,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 111					
	vv		2*1,6+1		4,200			
	vv		*m.č. 114					
	vv		2*(2,25+2,9)-0,9		9,400			
	vv		Součet		13,600			
164	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 114 - vnitřní rohy + u zárubně					
	vv		6*2		12,000			
165	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 0 m	t	0,489	1 726,00	844,01	CS ÚRS 2022 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 707,06	
166	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	5,285	57,00	301,25	CS ÚRS 2022 02
167	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	5,285	266,00	1 405,81	CS ÚRS 2022 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				56 238,98	
168	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	211,671	42,00	8 890,18	CS ÚRS 2022 02
	vv		výmalba		211,671			
169	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	211,671	39,00	8 255,17	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 111 - stěny					
	vv		2*(6,5+8,95)*3,9		120,510			
	vv		*m.č. 111 - strop- podhled					
	vv		6,5*8,95*0		0,000			
	vv		*m.č. 112 - stěny					
	vv		2*(1,85+3,1)*2,5		24,750			
	vv		*m.č. 112 - strop					
	vv		1,85*3,1		5,735			
	vv		*m.č. 113 - stěny					
	vv		2*(3,9+3,585)*2,5		37,425			
	vv		*m.č. 113 - strop					
	vv		3,9*3,585		14,021			
	vv		*m.č. 114 - stěny nad obklady					
	vv		2*(2,25+2,9)*(2,5-2)		5,150			
	vv		*m.č. 110 - zazdívká					
	vv		1,7*2,4		4,080			
	vv	výmalba	Součet		211,671			
170	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádkovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	42,334	203,00	8 593,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		výmalba*0,2		42,334			
171	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	211,671	54,00	11 430,23	CS ÚRS 2022 02
	vv		výmalba		211,671			
172	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	276,371	69,00	19 069,60	CS ÚRS 2022 02
	vv		*m.č. 111 - stěny					
	vv		2*(6,5+8,95)*3,9		120,510			
	vv		*m.č. 111 - strop					
	vv		6,5*8,95		58,175			
	vv		*m.č. 112 - stěny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2*(1,85+3,1)*2,5		24,750			
	W		*m.č. 112 - strop					
	W		1,85*3,1		5,735			
	W		*m.č. 113 - stěny					
	W		2*(3,9+3,585)*2,5		37,425			
	W		*m.č. 113 - strop					
	W		3,9*3,585		14,021			
	W		*m.č. 114 - stěny nad obklady					
	W		2*(2,25+2,9)*(2,5-2)		5,150			
	W		*m.č. 114 - strop					
	W		2,25*2,9		6,525			
	W		*m.č. 110 - zazdívka					
	W		1,7*2,4		4,080			
	W		Součet		276,371			
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				16 460,41	
173	K	786624119R	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	13,570	193,00	2 619,01	
	W		*okna					
	W		1,15*2,36*5		13,570			
174	M	61124349.R	žaluzie interiérová lamelová	m2	13,570	1 020,00	13 841,40	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 500,00	
175	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	komple t	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
176	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	komple t	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
D VRN3			Zařízení staveniště				36 500,00	
177	K	030001000	Zařízení staveniště	komple t	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2022 02
178	K	03000109.R	Fotodokumentace	komple t	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Objekt:

152020_S - ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna - statika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BALMAR-STAVBY s.r.o.

Projektant:

Severní stavební a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.01.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

02886383

DIČ:

CZ02886383

IČ:

46709479

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	248 973,99
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	248 973,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	248 973,99	21,00%	52 284,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	301 258,53
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Terezińska 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02886383, DIČ CZ02886383

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna

Objekt:

152020_S - ZŠ Libotenice - Polytechnická učebna - statika

Místo:

Datum: 30.01.2023

Zadavatel:

Projektant: Severní stavební a.s.

Uchazeč:

BALMAR-STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

248 973,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

232 175,59

D 4

Vodorovné konstrukce

112 766,00

1	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3	0,106	26 700,00	2 830,20	CS ÚRS 2022 02
	WV		*otvory pro dočasné podepření (3,14*0,075*0,075*1)*6		0,106			
2	K	413232231	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v přes 300 mm	kus	4,000	473,00	1 892,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		4		4,000			
3	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,750	975,00	9 506,25	CS ÚRS 2022 02
	WV		*podpěra U profilů 6,5*1,5		9,750			
4	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	9,750	261,00	2 544,75	CS ÚRS 2022 02
5	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	1,081	36 500,00	39 456,50	CS ÚRS 2022 02
6	M	13011021	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 360	t	1,081	52 300,00	56 536,30	CS ÚRS 2022 02
	WV		*IPN 360 - 76,1kg/m, 2x 7,1 m					
	WV		2*7,1*76,1/1000		1,081			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 146,02

7	K	611321122	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	7,590	678,00	5 146,02	CS ÚRS 2022 02
	WV		6,9*(2*0,4+0,3)		7,590			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

82 096,26

8	K	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg	kg	190,800	36,50	6 964,20	CS ÚRS 2022 02
	WV		(10,6*1,5)*6*2		190,800			
9	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100	t	0,191	52 300,00	9 989,30	CS ÚRS 2022 02
	WV		(10,6*1,5)*6/1000*2		0,191			
10	M	60516106	řezivo borové sušené tl 50mm	m3	0,130	12 193,00	1 585,09	CS ÚRS 2022 02
	WV		(6,5*0,2*0,05)*2		0,130			
11	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	18,000	183,00	3 294,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1,5*6*2		18,000			
12	K	946111112	Montáž pojezdových věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2		2,000			
13	K	946111212	Příplatek k pojezdovým věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2*10		20,000			
14	K	946111812	Demontáž pojezdových věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		2		2,000			
15	K	949121113	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1		1,000			
16	K	949121813	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		1		1,000			
17	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	8,321	1 523,00	12 672,88	CS ÚRS 2022 02
	WV		*m.č. 111/112-113					
	WV		(6,5*3,9-0,8*1,97)*0,35		8,321			
18	K	973031336	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 450 mm	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		*kapsy pro uložení I profilu					
	WV		2		2,000			
19	K	977151123	Jádrové vrtky diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	6,000	2 130,00	12 780,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		6*1		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,390	4 231,00	1 650,09	CS ÚRS 2022 02
	vv		6,5*0,3*0,1*2		0,390			
21	M	59610006	cihla pálená plná přes P20 do P40 250x120x65mm	kus	160,000	12,00	1 920,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		6,5*0,3*0,1*2/(0,25*0,15*0,065)		160,000			
22	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stisném prostoru	m3	0,390	620,00	241,80	CS ÚRS 2022 02
	vv		6,5*0,3*0,1*2		0,390			
23	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	0,390	510,00	198,90	CS ÚRS 2022 02
D 997 Přesun sutě							25 288,57	
24	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	19,319	628,00	12 132,33	CS ÚRS 2022 02
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,319	275,00	5 312,73	CS ÚRS 2022 02
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	77,276	32,00	2 472,83	CS ÚRS 2022 02
	vv		19,319*4 Přepočtené koeficientem množství		77,276			
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	19,319	278,00	5 370,68	CS ÚRS 2022 02
	vv		19,319		19,319			
D 998 Přesun hmot							6 878,74	
28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,041	2 262,00	6 878,74	CS ÚRS 2022 02
D PSV Práce a dodávky PSV							16 798,40	
D 762 Konstrukce tesařské							8 000,00	
29	K	762381011	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		1		1,000			
D 763 Konstrukce suché výstavby							8 798,40	
30	K	763132261	SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	7,800	1 128,00	8 798,40	CS ÚRS 2022 02
	vv		6,5*(2*0,4+0,4)		7,800			

Krycí list rozpočtu

Stavba:	POLYTECHNICKÁ UČEBNA ZŠ LIBOTENICE				
Objekt:	Zařízení silnoproudé instalace				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	OBEC LIBOTENICE				
Projektant:	ING. JAN BĚLÍK				
Zhotovitel:	BALMAR-STAVBY s.r.o.		2886383	CZ02886383	
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:	ING. JIŘÍ ŠIMURDA		151 773 19		
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
A. Základní rozpočtové náklady				C. Náklady na umístění stavby	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	149 187,26	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	99 707,16	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	xxx	15	
4		PSV	xxx	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		248 894,42	17	
B. Doplňkové náklady				18	
7	Práce přesčas			19	
8	Bez pevné podl.			20	
9	Kulturní památka			21	
10	Kompl. Činnost			22	
11				23	
12	Součet (ř.7-11)		xxx	24	
				25	NUS celkem (ř. 13-24) 0,00
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 5+12+25) 248 894,42
				27	DPH 21% ZRN 52 267,83
				28	DPH 21% NUS
				29	CELKEM s DPH 301 162,25
				30	

	BALMAR - STAVBY s.r.o. Tereziánská 1359 413 01 Roudnice n.L. IČ 02886383, DIČ CZ02886383	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Název stavby v evid.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Název objektu v evid.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Číslo záznamu v evid.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td></td> </tr> </table>	Název stavby v evid.		Název objektu v evid.		Číslo záznamu v evid.		Datum	
Název stavby v evid.										
Název objektu v evid.										
Číslo záznamu v evid.										
Datum										

POLYTECHNICKÁ UČEBNA ZŠ LIBOTENICE

ELEKTROINSTALACE

UŘS 2020	Popis prací materiálu a dodávek včetně ocenění	MJ	Poč.	Montáž	CENA (Kč)			Celkem
					Materiál	Mont. celkem	Mat. celkem	
01	Krabice, svorky, nosný materiál							
741112061	Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku	ks	20	12,00	7,00	240,00	140,00	
Mat.	Krabice přístrojová KU 68/2 pod omítku	ks	20					
741112105	Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om.	ks	10	15,00	7,00	150,00	70,00	
Mat.	Krabice rozbočná KR 68-1903 pod om.	ks	10					
741110511	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	85	13,00	25,00	1 105,00	2 125,00	
Mat.	Elektroinstalační lišta LHD 20x20 mm	m	85					
741110511	Elektroinstalační lišta LHD 40x20 mm	m	20	18,00	35,00	360,00	700,00	
Mat.	Elektroinstalační lišta LHD 40x20 mm	m	20					
741110001	Plastová trubka ohebná pr. 40 mm do podlahy	m	50	21,00	25,00	1 050,00	1 250,00	
Mat.	Plastová trubka ohebná pr. 40 mm do podlahy	m	50					
741110513	Kabelový žlab 170x70 mm , komplet, vč. dělicí přepážky, uchycení, krabic	m	55	46,00	464,00	2 530,00	3 550,00	
Mat.	Kabelový žlab 170x70 mm , komplet, vč. dělicí přepážky, uchycení, krabic	m	55					
					5435,00	29805,00	35240,00	

02 **Vodiče, kabely**

74112200	CYKY 20x1,5	m	5	25,00	14,00	125,00	70,00	
Mat.	CYKY 20x1,5	m	5					
74112200	CYKY 30x1,5	m	35	26,00	18,00	910,00	630,00	
Mat.	CYKY 30x1,5	m	35					
74112200	CYKY 31x1,5	m	185	27,00	18,00	4 995,00	3 330,00	
Mat.	CYKY 31x1,5	m	185					
74112200	CYKY 31x2,5	m	380	33,00	28,00	12 540,00	10 640,00	
Mat.	CYKY 31x2,5	m	380					
74112200	CYKY 51x1,5	m	30	61,00	29,00	1 830,00	870,00	
Mat.	CYKY 51x1,5	m	30					
74112200	CYKY 51x4	m	20	62,00	65,00	1 240,00	1 300,00	
Mat.	CYKY 51x4	m	20					
74112200	CYKY 51x10	m	20	81,00	155,00	1 620,00	3 100,00	
Mat.	CYKY 51x10	m	20					
74112200	CYA - 6 ZŽL	m	35	29,00	29,00	1 015,00	1 015,00	
Mat.	CYA - 6 ZŽL	m	35					
74112200	CYA - 16 ZŽL	m	15	41,00	45,00	615,00	675,00	
Mat.	CYA - 16 ZŽL	m	15					

SOUČET

					24890,00	21630,00	46520,00	
--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--

03 **Ukončení vodičů**

741130001	Do 2,5 mm2	ks	95	6,00		570,00		
741130004	Do 6 mm2	ks	95	12,00		1 140,00		
741130006	Do 16 mm2	ks	20	25,00		500,00		
	Ornamentní štítky na kabely	ks	45	4,00		180,00		

Mat.	m	45	45,00	2390,00	2025,00	4415,00
SOUČET						
04	Spouštěcí, spínací, ovládací přístroje					
741310001	ks	1	65,00	65,00		
	ks	1	5,00	5,00		
	ks	1	5,00	5,00		
Mat.	ks	1	112,00		112,00	
	ks	1	37,00		37,00	
	ks	1	22,00		22,00	
741310011	ks	1	67,00	67,00		
	ks	1	5,00	5,00		
	ks	1	5,00	5,00		
Mat.	ks	1	118,00		118,00	
	ks	1	37,00		37,00	
	ks	1	22,00		22,00	
741310021	ks	1	78,00	78,00		
	ks	1	5,00	5,00		
	ks	1	5,00	5,00		
Mat.	ks	1	161,00		161,00	
	ks	1	37,00		37,00	
	ks	1	22,00		22,00	
741310022	ks	4	81,00	324,00		
	ks	4	5,00	20,00		
	ks	4	5,00	20,00		
Mat.	ks	4	131,00		524,00	
	ks	4	37,00		148,00	
	ks	4	22,00		88,00	
741310022	ks	2	87,00	174,00		
	ks	2	5,00	10,00		
	ks	2	5,00	10,00		
Mat.	ks	2	187,00		374,00	
	ks	2	37,00		74,00	
	ks	2	22,00		44,00	
741310025	ks	1	85,00	85,00		
	ks	1	5,00	5,00		
	ks	1	5,00	5,00		
Mat.	ks	1	162,00		162,00	
	ks	1	37,00		37,00	
	ks	1	22,00		22,00	
SOUČET						
				893,00	2041,00	2934,00

05 Zásuvky

741313032 Mat. ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá

ks 15 65,00 138,00 975,00 2070,00
ks 15

741313001 Mat. JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA 5518A-A2349B pod omítkou
Modul přepětové ochrany ÚSM-A
ZÁSUVKA JEDNONÁNOSOBNÁ 5519 A - 02357 B, IP 20, pod omítkou, bílá
Modul přepětové ochrany ÚSM-A

ks 4 65,00 260,00
ks 4 42,00 168,00
ks 4 952,00 3808,00
ks 4 87,00 348,00

Mat. RÁMEČEK 3901A - B108
RÁMEČEK 3901A - B108
RÁMEČEK 3901A - B208
RÁMEČEK 3901A - B208

ks 3 5,00 15,00
ks 3 29,00 87,00
ks 8 5,00 40,00
ks 8 29,00 232,00

741310401 Mat. Vypínač IS25/3 s kovovou skříňkou se zámkem, na povrch
Vypínač IS25/3 s kovovou skříňkou se zámkem, na povrch

ks 1 136,00 136,00
ks 1 985,00 985,00

Mat. Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem
Ekvipotenciální sběrnice EP1 - PA, s krytem

ks 1 154,00 154,00
ks 1 385,00 385,00

Set signalizačního zařízení pro nouzové přivolání pomoci
Kabelář k signalizaci

ks 1 452,00 452,00
m 120 12,00 1440,00
1542,00 2880,00

34535801 Mat. Dvojitlačítko s kontrolkou, katodra
Dvojitlačítko s kontrolkou, katodra

ks 1 78,00 78,00
ks 1 385,00 385,00

SOUČET

3718,00 12722,00 16440,00

06 Rozvodnice oceloplech., plastové

Rozváděč R1

741210003 Mat. Skříňový rozváděč BF-U-3/772-C, vč. svorek PE,N
741322021 Mat. Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4
741310403 Mat. Svodič přepětí FLP B+C MAXI V/4
Hlavní vypínač 32A/3

ks 1 2564,00 2564,00
ks 1 5285,00 5285,00
ks 1 236,00 236,00
ks 1 7868,00 7868,00
ks 1 256,00 256,00
ks 1 654,00 654,00

741320101	Jistič 16A/1/B	ks	6	87,00	522,00				
Mat.	Jistič 16A/1/B	ks	6	83,00		498,00			
741320101	Jistič 20A/3/B	ks	1	89,00	89,00				
Mat.	Jistič 20A/3/B	ks	1	426,00		426,00			
741321001	Proudový chránič 10A/1N/B/0.03A	ks	3	168,00	504,00				
Mat.	Proudový chránič 10A/1N/B/0.03A	ks	3	815,00		2445,00			
741321001	Proudový chránič 16A/1N/B/0.03A	ks	12	168,00	2016,00				
Mat.	Proudový chránič 16A/1N/B/0.03A	ks	12	815,00		9780,00			
741330651	Časové relé - 1w	ks	3	98,00	294,00				
Mat.	Časové relé - 1w	ks	3	418,00		1 254,00			
741330651	Stykač Z-SCH230/40-40	ks	1	98,00	98,00				
Mat.	Stykač Z-SCH230/40-40	ks	1	555,00		555,00			
741330651	Stykač Z-SCH230/25-20	ks	1	98,00	98,00				
Mat.	Stykač Z-SCH230/25-20	ks	1	615,00		615,00			
	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	2356,00	2 356,00				
Mat.	Výroba rozvaděče, vč. podružného materiálu	ks	1	5850,00		5 850,00			
741320101	Jistič 25A/3/B - do stávajícího rozvaděče u tělocvičny	ks	1	452,00	452,00				
Mat.	Jistič 25A/3/B - do stávajícího rozvaděče u tělocvičny	ks	1	549,00		549,00			
SOUČET				9485,00	35779,00	45264,00			
07 Svítidla a osvětlovací zařízení									
741372022	A - LED panel, 4000K, CRI>=80, 35W, 4000lm, IP 20	ks	16	350,00	5600,00				
Mat.	A - LED panel, 4000K, CRI>=80, 35W, 4000lm, IP 20	ks	16	1450,00		23200,00			
741372022	B - LED, 4000K, CRI>=80, 48W, ASYMETRIE	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	B - LED, 4000K, CRI>=80, 48W, ASYMETRIE	ks	1	2350,00		2350,00			
741372022	C - Stropní LED svítidlo pr. 300 mm, 1200lm, 2700K,16W	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	C - Stropní LED svítidlo pr. 300 mm, 1200lm, 2700K,16W	ks	1	680,00		680,00			
741372022	D - Stropní LED svítidlo pr. 300 mm, 1200lm, 2700K,16W	ks	2	350,00	700,00				
Mat.	D - Stropní LED svítidlo pr. 300 mm, 1200lm, 2700K,16W	ks	2	680,00		1360,00			
741372022	E - Nástenné LED svítidlo, plastové opalové stínidlo	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	E - Nástenné LED svítidlo, plastové opalové stínidlo	ks	1	1240,00		1240,00			
741372022	F - Nástenné LED svítidlo, 20W, 2700K, se senzorem, IP 44	ks	4	350,00	1400,00				
Mat.	F - Nástenné LED svítidlo, 20W, 2700K, se senzorem, IP 44	ks	4	985,00		3940,00			
741372022	G - Stropní LED svítidlo, 4000K, CRI>=80, 46W, IP 20	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	G - Stropní LED svítidlo, 4000K, CRI>=80, 46W, IP 20	ks	1	1580,00		1580,00			
741372111-S	N - LED PIK, nouzové nástenné, IP20, tř. II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	5	350,00	1750,00				
Mat.	N - LED PIK, nouzové nástenné, IP20, tř. II, vč. piktogramu, 1 W/1 hod. baterie	ks	5	895,00		4475,00			
741372111-S	N1 - LED nouzové antipanik, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	N1 - LED nouzové antipanik, IP20, 3 W/1 hod. baterie	ks	1	765,00		765,00			
741372111-S	N2 - LED nouzové svítidlo, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř. II, 2W/3 hod. baterie	ks	1	350,00	350,00				
Mat.	N2 - LED nouzové svítidlo, pro nízké teploty okolí -15°C, IP65, tř. II, 2W/3 hod. baterie	ks	1	1250,00		1250,00			
SOUČET				11550,00	40840,00	52390,00			
08 Demontáž stávající elektroinstalace, vč. nepřevratitelných prací									
741371823	Demontáž stávajících svítidel	ks	10	60,00	600,00				600,00
74111851-S	Demontáž kabelů elektro	m	150	10,00	1 500,00				1 500,00
741311807	Demontáž vypínačů a zásuvek	ks	15	15,00	225,00				225,00
	Nepřevratitelné práce	h	65	200,00	13 000,00				13 000,00
SOUČET				15 325,00	0,00				15 325,00

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	68,8 %	1 067 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	31,2 %	 484 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Daniel Fišer.....	elektroinstalace
Švermova 1299, 413 01 Roudnice nad Labem.....	
IČ: 49106775	15,99 % 248 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Milan Jurčík	výplně otvorů
Alej 17. listopadu 882, 413 01 Roudnice nad Labem	
IČ: 70697086	..3,93 % 61 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Zdeněk Grbavčic	zdravotechnika
Račice 42, 411 08 Štětí	
IČ: 86730941	11,28 % 175 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	 % tis. Kč

BALMAR - STAVBY s.r.o.
Tereziánská 1359
413 01 Roudnice n.L.
IČ 02806383, DIČ CZ02806383

razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.

Praha 02.12.2022

TC99406001017

Pojistka

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 4389801106

**Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob ProfiPlán****Pojistitel:**

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 452 72 956

Pojistník:

název: BALMAR-STAVBY s.r.o.
adresa: Terezińska 1359, Roudnice nad Labem,
413 01
stát: ČESKÁ REPUBLIKA
IČO: 02886383

Přehled pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění obecné odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou a Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 10 000 000 Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 5 000 Kč.

Pojistná doba

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 05.12.2022.

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 01.05.2021

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

02212323380231

Prohlášení – specifikace poddodavatelů

- I. * Dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům.
- II. * Dodavatel má v úmyslu zadat jednu nebo více částí veřejné zakázky jednomu či více poddodavatelům, dle níže uvedené specifikace:

	podíl v %	podíl v tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI	68,8 %	1 067 tis. Kč
PRÁCE REALIZOVANÉ PODDODAVATELI CELKEM	31,2 %	 484 tis. Kč

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PODDODAVATELÍCH:

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Daniel Fišer.....	elektroinstalace
Švermova 1299, 413 01 Roudnice nad Labem.....	
IČ: 49106775	15,99 % 248 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Milan Jurčík	výplně otvorů
Alej 17. listopadu 882, 413 01 Roudnice nad Labem	
IČ: 70697086	..3,93 % 61 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
Zdeněk Grbavčic	zdravotechnika
Račice 42, 411 08 Štětí	
IČ: 86730941	11,28 % 175 tis. Kč

Název společnosti, právní forma a přesná adresa:	část VZ plněná poddodavatelem:
.....	
.....	
IČ:	 % tis. Kč

BALMAR - STAVBY s.r.o.

Tereziánská 1359

413 01 Roudnice n.L.

IČ 02886383, DIČ CZ02886383

.....
razítko a podpis oprávněného zástupce dodavatele

- Dodavatel vyplní body I. a II. tohoto prohlášení dle skutečnosti.
- V případě většího počtu poddodavatelů předloží dodavatel jejich specifikaci na více stránkách přílohy č. 5.