S M L O U V A O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.
Smluvní strany

Objednatel:	městys Luka nad Jihlavou
sídlo:	1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
statutární orgán:	Ing. Martin Dvořák, starosta
telefon:	606 760 500
e-mail:	starosta@lukanadjihlavou.cz
IČ:	00286192
Ve věcech technických je objednatele oprávněn zastupovat:	Ing. Martin Dvořák, starosta
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.**
právní forma:	Společnost s ručením omezeným
sídlo:	Pivovarská 1003, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupen:	Bc. Jaroslavem Šemíkem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Štursou, jednatelem společnosti
telefon:	777 297 955
e-mail:	semik.jaroslav@evos-hydro.cz
www stránky:	www.evos-hydro.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2807
IČ:	47470984
DIČ:	CZ47470984
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	2797740207/0100
Dále jen: „zhotovitel“	

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřenou na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou jako zakázka malého rozsahu ve výběrovém řízení s názvem **„Luka nad Jihlavou, chodník do Otína“** (dále také jen „smlouva“) podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se, na vyžádání objednatele, tuto skutečnost objednateli před podpisem smlouvy doložit.

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (tj. dokončit a předat) na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

III.
Specifikace díla

1. Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení stavebních prací spočívajících v novostavbě chodníku pro pěší mezi městysem Luka nad Jihlavou a místní částí Otín. Součástí stavby je rozšíření části silnice III/4042, výstavba opěrné zdi, dešťové kanalizace a doplnění veřejného osvětlení.
Vše je podrobně specifikováno v projektové dokumentaci s názvem „*Luka nad Jihlavou, chodník do Otína.*

Součástí předmětu plnění díla budou soubory pořízené fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací.

Dílo zahrnuje úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou a provedením stavebních prací a konstrukcí.

kterou vypracovala společnost TZPROJEKT s.r.o., č.p. 41, 588 33 Otín IČO: 21381992.
Hlavní projektant:
Tomáš Žoudlík, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1400772

Projektanti jednotlivých částí dokumentace:
Autorizace pro dopravní stavby: Ing. František Kavina, Kosov 42, 586 01 Jihlava, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1001088
Autorizace pro vodohospodářské stavby: Tomáš Žoudlík, Úprkova 23, 586 01 Jihlava, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 1400772
Autorizace pro elektrotechnická zařízení: Ing. Michal Nestrojil, Kněžice 8, 675 29 Kněžice, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1400695
Autorizace pro statiku a dynamiku staveb: Ing. Zbyněk Mátl, Horní 835, 588 22 Luka nad Jihlavou, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1400529

Stavební práce budou realizovány též v souladu s položkovým rozpočtem a způsobem a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Všechny uvedené přílohy tvoří součást této smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje dílo provést v souladu s:
a) obecně závaznými právními předpisy
b) vyjádřeními a rozhodnutími dotčených správních orgánů
c) příslušnými technickými normami a předpisy
d) technologickými předpisy a doporučeními výrobců jednotlivých částí díla
e) zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „*Luka nad Jihlavou, chodník do Otína*“, která byla zhotoviteli předložena před uzavřením této smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“), a dále nabídkou zhotovitele podanou na základě zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi textem této smlouvy (vč. jejích příloh) a Zadávací dokumentací, má znění zadávací dokumentace přednost.
f) pokyny objednatele, pokud neodporují obsahu této smlouvy, obecně závazným právním předpisům nebo Zadávací dokumentaci.

2. Nedílnou součástí díla jsou činnosti specifikované v čl. I.3 Obchodních podmínek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s touto smlouvu a všemi jejími přílohami (zejména Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem) a že tyto jsou mu srozumitelné a úplné k řádnému zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že jako odborně způsobilá osoba provedl kontrolu technické části Projektové dokumentace a kontrolu úplnosti Položkového rozpočtu a nezjistil v nich žádné vady či nedostatky. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a že sjednaná cena díla odráží všechny podmínky tohoto staveniště a že obsahuje veškeré práce, přípomocné práce, materiály a mechanizmy potřebné pro řádné a kvalitní provedení kompletního a funkčního díla v souladu s touto smlouvou.

IV.
Doba a způsob plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště v termínu uvedeném níže:

Předpokládaný termín předání staveniště je **do 15 kalendářních dní od podpisu smlouvy**
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: **po předání a převzetí staveniště**
Termín provedení díla, resp. dokončení realizace stavebních prací: **nejpozději do 30. 6. 2027**

2. V případě nedodržení konečného termínu provedení díla stanoveného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy o dílo, z důvodů na straně zhotovitele, bere zhotovitel na vědomí následující: v případě, že objednatel neobdrží dotaci určenou na financování realizace akce, jež je předmětem díla, přičemž důvodem neobdržení

dotace by bylo prodloužení realizace díla z důvodů na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost včetně poskytnutí všech podkladů požadovaných zhotovitelem potřebných k provedení díla (projektová dokumentace, zakreslení stávajícího stavu…).

4. Objednatel se zavazuje na výzvu zhotovitele převzít provedené dílo bez zbytečného odkladu, a to i v případě, že zhotovitel provede dílo dříve, než bylo v této smlouvě sjednáno. O převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Ohledně předání dále platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek a občanského zákoníku.

V.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla specifikovaného v čl. III této smlouvy ve výši:

Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
7.638.572,54 Kč	1.604.100,23 Kč	9.242.672,77 Kč

2. Zhotovitel je plátcem DPH. Režim přenesení daňové povinnosti nebude uplatněn, jelikož objednatel v případě díla, na který je poskytnuta dotace, vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty.

3. Cenu díla se objednatel zavazuje uhradit na bankovní účet zhotovitele č. 2797740207/0100 vedený u Komerční banky, a.s. a to v souladu s platebními podmínkami specifikovanými v čl. V. Obchodních podmínek.

VI.
Odpovědnost za vady a smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude při plnění smlouvy postupovat s odpovídající odbornou péčí. Zavazuje se, že předmět této smlouvy bude realizován řádně, kvalitně v souladu s touto smlouvou, s dostupnou dokumentací, platnými normami a závaznými předpisy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani po vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití písemně trval.

3. Případné vady díla bude objednatel u zhotovitele reklamovat písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy a zároveň sdělením na e-mailovou adresu semik.jaroslav@evos-hydro.cz. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit v souladu s čl. VII Obchodních podmínek.

4. V případě prodlení s plněním povinností dle této smlouvy se smluvní strany zavazují uhradit smluvní pokuty specifikované v čl. XII.4 Obchodních podmínek.

VII.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy jsou zejména situace vyjmenované v čl. XII Obchodních podmínek.

2. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle § 11 živnostenského zákona je Ing. David Štursa, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT vedený pod číslem 1400494.

3. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

4. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla, pokud není jinde uvedena lhůta delší, poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným zajistí ve všech smlouvách s poddodavateli (podzhotoviteli), že tito poddodavatelé (podzhotovitelé) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se poddodavatelských (podzhotovitelských) činností.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let po skončení plnění díla, pokud není jinde uvedena lhůta delší.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že on sám i jeho poddodavatelé jsou povinni spolupodílet se na kontrole a umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu této smlouvy se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Objednatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno zhotovitelem či jinou jím pověřenou osobou. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět smlouvy v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se dodavatel zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. V případě rozporu mezi textem těla této smlouvy a jejími přílohami, má text těla této smlouvy přednost.

3. V záležitostech touto smlouvou blíže neupravených se poměry mezi účastníky řídí obecnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smlouva je sepsána v elektronickém originále. Každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál.

5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily a souhlasí s celým textem smlouvy včetně jejich příloh. Současně prohlašují, že tato smlouva byla sjednána vědomě, bez nátlaku a nikoli v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

VIII.
Přílohy smlouvy

a) Přílohami smlouvy jsou:
Příloha smlouvy č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha smlouvy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis prací)
Příloha smlouvy č. 3 – Projektová dokumentace (nejedná se o nedílnou součást smlouvy)

Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Rada městyse Luka nad Jihlavou, dne 19. 10. 2026 usnesením č. 300/2026/RM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

Za objednatele:

V Lukách nad Jihlavou dne: ……..

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:25:48 +01'00'

……
Ing. Martin Dvořák, starosta

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne: ……

Jaroslav Šemík

Digitálně podepsal Jaroslav Šemík
Datum: 2026.10.26 15:43:38 +01'00'

……
Bc. Jaroslav Šemík, jednatel společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ke smlouvě o dílo

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí písemně uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouvy“). Nevyplývá-li z textu obchodních podmínek jinak, má se za to, že označení Smlouva zahrnuje smlouvu o dílo včetně Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu.

Stanoví se tyto obchodní podmínky

Čl. I
Předmět plnění

I.1 Předmětem plnění je kompletní realizace díla specifikovaného v čl. III odst. I Smlouvy.

I.2 Dílo zahrnuje provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo a vztahujícím se na díla tohoto charakteru.

I.3 Nedílnou součástí díla je rovněž:
a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí vč. dokladů o jejich provedení, opatření potvrzených záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle Projektové dokumentace, a jejich předání objednateli. Originály těchto dokladů budou objednateli předány v samostatné složce, včetně objednatelem schváleného seznamu těchto dokladů.
b) předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou
c) zajištění dokumentace skutečného provedení stavby, a to 3x v tištěné podobě a 1x elektronicky
d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů na energie a nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství
e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

I.4 Další podmínky stavby:
a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, nutných vytyčení sítí, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, …) a příp. změn dopravního značení. V průběhu provádění prací je povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek
b) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a provádět průběžný úklid, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, zajistit bezpečný přístup k objektům – objekt bude během provádění prací v provozu)
c) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby;
d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů, přebytečné zeminy a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby
e) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele
f) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat okolní zástavbu a minimalizovat dopady stavby na její uživatele (zajištění přístupu, příjezdu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek atd.)

I.5 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad stanovený rozsah plnění – dodatečné stavební práce (dále také „**vícenáklady**“). Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné k řádnému provedení díla. Dodatečné stavební práce může objednatel zadat stávajícímu zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od předmětu díla, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoli je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu díla.

Veškeré dodatečné stavební práce (vícenáklady) musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele včetně jejich ocenění, a to prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Nebudou-li dodatečné stavební práce (vícenáklady) předem písemně odsouhlaseny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního deníku a/nebo nebude-li zároveň sjednáno jejich ocenění, zhotoviteli nevzniká nárok na jejich uhrazení. Smluvní strany se zavazují, že odsouhlasené vícenáklady následně bez zbytečného odkladu upraví také formou písemného dodatku ke smlouvě. Neuzavřel-li zhotovitel dodatek ke smlouvě ani přes prokazatelně učiněnou výzvu objednatele, bude to považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitele (čl. XII těchto podmínek).

I.6 Práce, které nejsou nezbytné k řádnému provedení díla či vůbec nejsou součástí předmětu díla (dále také jen „**vícepráce**"), je možné provést a fakturovat pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, ve kterém budou tyto práce přesně specifikovány a zároveň bude sjednáno jejich ocenění. Nebudou-li vícepráce sjednány formou písemného dodatku ke smlouvě a/nebo nebude-li v tomto dodatku sjednáno jejich ocenění, zhotoviteli nevzniká nárok na jejich uhrazení.

I.7 Zjistí-li se v průběhu provádění díla, že není třeba provádět některé práce, které byly zahrnuty do předmětu díla, může objednatel požadovat vypuštění těchto prací z předmětu díla (**méněpráce**) Omezení rozsahu díla je možné sjednat pouze písemným dodatkem ke smlouvě, ve kterém budou méněpráce přesně specifikovány a zároveň bude uvedeno jejich ocenění, tj. částka, o kterou bude snížena cena díla. Nesjednají-li si strany ocenění méněprací, použije se ust. 2614 obč. zák.

1.8 Při sjednávání ocenění vícenákladů (čl. 1.5), víceprací (čl. 1.6) nebo méněprací (čl. 1.7) se smluvní strany zavazují postupovat v souladu s čl. IV. 4 těchto podmínek.

1.9 Sjednají-li si strany vícenáklady (čl. 1.5), vícepráce (čl. 1. 6) nebo méněpráce (č. 1.7), dohodnou se zároveň na případné změně termínu provedení díla. Neučiní-li tak, platí termín provedení díla uvedený v čl. IV. odst. 1 smlouvy. Změna termínu provedení díla musí být vždy učiněna formou písemného dodatku ke smlouvě, a to i v případě vícenákladů.

1.10 Drobné změny předmětu díla (např. nevýznamná změna materiálu), které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele zápisem do stavebního deníku, jinak je zhotovitel není oprávněn provést (budou považovány za vadu díla). Jiné změny předmětu díla (vyjma vícenákladů dle čl. I. 5 těchto podmínek) mohou být provedeny pouze na základě písemného dodatku ke Smlouvě.

1. 11 Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále že zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu Smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Čl. II
Doba plnění

II.1 Dílo bude provedeno v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Provedením díla se rozumí jeho řádné a úplné dokončení jako celku a jeho předání objednateli v místě plnění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo se nepovažuje za dokončené, dokud nedojde k:

- předání dokladů o provedení předepsaných zkoušek a revizí a předání potvrzených záručních listů, atestů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v souladu s čl. I. 3 písm. a) těchto podmínek
- předání dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s čl. I. 3 písm. c) těchto podmínek
- předání případných dokladů o převzetí inženýrských sítí dle čl. I. 3 písm. b) těchto podmínek
- odstranění všech případných vad a nedodělků
- úplnému vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu a úklidu všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby
- předání originálu stavebního deníku objednateli.

II.2 Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být vyjma případů výslovně zmíněných Smlouvou nebo těmito podmínkami změněn pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

II. 3 V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín provedení díla prodlouží o počet dní, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. Na nemožnost provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku; neučiní-li to, termín provedení díla se neprodlužuje. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují běžné klimatické jevy pro dané období realizace (déšť, teploty apod.)

Čl. III
Místo plnění

III.1 Místem plnění a předání díla je Kraj Vysočina, Městys Luka nad Jihlavou, k.ú. Luka nad Jihlavou, k.ú. Otín nad Jihlavou, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Čl. IV
Cena díla

IV.1 Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje všechny známé a předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, náklady na dopravu, skládku, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní režijní náklady zhotovitele, včetně potřebných odběrů médií. Cena díla zahrnuje také všechna rizika zhotovitele a finanční vlivy (např. inflaci), včetně předpokládaného vývoje cen vstupních nákladů.

IV.2 Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná do konce realizace díla, vyjma případů uvedených v článku IV.3 těchto obchodních podmínek.

IV.3 Cena díla může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-li ke změně předpisů o DPH
b) objeví se potřeba provedení dodatečných stavebních prací (vícenákladů) a tyto práce budou odsouhlaseny a oceněny v souladu s čl. I. 5 těchto podmínek
c) smluvní strany si ujednají provedení a ocenění víceprací v souladu s čl. I 6 těchto podmínek
d) smluvní strany se dohodnou na omezení rozsahu díla (méněpracích) v souladu s čl. I. 7 těchto podmínek.

IV.4 Při sjednávání ocenění vícenákladů, víceprací či méněprací se smluvní strany zavazují určit změnu ceny díla takto:
a) použitím jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu
b) položky neobsažené v Položkovém rozpočtu budou oceněny dle směrných cen vydaných ÚRS Praha (RTS) platných pro to období, ve kterém mají být práce prováděny
c) položky, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu ani v ÚRS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran – obvyklá cena v místě a čase. Na vyžádání objednatele bude doložena cenovými nabídkami těchto prací.

Čl. V
Platební podmínky

V.1 Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

V.2 Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce soupis provedených prací, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci, a to zvlášť soupis pro rozsah prací sjednaný Smlouvou a zvlášť soupis případných vícenákladů, víceprací či méněprací. Součástí soupisu vícenákladů, víceprací a méněprací bude i odkaz na dokument, v němž byly tyto práce sjednány (zápis ve stavebním deníku – v případě vícenákladů, nebo dodatek smlouvy o dílo – v případě víceprací a méněprací). Soupisy prací musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s Položkovým rozpočtem. Objednatel se zavazuje soupisy prací vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení, a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené soupisy prací budou vždy přílohou měsíční faktury, bez nich bude faktura neplatná a zhotoviteli nevznikne nárok na její uhrazení.

V.3 Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem, kdy mu budou doručeny odsouhlasené soupisy prací. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami soupisu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.

V.4 Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem. Datum splatnosti uvedené na faktuře bude vždy 30 dní od doručení faktury objednateli.

V.5 Faktury musí mj. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 – 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a dle ust. § 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, zejména:

a) název a adresu sídla smluvních stran, jejich IČ a DIČ
b) pořadové číslo dokladu,
c) předmět a rozsah zdanitelného plnění
d) datum vystavení dokladu a lhůta splatnosti
e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
f) výši ceny bez DPH
g) sazbu DPH a výši DPH,
h) cenu celkem

V.6 Smluvní strany se dohodly, že faktury budou objednateli zasílány na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, případně po vzájemné dohodě na obecní email či do datové schránky. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti či obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je poté povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit, nebo nově vyhotovit. V takovém případě běží ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů.

Čl. VI
Součinnost objednatele

VI.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. IV odst. 1 Smlouvy. Předání a převzetí staveniště smluvní strany potvrdí zápisem ve stavebním deníku. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků pozemků) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

VI.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště. Objednatel upozornil zhotovitele, že v lokalitě stavby nejsou žádná přípojná místa el. energie, vody atd. Veškeré tyto energie si musí zajistit z náhradních zdrojů zhotovitel stavby. Náklady na tyto energie jsou součástí zařízení staveniště a jsou zahrnuty v ceně díla dle smlouvy o dílo.

VI.3 Nejpozději při podpisu Smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v 1 vyhotovení a případná vyjádření dotčených orgánů.

VI.4 Bude-li objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle tohoto článku, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze Smlouvy, zejména s plněním závazku dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

VII.1 Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců na stavební práce**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání díla objednateli. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami či nedodělky, počne záruční doba běžet až po odstranění těchto vad a nedodělků.

VII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

VII.3 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně a zároveň sdělením na e-mailovou adresu uvedenou v čl. VI. 3 Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany písemně nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel

nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě, nejpozději však do 24 hodin.

VII.4 Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách dle bodu VII.3. těchto obchodních podmínek, je objednatel oprávněn vady odstranit sám, nebo jejich odstraněním pověřit třetí osobu. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn zhotovitel vyúčtovat a zhotovitel je povinen je objednateli uhradit do 14 dnů ode dne doručení faktury.

VII.5 Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané na dílo, nejméně však činí 24 měsíců od odstranění vady.

VII.6 Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů specifikovaných v článku I těchto obchodních podmínek.

Čl. VIII
Podmínky provedení díla

VIII.1 Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných Smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

VIII.2 Technické podmínky jsou vymezeny Projektovou dokumentací a Položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

VIII.3 Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se k provedení staveb.

VIII.4 Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena za zařízení staveniště, jeho údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

VIII.5 Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů (podzhotovitelů) po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatelem.

VIII.6 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

VIII.7 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

VIII.8 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

VIII.9 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a ostatních ploch objednatele a veřejných komunikací, které při realizaci díla způsobil.

VIII.10 Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dle potřeb objednatele.

VIII.11 Změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel (podzhotovitel) musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

VIII.12 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu. Nesjedná-li zhotovitel nápravu ani v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

VIII.13 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku ke kontrole prací či konstrukcí, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to 7 pracovních dnů předem. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění dotčených prací či konstrukcí – veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.14 Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

VIII.15 Zhotovitel je povinen realizovat veškeré práce tak, aby nedošlo k poškození a omezení práv vlastníků sousedních či dotčených pozemků a nemovitostí a takovým způsobem, aby byl co nejméně ovlivněn okolní provoz. Případná škoda způsobená v důsledku provádění prací jde k tíži zhotovitele.

VIII.16. Zhotovitel je povinen předložit min. 5 pracovních dní před zahájením prací objednateli ke schválení technologické postupy.

Čl. IX
Stavební deník

IX.1 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést na stavbě stavební deník (dále jen deník) ve třech kopiích zápisu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové dokumentace, seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla.

IX.2 Objednatel a jeho technický dozor mají právo sledovat obsah deníku a jsou oprávněni k zápisům připojit své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nepovede-li zhotovitel deník řádně v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito obchodními podmínkami, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy.

IX.3 Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku je oprávněn činit stavbyvedoucí, pověřený zástupce zhotovitele, projektant, pověřený zástupce objednatele, technický dozor objednatele a příslušné orgány státní správy. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že zápis druhé strany je správný a pravdivý. Technický dozor objednatele má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii příslušného záznamu.

IX.4 Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník dodatečných stavebních prací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku, a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

IX.5 Nejpozději při předání a převzetí díla bude originál stavebního deníku předán objednateli.

Čl. X
Předání a převzetí díla

X.1 Nejpozději 15 kalendářních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru objednatele e-mailem na kontaktní e-mail uvedený ve stavebním deníku den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel následně v součinnosti se zhotovitelem zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol (dále také jen „předávací protokol“), který pořídí objednatel a bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

X.2 Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele (podzhotovitele), jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.

X.3 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jakékoli vady či nedodělky. Vadou či nedodělkem se rozumí i nepředání některého z dokladů uvedených v čl. II. 1 těchto podmínek či nevyklizení a nevyčištění staveniště. Rozhodne-li se objednatel dílo převzít, přestože bude mít vady či nedodělky, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu, zhotovitel se zavazuje odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 14 kalendářních dnů od předání díla.

X.4 Nejpozději při zahájení přejímky díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, tj. doklady specifikované v čl. II.1 těchto podmínek. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

X.5 Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

X.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že sepsání předávacího protokolu dle tohoto článku je podmínkou předání díla.

Čl. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

XI.1 Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

XI.2 Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí předmětu díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, …) na prováděném díle.

Čl. XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

XII.1 Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo k odstoupení od smlouvy o dílo, se považují zejména tyto skutečnosti (lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech):

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 15 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodu na straně zhotovitele delší jak 15 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle Smlouvy, těchto obchodních podmínek či podle zákona oprávněn
- neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů, Smlouvy a těchto obchodních podmínek, to vše ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy
- prodlení objednatele s úhradou faktury z důvodu na straně objednatele delší jak 30 dnů
- prodlení objednatele s předáním staveniště delší jak 10 dnů
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delší jak 10 dnů
  prodlení zhotovitele s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo upravujícího vícenáklady, přestože byl k uzavření tohoto dodatku objednatelem prokazatelně vyzván

XII. 2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy (bez nároku zhotovitele na jakoukoliv náhradu) v případě, že

a) na majetek zhotovitele bude podán insolvenční návrh nebo dojde k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele
b) zhotovitel vstoupí do likvidace

XII.3 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně na korespondenční adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.4 Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s provedením díla (tj. s jeho dokončením a předáním objednateli) ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí díla

- v případě prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč (vč. DPH) za každý den prodlení s odstraněním příslušeného nedodělku či vady, a to za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení,
- nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, - za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den zpoždění s nástupem na odstraněný reklamovaných vad,
- případě neprovádění průběžného úklidu zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 1.000, - za každý případ.
- v případě nedodržování BOZP zhotovitelem, i přes upozornění objednatele, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 2.000, - za každý zjištěný případ,
- V případě, že zhotovitelem nebudou dodrženy technologické postupy, nebo budou zakryty práce či konstrukce, aniž by byl objednatel přizván k jejich kontrole v souladu s čl. VIII. 13 těchto podmínek, je objednatel oprávněn vyúčtovat 10.000, - za každý případ.
- V případě, že zhotovitel neuzavře písemný dodatek ke smlouvě o dílo upravující vícenáklady, přestože k tomu byl objednatelem prokazatelně vyzván, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení
- V případě že zhotovitel překročí celkovou dobu povolené plné uzavírky komunikace dle bodu IV.1., je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu ve výši 10.000, - za každý, i započatý den navíc.

XII.5 Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně. Uplatněnou smluvní pokutu je možné započíst vůči pohledávce druhé smluvní strany.

XII.6 Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. XIII
Vyšší moc

XIII.1 Pro účely těchto obchodních podmínek se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, epidemie, pandemie, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

XIII.2 Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. XIV
Změn závazku

XIV.1 Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními-dodatky, které budou výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“, a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

XIV.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání u zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to min. ve výši ceny za celé dílo dle čl. V. Smlouvy o dílo, a to po celou dobu provádění díla.

XIV.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu kterou způsobí při realizaci díla v plné výši, a to bez ohledu na to, zda tato škoda vznikla zaviněně či nikoli.

Čl. XV
Ostatní ujednání

XV.1 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

XV.2 Zhotovitel je oprávněn za podmínek stanovených Smlouvou pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů (podzhotovitelů) ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

XV.3 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Za objednatele:

V Lukách nad Jihlavou dne: ……..

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:26:33 +01'00'

……
Ing. Martin Dvořák, starosta

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne: .....…….

Jaroslav Šemík

Digitálně podepsal Jaroslav Šemík
Datum: 2026.10.26 15:45:54 +01'00'

……
Bc. Jaroslav Šemík, jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Název stavby:	**Luka nad Jihlavou, chodník do Otína**
Místo stavby:	Luka nad Jihlavou
Datum:	14.10.2026
Zadavatel:	Městys Luka nad Jihlavou
Uchazeč:	VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Projektant:	Tomáš Žoudlík
Zpracovatel rozpočtu:	Tomáš Žoudlík
Poznámka:	Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy RTS.

Cena bez DPH			**7 638 572,54 Kč**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21%	7 638 572,54 Kč	1 604 100,23 Kč
DPH snížená	15%	0,00 Kč	0,00 Kč

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**9 242 672,77 Kč**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Název stavby:	**Luka nad Jihlavou, chodník do Otína**
Místo stavby:	Luka nad Jihlavou
Datum:	14.10.2026
Zadavatel:	Městys Luka nad Jihlavou
Uchazeč:	VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Projektant:	Tomáš Žoudlík
Zpracovatel rozpočtu:	Tomáš Žoudlík

Kód, popis stavebního objektu	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem	**7 638 572,54 Kč**	**9 242 672,77 Kč**
SO 2.3.0.1.01 Chodník pro pěší	4 117 628,05 Kč	4 982 329,94 Kč
SO 2.3.7.4.02 Opěrná zeď – stavebně konstrukční řešei	1 113 095,66 Kč	1 346 845,75 Kč
SO 2.3.6.4.03 Dešťová kanalizace	1 144 653,47 Kč	1 385 030,70 Kč
SO 2.3.6.4.04 Veřejné osvětlení	905 195,36 Kč	1 095 286,39 Kč
Ostatní a vedlejší náklady	358 000,00 Kč	433 180,00 Kč

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:27:27 +01'00'

Položkový rozpočet

Zakázka:	**chodník Otín_SO 2.3.0.1.01 Chodník pro pěší**
Objednatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.** **Pivovarská 1003, Horní Ledeč** **584 01 Ledeč nad Sázavou** IČ: **47470984** DIČ: **CZ 47470984**
Vypracoval:	**Žoudlík**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 071 395,89
PSV			36 862,16
MON			9 370,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**4 117 628,05**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**4 117 628,05** CZK
Základní DPH	**21** %	**864 701,89** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**4 982 329,94 CZK**

v Ledči n/Sáz dne **14.10.2026**

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Za zhotovitele

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:27:52 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			821 628,94
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			47 300,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 986,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 347,52
5	Komunikace	HSV			2 295 333,30
8	Trubní vedení	HSV			201 940,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			364 753,90
96	Bourání konstrukcí	HSV			168,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			215 856,60
711	Izolace proti vodě	PSV			1 056,16
767	Konstrukce zámečnické	PSV			35 806,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			9 370,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			45 081,62
Cena celkem					4 117 628,05

Položkový rozpočet

S:	chodník Otín_SO 2.3.0.1.01 Chodník pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				821 628,94
1	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 100 - 300 mm	kus	2,00000	411,00	822,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 300 - 500 mm	kus	2,00000	411,00	822,00
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	5,00000	106,00	530,00
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	75,00000	161,00	12 075,00
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00000	161,00	322,00
		v místě napojení				
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	78,00000	995,00	77 610,00
		nad plynovodním potrubím				
		130*1*0,6		78,00000		
7	120901114RT3	Bourání konstrukcí kamenných na sucho v odkopávk., bagrem	m3	32,00000	579,00	18 528,00
		64*0,5*1		32,00000		
8	120901113R00	Bourání konstrukcí kamenných na MC v odkopávkách	m3	7,00000	4 115,00	28 805,00
		zeď u RD 3:3,5*2		7,00000		
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	175,60000	55,00	9 658,00
		878*0,2		175,60000		
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	175,60000	38,00	6 672,80
		ornice				
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 500 m	m3	175,60000	98,00	17 208,80
		ornice				
12	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	432,39000	278,00	120 204,42
		1,3*97		126,10000		
		0,7*101		70,70000		
		1,2*43		51,60000		
		5*61		305,00000		
		8,3*5		41,50000		
		1,2*19		22,80000		
		Mezisoučet		617,70000		
		-617,7		-617,70000		
		617,7*0,7		432,39000		
13	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	432,39000	57,00	24 646,23
14	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	123,54000	378,00	46 698,12
		617,7*0,2		123,54000		
15	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	61,77000	639,00	39 471,03
		617,7*0,1		61,77000		
16	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 500 m	m3	170,88000	178,00	30 416,64
		meziskládka				
		85,44*2		170,88000		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	85,44000	155,00	13 243,20
		meziskládka				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	324,76000	353,00	114 640,28
		617,7-207,5-85,44		324,76000		
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	3 247,60000	2,00	6 495,20
		do 20 km				
		324,76*10		3 247,60000		
20	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102 % PS	m3	207,50000	21,00	4 357,50
		2,5*83		207,50000		
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	85,44000	378,00	32 296,32
		1,2*60		72,00000		

		2,8*4,8		13,44000		
22	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	285,00000	37,00	10 545,00
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	810,00000	28,00	22 680,00
		520+290		810,00000		
24	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, v ploše nad 500 m2, tl. do 200 mm	m2	878,00000	25,00	21 950,00
25	182201101R00	Svahování násypů	m2	285,00000	138,00	39 330,00
26	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	584,56800	50,00	29 228,40
		324,76*1,8		584,56800		
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	878,00000	5,00	4 390,00
28	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní	kg	17,56000	175,00	3 073,00
		878*0,02		17,56000		
29	R_TZ_001	Řezání dilatačních spár v živičném krytu, utěsnění	m	198,00000	15,00	2 970,00
		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm + utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm				
30	R	Odstranění dřevěného oplocení, včetně odvozu	m	72,00000	150,00	10 800,00
31	R	Odstranění drátěného oplocení, včetně odvozu	m	6,00000	400,00	2 400,00
32	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek, lože z kameniva, strusky nebo škváry, plocha do 200 m2	m2	2,00000	161,00	322,00
33	113107530R00	Odstranění podkladu plochy do 50 m2, kamenivo drcené tl. 300 mm	m2	14,00000	858,00	12 012,00
34	113151313R00	Frézování živičného krytu plochy nad 500 m2, s překážkami v trase, tl. 40 mm	m2	686,00000	21,00	14 406,00
35	R	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTŘEŠKU SE SCHODIŠTĚM	soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				47 300,00
36	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 100 mm včetně napojení na dešťovou kanalizaci a geotextilie	m	220,00000	215,00	47 300,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				76 986,00
37	338920023R00	Osazení betonové palisády, š. do 200 mm, dl. 1200 mm	m	8,20000	2 360,00	19 352,00
38	R	BETONOVÁ PALISÁDA 160x160x1000 mm	kus	52,00000	587,00	30 524,00
39	338171111R00	Osazení sloupků plot.oc.do 2 m do patek, zalití MC	kus	33,00000	459,00	15 147,00
40	338171112R00	Osazení sloupků plot.ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	5,00000	459,00	2 295,00
41	5534622128R	Sloupek plotový 48/2250 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	38,00000	244,00	9 272,00
42	5534622133R	Vzpěra kulatá 38/2000 mm, pozinkováno + poplastováno	kus	2,00000	198,00	396,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				2 347,52
43	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,37400	1 606,00	600,64
		pod HV				
		1,7*1,1*0,2		0,37400		
44	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,41200	4 240,00	1 746,88
		pod vpustě				
		4*0,75*0,75*0,1		0,22500		
		1,7*1,1*0,1		0,18700		
Díl:	5	Komunikace				2 295 333,30
45	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti tl. 200 mm po zhutnění, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	502,00000	288,00	144 576,00
46	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění, štěrkodrť frakce 0-63 mm	m2	36,00000	205,00	7 380,00
		18*2		36,00000		
47	591211211R00	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z kameniva drceného tl. 50 mm	m2	18,00000	1 180,00	21 240,00
48	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	18,54000	884,00	16 389,36
		18*1,03		18,54000		
49	596111111R00	Kladení dlažby z kamenné mozaiky jednobarevné, lože z kameniva tl. 40 mm	m2	502,00000	1 180,00	592 360,00
50	58380056R	Mozaika dlažební žulová štípaná 40 až 60 mm	m2	517,06000	884,00	457 081,04
		502*1,03		517,06000		
51	58381315R	Deska dlažební žulová řezaná tl. 50 mm	m2	4,75000	2 460,00	11 685,00
		rovinné kamenné desky šířky 250 mm s hrubě broušeným povrchem				
		19*0,25		4,75000		

52	58380190R	Mozaika dlažební mramorová řezaná 60 x 60 x 40 mm reliéfní kamenná dlažba např. Granit Lipnice	m2	6,00000	1 758,00	10 548,00
53	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	19,00000	164,00	3 116,00
54	R	PLASTOVÝ KOMPOZITNÍ ROŠT V DÉLCE 6 m, Rozměr ok cca 8x8 - 12x12 mm dodávka+osazení	m2	9,60000	800,00	7 680,00
		1,6*6		9,60000		
55	561121112R00	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy tl. 200 mm po zhutnění	m2	348,00000	288,00	100 224,00
		290*1,2		348,00000		
56	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10 tl. 200 mm po zhutnění	m2	319,00000	688,00	219 472,00
		290*1,1		319,00000		
57	573111113R00	Postřik infiltrační z asfaltu s posypem, 1,5 kg/m2	m2	290,00000	28,00	8 120,00
58	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	976,00000	21,00	20 496,00
		686+290		976,00000		
59	577131111RT2	Beton asfaltový modifikovaný pro obrusné vrstvy ACO 11+, šířky do 3 m, tl. 40 mm po zhutnění, plochy 201-1000 m2	m2	976,00000	469,00	457 744,00
		686+290		976,00000		
60	565141111RT2	Podklad z obalovaného kameniva asfaltem ACP 16+, ACP 22+, š. do 3 m, tl. 60 mm po zhutnění, plochy 201-1000 m2	m2	290,00000	722,00	209 380,00
61	591241111R00	Kladení dlažby z drobných kostek, lože z cementové malty tl. 50 mm HV	m2	2,20000	1 313,00	2 888,60
62	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I HV	m2	2,20000	884,00	1 944,80
63	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tl. 100 mm HV	m2	2,20000	499,00	1 097,80
64	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku tl. 100 mm po zhutnění HV	m2	2,20000	121,00	266,20
65	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 150 mm po zhutnění	m2	6,50000	253,00	1 644,50
		13*0,5		6,50000		
Díl:	8	Trubní vedení				201 940,00
66	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	4,00000	11 840,00	47 360,00
67	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	5,00000	1 516,00	7 580,00
68	R	OBRUBNÍKOVÁ VPUSŤ NAPŘ. STRUŽKOVÁ NISA včetně kalového koše	kus	5,00000	17 000,00	85 000,00
69	894 41-2811.RA0	Vpusť horská dodávka+osazení	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				364 753,90
70	919735112R00	Řezání stávajícího asfaltového krytu, podkladu tl. 50 - 100 mm	m	245,00000	65,00	15 925,00
71	917862111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15, včetně chodníkového obrubníku ABO. rozměr 100 x 250 mm chodníkový obrubník	m	355,00000	581,00	206 255,00
72	917862111RT7	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 12/15, včetně silničního obrubníku ABO 2-15. rozměr 150 x 250 mm silniční obrubník	m	216,00000	581,00	125 496,00
73	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 25/30, včetně silničního náběhového obrubníku CSB H 15/25. rozměr 150 x 150-250 mm náběhový	m	5,00000	581,00	2 905,00
74	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, lože z betonu C 25/30, včetně silničního nájezdového obrubníku CSB H 15. rozměr 150 x 150 mm nájezdový	m	13,00000	581,00	7 553,00
75	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu C 12/15 pod palisády	m3	1,23000	4 030,00	4 956,90

		8,2*0,15		1,23000		
76	914001121R00	Osazení svislé dopravní značky, plochy do 1 m2 a sloupku, s dodávkou Al patky a betonového základu	kus	1,00000	1 663,00	1 663,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				168,00
77	966006215R00	Odstranění svislých dopravníích značek, sloupků dopravních značek z hliníkových patek	kus	1,00000	168,00	168,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				215 856,60
78	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	873,91338	247,00	215 856,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				1 056,16
79	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	6,56000	161,00	1 056,16
		8,2*0,8		6,56000		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				35 806,00
80	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát, vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku	m	75,00000	348,00	26 100,00
81	767920220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00000	1 706,00	1 706,00
82	R	Zahradní branka cca 2x1,5m	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				9 370,00
83	460510312R00	Chránička kabelová dělená 200/160 x 1000 mm	m	10,00000	937,00	9 370,00
		viz. požadavek CETIN				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				45 081,62
84	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	90,69800	371,00	33 648,96
85	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 379,55200	5,00	6 897,76
		do 20 km				
		72,608*19		1 379,55200		
86	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) (A kvalita)	t	9,64000	50,00	482,00
87	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	60,36800	50,00	3 018,40
88	979999982R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101)	t	20,69000	50,00	1 034,50

Položkový rozpočet

Zakázka:	**chodník Otín_SO 2.3.7.4.02 Opěrná zeď stavebně konstrukční řešení**		
Objednatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.**	IČ:	**47470984**
	Pivovarská 1003, Horní Ledeč	DIČ:	**CZ 47470984**
	584 01 Ledeč nad Sázavou		
Vypracoval:	**Žoudlík**		

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 107 288,46
PSV			5 807,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 113 095,66**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 113 095,66** CZK
Základní DPH	**21** %	**233 750,09** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 346 845,75 CZK**

v Ledči n/Sáz. dne **14.10.2026**

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Za zhotovitele

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:28:25 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			624 124,79
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			386 854,75
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 010,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 799,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 499,92
711	Izolace proti vodě	PSV			5 807,20
Cena celkem					1 113 095,66

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				624 124,79
1	212 75-0010.RAD	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopískové, obsyp kamenivem, trubky průměr 160 mm	m	68,00000	215,00	14 620,00
2	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	54,40000	56,00	3 046,40
		68*0,8		54,40000		
3	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	8,86350	5 750,00	50 965,13
		typ 2:1,1*0,15*31,4		5,18100		
		typ 3:1,4*0,15*9,8		2,05800		
		typ 4:1,9*0,15*5,7		1,62450		
4	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,92500	5 750,00	16 818,75
		pod drenáží				
		0,3*0,15*65		2,92500		
5	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 25/30	m3	26,03520	8 060,00	209 843,71
		typ 1:0,6*0,8*20,24		9,71520		
		typ 2:1*0,3*31,4		9,42000		
		typ 3:1,3*0,3*9,8		3,82200		
		typ 4:1,8*0,3*5,7		3,07800		
6	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	37,34200	389,00	14 526,04
		typ 1:0,8*20,24		16,19200		
		ostatní:0,45*47		21,15000		
7	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	37,34200	202,00	7 543,08
8	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	2,26108	68 530,00	154 951,58
		typ 1:0,01039*20,24		0,21029		
		typ 2:0,02896*31,4		0,90934		
		typ 3:0,05749*9,8		0,56340		
		typ 4:0,10141*5,7		0,57804		
9	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 25/30	m3	18,83500	8 060,00	151 810,10
		výplň tvarovek				
		0,0125*1190		14,87500		
		0,036*110		3,96000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				386 854,75
10	311112030R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm	m2	95,20000	1 730,00	164 696,00
11	R	JEDNOSTRANNĚ ŠTÍPANÉ TVAROVKY 300x400x200	kus	1 190,00000	150,00	178 500,00
12	R	Betonová stříška rozměr cca 400x400x50	kus	168,00000	120,00	20 160,00
13	311112040R00	Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm	m2	13,75000	885,00	12 168,75
14	5951560804R	Tvárnice betonová - ztracené bednění, rozměr 500 x 400 x 250 mm	kus	110,00000	103,00	11 330,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 010,00
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	167,00	5 010,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				17 799,00
16	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm	m	3,00000	2 570,00	7 710,00
17	R	Kotvení R10 do stáv. zdi	kus	6,00000	700,00	4 200,00
18	970241300R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm	m	7,80000	755,00	5 889,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				73 499,92
19	998214111R00	Přesun hmot, mosty montované, výšky do 20 m	t	149,39009	492,00	73 499,92
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 807,20
20	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie	m2	95,20000	61,00	5 807,20

Položkový rozpočet

Zakázka:	**chodník Otín_SO 2.3.6.4.03 Dešťová kanalizace**	
Objednatel:		IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.** **Pivovarská 1003, Horní Ledeč** **584 01 Ledeč nad Sázavou**	IČ: **47470984** DIČ: **CZ 47470984**
Vypracoval:	**Žoudlík**	

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 144 653,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**1 144 653,47**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**1 144 653,47** CZK
Základní DPH	**21** %	**240 377,23** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 385 030,70 CZK**

v Ledči n/Sáz. dne **14.10.2026**

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Za zhotovitele

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:28:52 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			486 168,87
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 092,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			83 641,00
8	Trubní vedení	HSV			452 009,99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			68 741,61
Cena celkem					1 144 653,47

Položkový rozpočet

S:	chodník Otín_SO 2.3.6.4.03 Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				486 168,87
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	10,00000	164,00	1 640,00
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,00000	463,00	463,00
3	59213121R	Žlab kabelový BG-TK2 s položeným krytem	kus	1,00000	345,00	345,00
4	59213126R	Kryt betonový BG-TK2 - 500/210/35 mm	kus	2,00000	112,00	224,00
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	4,79000	113,00	541,27
		2,56+2,23		4,79000		
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,00000	1 133,00	22 660,00
7	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 3, do 1000 m3, STROJNĚ	m3	60,00000	538,00	32 280,00
		32,5+27,5		60,00000		
8	132201219R00	Příplatek za lepivost, hloubení rýh šířky do 2000 mm, v hornině 3, STROJNĚ	m3	60,00000	59,00	3 540,00
9	132301212R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4, do 1000 m3, STROJNĚ	m3	120,00000	780,00	93 600,00
		65+55		120,00000		
10	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 5, STROJNĚ	m3	20,00000	1 680,00	33 600,00
		10,8+9,2		20,00000		
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	178,20000	209,00	37 243,80
		97,3+80,9		178,20000		
12	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	19,80000	294,00	5 821,20
		10,8+9		19,80000		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	135,60000	353,00	47 866,80
		78,6+57		135,60000		
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 356,00000	1,00	1 356,00
		do 20 km				
		135,6*10		1 356,00000		
15	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k dalšímu využití, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	244,08000	50,00	12 204,00
		135,6*1,8		244,08000		
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	64,50000	387,00	24 961,50
		29,8+34,7		64,50000		
17	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 - 4, do 500 m	m3	129,00000	178,00	22 962,00
		meziskládka				
		64,5*2		129,00000		
18	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	64,50000	155,00	9 997,50
		meziskládka				
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	95,80000	1 280,00	122 624,00
		54+41,8		95,80000		
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	293,20000	39,00	11 434,80
		135,2+12,8+134+11,2		293,20000		
21	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, v ploše do 500 m2, tl. do 200 mm	m2	24,00000	25,00	600,00
		12,8+11,2		24,00000		
22	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	24,00000	5,00	120,00
23	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní	kg	0,48000	175,00	84,00
		24*0,02		0,48000		
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				54 092,00
24	359901111R00	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	216,00000	131,00	28 296,00
25	329311115R00	Konstrukce ostatní z bet.prostého C 30/37 XA3	m3	2,00000	8 060,00	16 120,00
		vyústění				
		4*0,5		2,00000		

26	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	4,00000	1 887,00	7 548,00
		vyústění				
27	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	4,00000	532,00	2 128,00
		vyústění				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				83 641,00
28	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	33,50000	1 606,00	53 801,00
		19,8+13,7		33,50000		
29	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,00000	1 780,00	1 780,00
		pod šachty				
		0,4+0,6		1,00000		
30	451311811R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do tl. 100 mm	m2	10,00000	542,00	5 420,00
		vyústění				
31	451561111R00	Lože dlažby z kameniva drobného drceného do tl. 100 mm	m2	10,00000	149,00	1 490,00
		vyústění				
32	465513127R00	Dlažba z lomového kamene, uložení do cementové malty, s vyplněním spár cementovou maltou, tl. 200 mm	m2	10,00000	2 115,00	21 150,00
		vyústění				
Díl:	8	Trubní vedení				452 009,99
33	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	216,00000	119,00	25 704,00
34	871373121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	222,48000	276,00	61 404,48
		216*1,03		222,48000		
35	286144736R	Trubka kanalizační PP, 250 x 9,6 mm, SN 12	m	99,60000	1 051,00	104 679,60
		viz. technické specifikace				
36	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	116,40000	226,00	26 306,40
37	286144734R	Trubka kanalizační PP, 200 x 7,7 mm, SN 12	m	119,89200	699,00	83 804,51
		viz. technické specifikace				
		116,4*1,03		119,89200		
38	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	10,00000	188,00	1 880,00
39	286144732R	Trubka kanalizační PP, 160 x 6,2 mm, SN 12	m	10,00000	462,00	4 620,00
		viz. technické specifikace				
40	894 43-1311.RDB	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, přímá, dno KG D 250 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	2,00000	18 890,00	37 780,00
41	894 43-1311.RCB	Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	3,00000	18 890,00	56 670,00
42	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	3,00000	253,00	759,00
43	2865447081R	Koleno 45° kanalizační PP SN 8-16 D 200	kus	1,00000	402,00	402,00
44	2865447061R	Koleno 15° kanalizační PP SN 8-16 D 200	kus	2,00000	361,00	722,00
45	2865447040R	Redukce kanalizační PP SN 8-16 200/160	kus	1,00000	384,00	384,00
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	20,00000	531,00	10 620,00
47	2865447080R	Koleno kanalizační PP SN 8-16 D 160	kus	15,00000	296,00	4 440,00
48	286572022R	Přechod drenážní DN 150	kus	3,00000	461,00	1 383,00
49	286572021R	Přechod drenážní DN 100	kus	1,00000	271,00	271,00
50	28651691.AR	Redukce KG 160/110 mm, SN 4 - 8	kus	1,00000	186,00	186,00
51	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	2,00000	282,00	564,00
52	2865447003R	Odbočka 45° kanalizační PP SN 8-16, D 250/160	kus	2,00000	2 105,00	4 210,00
53	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	6,00000	545,00	3 270,00
54	2865447001R	Odbočka 45° kanalizační PP SN 8-16, D 200/160	kus	6,00000	825,00	4 950,00
55	R	Napojení na stáv. dešťový svod č.p.3	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
56	R	Napojení dešťového svodu, do stáv. kanalizace BET 400	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		vyvrtání + osazení sedlové tvarovky				
		dodávka+montáž				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				68 741,61
57	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	247,27199	278,00	68 741,61

Položkový rozpočet

Zakázka:	**chodník Otín_SO 2.3.6.4.04 Veřejné osvětlení**
Objednatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.** **Pivovarská 1003, Horní Ledeč** **584 01 Ledeč nad Sázavou** IČ: **47470984** DIČ: **CZ 47470984**
Vypracoval:	**Žoudlík**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			821 825,36
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			83 370,00
Celkem			**905 195,36**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**905 195,36** CZK
Základní DPH	**21** %	**190 091,03** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 095 286,39 CZK**

v Ledeč n/Sáz dne **14.10.2026**

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Za zhotovitele

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:29:22 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			346 445,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			184 359,36
M65	Elektroinstalace	MON			291 021,00
ON	Ostatní náklady	ON			83 370,00
Cena celkem					905 195,36

Položkový rozpočet

S:	chodník Otín_SO 2.3.6.4.04 Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				346 445,00
1	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	11,00000	1 894,00	20 834,00
		montáž				
2	R	VO1- LED svítidlo stožárové	kus	11,00000	7 800,00	85 800,00
		1400 lm, 10,6 W, 2700 K, IP 66, pro instalaci na stožár délky 6m, naklonění svítidla vůči komunikaci 0°				
3	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	11,00000	2 670,00	29 370,00
		montáž				
4	R	Stožář sadový žárově zinkovaný	kus	11,00000	9 700,00	106 700,00
		délka nad zemí 6 m, vrchol stožáru průměr 76 mm, vzhled stožáru v provedení typické pro ostatní stožáry v okolí kompaktní s navrženým svítidlem pro instalaci bez výložníku				
5	R	Stožárové pouzdro	kus	11,00000	3 100,00	34 100,00
6	1	Ochrana vetknutí podz., část až po spodní hranu dvířek	kus	11,00000	1 412,00	15 532,00
7	R	Montážní příprava, (vyvedení vodiče CYKY 3Jx1,5 mm2) 7,5 m	kus	11,00000	425,00	4 675,00
8	R	Stožárová rozvodnice 1xE27 do sloupu, pro smyčkování kabelu do 16 mm2 vč pojistek	kus	11,00000	2 139,00	23 529,00
9	R	Přepěťová ochrana T2+T3, pro stožárová svítidla	kus	11,00000	2 355,00	25 905,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				184 359,36
10	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 500 m	km	0,33600	4 155,00	1 396,08
11	59213121R	Žlab kabelový BG-TK2 s položeným krytem	kus	3,00000	345,00	1 035,00
12	59213126R	Kryt betonový BG-TK2 - 500/210/35 mm	kus	6,00000	112,00	672,00
13	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veř.osvětlení, hor.3,ručně, ruční výkop jámy	m3	3,88800	2 015,00	7 834,32
		0,6*0,6*1,2*9		3,88800		
14	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	3,88800	5 760,00	22 394,88
15	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3	0,08000	6 435,00	514,80
		0,2*0,2*1*2		0,08000		
16	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 350/800 mm, hornina 3, strojní výkop rýhy	m	336,00000	278,00	93 408,00
17	460300001RT1	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru, záhrn rýh a úprava terénu	m3	76,44000	151,00	11 542,44
		0,35*0,65*336		76,44000		
18	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 350 mm z písku, tloušťka vrstvy 150 mm	m	336,00000	78,00	26 208,00
19	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm, fólie PVC šířka 330 mm	m	390,00000	29,00	11 310,00
20	460600001RT1	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 500 m	m3	17,64000	456,00	8 043,84
		0,35*0,15*336		17,64000		
Díl:	M65	Elektroinstalace				291 021,00
21	650125719RT2	Uložení kabelu Cu 4 x 10 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 4 x 10 mm2	m	410,00000	196,00	80 360,00
22	650142415R00	Ukončení kabelu smršť. koncovkou 4 x 10 mm2	kus	22,00000	223,00	4 906,00
23	650141115R00	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	88,00000	64,00	5 632,00
24	650010635RT3	Montáž trubky ohebné plastové D 40 mm, ulož. volně, včetně dodávky	m	390,00000	98,00	38 220,00
25	650111116RT3	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm , včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	44,00000	197,00	8 668,00
26	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2, včetně dodávky pásku FeZn 30 x 4 mm	m	390,00000	287,00	111 930,00
27	650111713RT3	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby, včetně dodávky svorky	kus	55,00000	311,00	17 105,00
28	R	protikorozní ochrana vodivých spojů v zemi	soubor	1,00000	6 200,00	6 200,00
29	R	Podružný materiál	soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				83 370,00
30	005 23-1010.R	Revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
31	R	Vyhledání přípojného místa, a napojení na stávající rozvod VO	hod	2,00000	650,00	1 300,00

32	R	záznam skutečné nové trasy VO, do podkladů v řešeném místě	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
33	R	Měření a vypracování protokolu, o měření umělého osvětlení	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00
34	R	jeřáb	hod	8,00000	2 560,00	20 480,00
35	R	přesun jeřábu, vzdálenost bude upřesněna při podání cenové nabídk	km	20,00000	60,00	1 200,00
36	R	vysokozdvižná plošina, na automobilovém podvozku do výšky 8,5 m	hod	6,00000	2 115,00	12 690,00
37	R	přesun vysokozdvižné plošiny, vzdálenost bude upřesněna při podání cenové nabídk	km	20,00000	60,00	1 200,00

Položkový rozpočet

Zakázka:	**chodník Otín_ostatní náklady**
Objednatel:	IČ: DIČ:
Zhotovitel:	**VHST EVOS-HYDRO s.r.o.** **Pivovarská 1003, Horní Ledeč** **584 01 Ledeč nad Sázavou** IČ: **47470984** DIČ: **CZ 47470984**
Vypracoval:	**Žoudlík**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			188 000,00
Ostatní náklady			170 000,00
Celkem			**358 000,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**358 000,00** CZK
Základní DPH	**21** %	**75 180,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**433 180,00 CZK**

v Ledeč n/Sáz dne **14.10.2026**

VHST EVOS-HYDRO s.r.o.
Pivovarská 1003, Horní Ledeč
584 01 Ledeč nad Sázavou
mobil: 777 297 955
IČ: 474 70 984 DIČ: CZ 474 70 984

Za zhotovitele

Ing. Martin Dvořák

Digitálně podepsal Ing. Martin Dvořák
Datum: 2026.10.27 11:29:59 +01'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
ON	Ostatní náklady	ON			170 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			188 000,00
Cena celkem					358 000,00

Položkový rozpočet

S:	chodník Otín_ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	ON	Ostatní náklady				170 000,00
1	005 24-1020.R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
2	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
3	004 11-1010.R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
5	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				188 000,00
6	005 12-1010.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
7	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
8	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
9	005 11-1020.R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
10	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
11	R_TZ_OS_001	Hutnící zkoušky pláně v komunikacích	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00