

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Objekt šaten Sokol Křemže kopaná z.s.

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Městys Křemže
Sídlo: Náměstí 35, 382 03 Křemže
IČO: 002 45 950
Zastoupený: Ing. Josef Troup, starosta

Prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek, a to do **10.7.2024 do 14:00 hodin**.

Veškerá další ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změn.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 98, resp. ust. § 54 odst. 5 ZZVZ sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Doplnění dotazu č. 7:

Dobrý den. 1) Ve Vámi zveřejněných dodatečných informacích je mj. v dotazu č. 7 i žádost o upřesnění parametrů tepelného čerpadla, žádost o upřesnění počtu a rozměru zrcadel a žádost o upřesnění 2 ks ISO nosníků. K těmto dotazům však nebyla zveřejněna žádná odpověď. Žádám tedy o zveřejnění těchto odpovědí a doplnění projektové dokumentace. 2) Žádám o upřesnění parametrů u položky D+M přečerpávací šachta tlakové kanalizace - 1 kus. V projektové dokumentaci není pro stanovení ceny dostatečně popsána.

Odpověď:

Parametry tepelného čerpadla jsou uvedeny v projektové dokumentaci, konkrétně v souhrnné technické zprávě článek 3. Vytápění (str. 17–18). Zadavatel další parametry tepelného čerpadla definovat nebude.

Zadavatel v souvislosti se zrcadlem uvádí, že požaduje nacenění 15 m² desky zrcadla s tím, že poté dojde k jeho nařezání dle požadavků zadavatele.

Zadavatel v souvislosti s 2 ks ISO nosníků uvádí, že zadavatel nemůže uvádět přesný typ ISO nosníků, neboť by tím mohl omezit počet účastníků zadávacího řízení. Zadavatel požaduje nacenit 2 ks ISO nosníků, které dle předloženého projektu budou v souladu s technickými normami pro danou stavbu.

Parametry D+M přečerpávací šachty tlakové kanalizace budou totožné se stávající. Jedná se o výměnu stávající za novou.

Doplnění dotaz č. 8:

V rozpočtu elektroinstalace chybí položka na revizi. Prosím o doplnění této položky do rozpočtu.

Odpověď:

Revizi elektroinstalace, stejně jako všechny ostatní náklady na revize, zkoušky, měření a testy, účastník nacení v rámci rozpočtu II. etapy v položce 3 - VRN – Ostatní a vedlejší náklady.

Dle elektronického podpisu

Obec Křemže
Ing. Josef Troup, starosta