

SMLOUVA O DÍLO č. 365/2017 K

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

1) Objednatel

Obec Libouchec
se sídlem: 40335 Libouchec 211
IČO: 00266833
DIČ: CZ00266833
bankovní spojení: 1627411 / 0100 vedený u Komerční banka a.s.
zastoupena starostou obce Jiřím Bolíkem
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních

- Jiří Bolík – starosta obce, tel. 721968422 , email: obec@libouchec.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

- ing. Ivana Cichá- Garnets Consulting a.s., tel.602474894, email:i.cicha@garnets.cz

2) Zhotovitel

Podmokelská stavební společnost s.r.o.
se sídlem: Slovanská 504/7, 405 02 Děčín 6
IČO: 25014455
DIČ: CZ25014455
bankovní spojení: 0926052349/ 0800 vedený u České spořitelny,a.s.
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložce 11741
zastoupena jednatelem Vladimírem Kříčkem.
osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

– Vladimír Kříček (*jméno, příjmení*), tel. 602 151 526,email: kricek.pss@tiscali.cz

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

– Pavel Kalina (*jméno, příjmení*), tel. 602 151 527, email: pavelkalina.pss@tiscali.cz

I.

Předmět plnění

1.1. Předmětem díla dle této smlouvy, uzavřené mezi smluvními stranami na základě zakázky malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách, jsou v rámci projektu

„ Hřbitovní zeď u kostela Tří králů v Libouchci I. a II. Etapa“ údržbové práce vstupní brány a hřbitovní zdi v obci Libouchec. Rozsah díla je přesně vymezen dle zadávací dokumentace zakázky malého rozsahu vyhlášené obcí Libouchec, která je přílohou této smlouvy, a výkazem výměr, který je rovněž přílohou této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je s obsahem zadávací dokumentace a výkazem výměr seznámen a dílo je na základě těchto dokumentů jednoznačně a určitě specifikováno.

1.2. S provedením díla vyslovil souhlas Obecní úřad Libouchec, odbor stavební a životního prostředí, jako místně a věcně příslušný stavební úřad, a to sdělením č.j. 13.2.2017, které je přílohou této smlouvy.

1.3. Součástí předmětu plnění díla jsou rovněž následující činnosti a povinnosti zhotovitele, přičemž tyto činnosti jsou plně zahrnuty v ceně díla:

- a) zhotovitel je povinen zabezpečit své vybavení, techniku a stavební materiál před poškozením či odcizením,
- b) zhotovitel je povinen zajistit jakékoli pomocné stavební konstrukce (zejména lešení),
- c) zhotovitel je povinen chránit vzrostlou zeleň, která není určena ke kácení, postupovat při zhotovení díla, uskladnění stavebních hmot, umístění lešení či jiných pomůcek a při použití stavební techniky tak, aby uvedená vzrostlá zeleň nebyla dotčena,
- d) zajistit doklady, dokumentaci, prohlášení o shodě na použité materiály a zařízení, které jsou nezbytné k užívání či provozu díla nebo mají být součástí předávací dokumentace nebo jsou nutné pro kolaudační řízení,
- e) zajistit odvoz a likvidaci či skládkování veškerého odpadu, vzniklého při provádění díla, a to včetně případných bouracích prací, zhotovitel je povinen při předání díla doložit doklady prokazující naložení s odpady v souladu s právními předpisy, zhotovitel je povinen uhradit veškeré související náklady za dopravu, likvidaci, skládkování či související poplatky
- f) vybudování zařízení staveniště a zázemí pro realizaci stavby (zejména sociální zařízení či stavební buňky),
- g) zajištění případných pronájmů pozemků svým jménem a na svůj účet a zajištění případného povolení záboru veřejného prostranství či komunikací, pokud budou potřebné k provedení prací, včetně úhrady případných poplatků či nájemného,
- h) zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební činností a přilehlých komunikací, které by byly nad míru běžnou dotčeny provozem nákladních automobilů v souvislosti se stavbou, úklid těchto komunikací v průběhu celé stavby od znečištění souvisejícího se stavbou navazující dopravou, a to až do okamžiku předání a

převzetí kompletně dokončeného díla bez vad a nedodělků, uvedené zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně všech případných povolení přechodné dopravní značení,

- i) po dokončení díla je zhotovitel povinen zajistit úklid staveniště, stavbou zasažených pozemků
 - j) zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí on nebo zaměstnanci zhotovitele na majetku objednatele nebo třetích stran, na zdraví a životě fyzických osob a životním prostředí při pracích na realizaci předmětu díla dle této smlouvy nebo v souvislosti s nimi, a zavazuje se uhradit veškeré náklady plynoucí z těchto škod včetně sankcí uložených orgány státní správy.
- 1.4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu se všemi požadavky a podmínkami stanovenými v závazných povoleních, stanoviscích a vyjádřeních orgánů a subjektů, které byly účastníky správních řízení předcházejících zahájení stavby a subjektů poskytujících dotace na úhradu ceny díla. Vznikne-li nesplněním těchto podmínek objednateli škoda nebo z důvodů ležících na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit celou nebo část dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit tyto nároky objednateli v plném rozsahu.
- 1.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dané dílo má být spolufinancováno dotací poskytnutou z programu 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny vyhlášeného MZE ČR. Získání dotace je podmínkou účinnosti této smlouvy.
- 1.6. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na odběr vody v místě . Zhotovitel si na své náklady zajistí podružné měření. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli spotřebovanou vodu dle stavu zjištěného na podružném měřidle, a to poměrně v návaznosti na vyúčtování vody . Objednatel vystaví na uvedenou spotřebu fakturu se splatností 14 dní od doručení. Přílohou faktury bude kopie vyúčtování vody za příslušné období, které od svého dodavatele obdržel objednatel.
- 1.7. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na svůj účet provést pro objednatele vymezené dílo a objednatel se zavazuje za řádně bez vad a nedodělků provedené dílo zaplatit v této smlouvě sjednanou cenu.

II.

Termín plnění

2.1. Objednatel se spolu se zhotovitelem dohodli, že dílo bude realizováno ve dvou etapách následovně:

- 1. etapa představuje práce na vstupní bráně a zdi v délce 43,0 m
- 2. etapa představuje práce na opěrné zdi v délce 19,5 m

Etapy jsou graficky vyznačeny a popsány v situačním nákrese („Situace dotčených zdí“), který je přílohou této smlouvy.

2.2. Zhotovitel je povinen uskutečnit dílo dle této smlouvy bez vad a nedodělků v následujících termínech:

1. etapu do 60 dní po uplynutí posledního dne lhůty, kdy byl zhotovitel povinen převzít staveniště pro 1. etapu
2. etapu do 90 dní po uplynutí posledního dne lhůty, kdy byl zhotovitel povinen převzít staveniště pro 2. etapu

2.3. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště 5 dní po výzvě k jeho převzetí. Smluvní strany o předání staveniště sepiší písemný protokol. Zhotovitel zahájí stavební práce nejpozději do 5 pracovních dní po předání staveniště. Objednatel je oprávněn učinit výzvu k předání staveniště nejdříve 10 dní po sdělení zhotoviteli, že nastala účinnost této smlouvy v důsledku získání příslušné dotace.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy místo realizace díla obhlédl a v rámci přípravy staveniště ze strany objednatele vyžaduje pouze zajištění přístupu k dodávkám vody . Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště současně s podpisem této smlouvy.

2.5. Osobu stavbyvedoucího je zhotovitel povinen objednateli sdělit nejpozději v den před zahájením prací na email osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Jakékoli změny této osoby je zhotovitel povinen oznamovat objednateli shodným způsobem neprodleně.

2.6. Zhotovitel bere na vědomí, že připojení ke zdroji vody bude umožněno za účelem realizace díla v místě , a to od předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

2.7. Zhotovitel je při provádění 1. etapy oprávněn znemožnit průchod vstupní branou z důvodu realizace díla nejvýše po dobu dnů, a to vždy pouze po dobu skutečného provádění prací na vstupní bráně či z důvodu transportu materiálu, sutí či jiných odpadů. Mimo tuto dobu je zhotovitel povinen vstupní bránu zabezpečit tak, aby byl umožněn bezpečný průchod, to se netýká případů, kdy na sebe budou navazovat práce v jednotlivých dnech tak, že práce na vstupní bráně budou jeden den končit nejdříve v 18:00 a druhý den budou práce na vstupní bráně zahájeny nejpozději 7:00 nebo by nebylo možné průchod bezpečně umožnit z důvodů plynoucích z nevyhnutelných technologických postupů. V případě uzavření vstupní brány k průchodu na dobu delší než 1 hodina je zhotovitel povinen umístit na nejbližším bezpečném místě k bráně písemnou informační ceduli o velikosti nejméně A4, na které bude o této uzavírci vstupní brány informovat a na této ceduli bude zřetelně vyznačen i zákaz vstupu z důvodu probíhajících prací a upozornění na možná nebezpečí. V případě předpokládaného uzavření vstupní brány na více než 24 hodin je povinen zhotovitel tuto skutečnost oznámit objednateli emailem nejméně 12 hodin před předpokládaným uzavřením vstupní brány.

2.8. Při provádění 2. etapy je zhotovitel povinen postupovat tak, aby neznemožnil průchod vstupní branou na dobu delší, než nezbytně nutnou pro transport stavebních hmot. Ustanovení čl. 2.7. se použijí přiměřeně.

III.

Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 11.9.2017 podané v rámci zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách „Hřbitovní zeď u kostela Tří králů v Libouchci I. a II. Etapa“.

3.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě výkazu výměr v rámci zadávacího řízení a činí :

Cena bez DPH **759 349,68 Kč**

DPH 21 % ve výši 159 463,43 Kč

Celková cena včetně DPH **918 813,11 Kč**

3.3. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle příslušných právních předpisů účinných ke dni převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků, ve vztahu k aktuálně účinné sazbě DPH 21% .

3.4. Sjednaná cena za provedení díla uvedená v čl. 3.2. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění dle této smlouvy, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Cena může být změněna pouze v případě:

a) kdy objednatel vznesl požadavek na zvýšení rozsahu díla, o tomto zvýšení rozsahu díla bude sepsán písemný dodatek smlouvy, jednotková cena bude nejvýše shodná (nedohodnou-li strany cenu nižší) jako v případě jednotkové ceny odpovídající ceně díla. V případě, že ze smluvní dokumentace není zřejmá jednotková cena pro dané práce, použijí se údaje z Cenové soustavy ÚRS. Zhotovitel je oprávněn a zároveň povinen takovéto dodatečné práce realizovat až po uzavření uvedeného písemného dodatku smlouvy.

b) kdy objednatel omezí rozsah díla a požadavek na omezení rozsahu díla bude zapsán do stavebního deníku nebo písemně zaslán zhotoviteli, objednatel není oprávněn omezit rozsah díla o již řádně provedené práce. Cena díla se pak snižuje o hodnotu snížení rozsahu prací dle jednotkové ceny odpovídající ceně díla. V případě, že ze smluvní dokumentace není zřejmá jednotková cena pro dané práce, použijí se údaje z Cenové soustavy ÚRS.

c) po dokončení díla vyjde najevo, že skutečný rozsah prací byl nižší, než odpovídalo výměrám uvedeným v zadávací dokumentaci či ve výkazu výměr (předpokládané výměry). Zhotovitel je pro takovýto případ oprávněn nárokovat pouze cenu díla odpovídající poměru skutečných výměr a při podpisu smlouvy předpokládaných výměr dle jednotkových cen odpovídajících ceně díla. V případě, že ze smluvní dokumentace není zřejmá jednotková cena pro dané práce, použijí se údaje z Cenové soustavy ÚRS.

3.5. V případě, že v průběhu provádění prací na díle dojde k potřebě změny díla (jak co do rozsahu, tak do způsobu provedení) v důsledku rozhodovací činnosti orgánů státní správy či samosprávy, pak související náklady nejsou zahrnuty ve výše stanovené ceně díla, pokud potřeba těchto změn nevznikla v důsledku jednání či opominutí zhotovitele, jeho pracovníků či dodavatelů.

3.6. Cena díla zahrnuje veškeré poplatky, daně, cla, náklady na veškeré práce, dodávky materiálů, dopravné, skladování, a další nezbytné náklady pro zhotovení díla. Součástí sjednané ceny díla jsou i práce, náklady na materiál či dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, výzvě nebo této smlouvě nejsou uvedeny, ale zhotovitel jako profesionál o nich vědět měl nebo mohl.

3.7. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a režim přenesené daňové povinnosti se tak neaplikuje.

3.8. Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele dle postupu díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Objednatel uhradí zhotoviteli každou řádně vystavenou fakturu či tu její část, která odpovídá odsouhlasenému soupisu skutečně provedených prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce s výjimkou konečné faktury po předání a převzetí díla, kdy je za datum uskutečnění zdanitelného plnění považováno datum převzetí díla objednatelem.

3.9. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění, které bude předmětem vystavené faktury zhotovitele, se provádí odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek. Objednatel je ve lhůtě deseti pracovních dní od obdržení soupisu provedených prací oprávněn provést kontrolu tohoto soupisu provedených prací, zpracovaného zhotovitelem a předloženého objednateli v tištěné a elektronické podobě. Tato lhůta bude přiměřeně prodloužena v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí. Podpisem soupisu provedených prací zástupci obou smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

3.10. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu příslušných právních předpisů. Na daňovém dokladu bude uveden i název zakázky. V případě, že účetní doklady nebudou mít požadované náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění či opravě. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

3.11. Lhůta splatnosti veškerých faktur je třicet dní od jejich prokazatelného doručení objednateli.

3.12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

3.13. Smluvní strany se dohodly, že úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy a v případě, že by tento bankovní účet nebyl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup jako bankovní účet zhotovitele ve smyslu příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn plnit na libovolný účet takto finanční správou zveřejněný. V případě, že by finanční správou nebyl žádný účet zhotovitele zveřejněný, není objednatel povinen plnit část ceny odpovídající DPH až do 5 pracovních dní po dni, kdy ze strany zhotovitele bude objednateli jednoznačně prokázáno, že DPH byla ze strany zhotovitele z ceny díla odvedena finanční zprávě, alternativně je dle své úvahy objednatel oprávněn plnit DPH odpovídající ceně díla přímo na příslušný účet finanční správy.

3.14. Objednatel není povinen mimo průběžnou fakturaci uvedenou výše v souvislosti s plněním této smlouvy hradit zhotoviteli jakékoli zálohy či kauce.

IV.

Další práva a povinnosti objednatele

- 4.1. Obchodní podmínky obsahují ujednání o předání a převzetí příslušné dokumentace dle vyhl.č. 231/2012 Sb..
- 4.2. Obchodní podmínky potvrzují odpovědnost objednavatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
- 4.3. Obchodní podmínky musí stanovit povinnost objednavatele, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednavatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.
- 4.4. Objednatel převezme zpět staveniště následující pracovní den po předání řádně dokončeného díla. Objednatel je oprávněn odepřít převzetí staveniště zpět až do okamžiku, kdy budou splněny veškeré povinnosti zhotovitele týkající se vyklizení a úklidu staveniště.
- 4.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a to i za použití třetích osob, požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla a pořizovat obrazové záznamy ze staveniště kdykoli v průběhu trvání této smlouvy.
- 4.6. Objednatel má právo provést zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních látek (resp. zhotovitel má povinnost poskytnout mu k tomu součinnost či zkoušku sám realizovat či zajistit) u pracovníků zhotovitele, jeho subdodavatelů či pracovníků jeho subdodavatelů přítomných na staveništi či v jeho blízkosti, a to po celou dobu provádění prací na díle. Zhotovitel je povinen objednateli provedení těchto zkoušek umožnit a v případě pozitivního výsledku zkoušky rovněž uhradit objednateli náklady související s provedením dané zkoušky.

V.

Další povinnosti zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne převzetí díla bez vad a nedodělků stavební deník, a to v rozsahu a počtu vyhotovení dle příslušných právních předpisů.
- 5.2. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele. Zhotovitel je oprávněn pořídit si ověřenou kopii originálu stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku provádět zápisy čitelně. Smluvní strany se dohodly, že v případě jakéhokoli nečitelného zápisu ve stavebním deníku (lhostejno, zda tato nečitelnost bude ve stavebním deníku dle objednatele, soudu či orgánu státní správy či samosprávy), bude tato nečitelnost vykládána v neprospěch zhotovitele. Zápisy do stavebního deníku za zhotovitele provádí stavbyvedoucí a tyto zápisy provádí a podepisuje v den, kdy byly dané práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy rovněž objednatel, jím pověřené osoby, TDI, autor projektové dokumentace či autorský dozor.
- 5.4. Na staveništi se budou konat v pravidelných intervalech kontrolní dny, a to v době od předání staveniště až do předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to v dohodnutých termínech (den a

hodina) tak, aby se tyto kontrolní dny konaly vždy minimálně jedenkrát týdně, pokud objednatel neurčí delší interval. Účast na kontrolních dnech je pro zhotovitele povinná.

5.5. Z kontrolního dne je objednatel oprávněn vyhotovovat zápis, který předá osobně nebo emailem zhotoviteli ke schválení. Zhotovitel je oprávněn případné námitky k obsahu zápisu vznášet nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení zápisu a tyto námitky budou mezi stranami projednány na následujícím kontrolním dnu. Výsledek takového projednání bude zapsán do stavebního deníku a oběma stranami bezprostředně podepsán nebo zachycen v zápisu z příslušného kontrolního dne.

5.6. V případě, že to bude nutné s ohledem na průběh realizace díla, je objednatel či zhotovitel oprávněn svolat mimořádný kontrolní den.

5.7 V případě, že v průběhu realizace díla má být zakryta část díla nebo v důsledku dalších prací má být znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly takto zakrývaných prací a umožnit mu kontrolu takto provedených prací před jejich zakrytím. Pokračovat v následných pracích je zhotovitel oprávněn, pokud po kontrole provedené objednatelem nebudou vzneseny ze strany objednatele žádné námitky nebo se ani do konce posledního pracovního dne, v němž měla být provedena kontrola, objednatel ke kontrole nedostaví. V případě, že by zhotovitel objednatele nevyzval ke kontrole zakrývaných prací, je povinen na žádost objednatele a na svůj náklad provést taková opatření, aby objednateli umožnil řádnou kontrolu zakrytých prací.

5.8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Ve stejném termínu je zhotovitel povinen objednateli vyklizené staveniště předat.

5.9. Zhotovitel není oprávněn na staveniště umísťovat jakékoli cedule, vývěsní štíty, plachty, nápisy, vývěsní tabule apod. (dále jen „cedule“) bez předchozího předložení objednateli a schválení objednatelem. Objednatel je oprávněn souhlas odepřít v případě, že by umístěním takovéto cedule mohlo odporovat zájmům objednatele, dotačním pravidlům u dotací čerpaných ze strany objednatele, obecně platným morálním zásadám a estetickým pravidlům, jednalo by se o propagaci třetích osob či jejich produktů nebo by rozměry takovéto cedule vybočovaly z běžných rozměrů obdobných cedulí umísťovaných na staveništích. Zhotovitel je dle pokynů objednatele povinen na staveništi instalovat jakékoli cedule, které objednatel zhotoviteli poskytne, pokud jejich umístění nebude bránit provádění prací nebo ohrožovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Náklady na výrobu takových cedulí ponese objednatel.

5.10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečném případě a se souhlasem objednatele. Tento nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

5.11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele objednateli nebo třetím osobám s pojistným krytím nejméně ve výši 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k výzvě zhotovitele, a to do 5 pracovních dní od doručení této výzvy.

5.12. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle plané právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k předání a převzetí díla v místě plnění. Každá etapa bude předána a převzata samostatně.

6.2. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít i před termínem pro plnění stanoveném v této smlouvě.

6.3. O průběhu předání díla bude sepsán písemný protokol. V protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, s uvedením důvodů. Protokol bude obsahovat datum jeho vyhotovení a podpisy obou smluvních stran. Součástí protokolu bude seznam případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

VII.

Záruka

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v délce trvání 60 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost a odpovídá za to, že jednotlivé části díla budou mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických podmínkách, prováděcí dokumentaci, příslušných právně závazných i doporučených českých a evropských technických normách (ČSN, EN), odpovídající účelu této smlouvy a řádné stavební a montážní praxi.

7.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady do jednoho měsíce ode dne, kdy došlo ze strany objednatele k jejich zjištění. V oznámení vad objednatel uvede popis vady.

7.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad.

7.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady ode dne jejich ohlášení objednatelem

a) v případě vad nebránících užití díla nebo neohrožujících bezpečnost a zdraví osob v blízkosti díla do 10 pracovních dní

b) v případě vad bránících užití díla (zejména průchod vstupní branou) nebo ohrožujících bezpečnost a zdraví osob v blízkosti díla do 5 pracovních dní

Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném termínu pro odstranění vad. V případě, že by se strany písemně jinak nedohodly a termín pro odstranění vad uvedený pod písmeny a) a b) by byl zjevně nepřiměřený technickým postupům nutným pro opravu vad, je oprávněn objednatel písemně oznámit zhotoviteli, jaký termín považuje za přiměřený. Bez písemné dohody smluvních stran

nemohou kapacitní možnosti zhotovitele nikdy představovat důvod nepřiměřenosti termínů pro odstranění vad.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

8.1. Nad rámec zákonem stanovených důvodů pro odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech:

- a) zhotovitel uzavře se subdodavatelem smlouvu na provedení díla či jeho části, v rozporu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, právními předpisy či podmínkami dotačního titulu,
- b) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a zhotovitel k písemné výzvě objednatele relevantně nedoloží, že se jedná o neoprávněný insolvenční návrh
- c) bude, byť i nepravomocně, zjištěn úpadek zhotovitele. Smluvní strany výslovně konstatují, že i pokud by následně bylo rozhodnutí o úpadku zhotovitele zrušeno a případně i insolvenční řízení zastaveno bez zjištění úpadku zhotovitele, zůstává odstoupení v platnosti.
- d) zhotovitel se stane z jakéhokoli důvodu nezpůsobilý plnit své povinnosti dle této smlouvy
- e) zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou mu v této smlouvě a tuto povinnost nesplní ani v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem s výjimkou povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu, kdy je oprávněn objednatel odstoupit okamžitě při nesplnění povinnosti předložit pojistnou smlouvu k výzvě nebo při zjištění, že pojistná smlouva nenaplnuje minimální parametry stanovené touto smlouvou.

8.2. Objednatel je povinen učinit odstoupení písemně. Odstoupení nabývá účinnosti jeho doručením.

8.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele požadovat nadále smluvní pokuty v souladu s touto smlouvou.

8.4. Zhotovitel je povinen po účinném odstoupení od smlouvy ze strany objednatele přerušit veškeré práce na díle s výjimkou prací nutných k bezpečí díla, zabránění vzniku škod na díle či přilehlých pozemcích a nezbytných k tomu, aby dílo po ukončení prací nemohlo ohrozit bezpečnost a zdraví osob v blízkosti díla. Zhotovitel je dále ve lhůtě 5 dní od účinnosti odstoupení povinen předat objednateli vyklizené a uklizené staveniště, předat klíč od vstupní brány a předat dokumentaci, kterou by byl povinen předat v případě řádného dokončení díla v rozsahu přiměřeném provedení díla při předání staveniště.

IX.

Smluvní pokuty a sankce

9.1. V případě nedodržení termínu pro předání díla bez vad a nedodělků je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení s předáním díla.

9.2. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním vady.

9.3. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě stanovené touto smlouvou, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

9.4. V případě, že zhotovitel nepředá ve lhůtě stanovené touto smlouvou objednateli dokumentaci, kterou je povinen objednateli předat v případě odstoupení od této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s předáním dokumentace.

9.5. Smluvními pokutami uvedenými shora není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoli zhotovitelem úplně a řádně vystavené faktury, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

10.2. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva i s případnými dodatky a skutečně uhrazené ceny, byla bez dalšího zveřejněna.


10.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.


10.5. Zhotovitel potvrzuje převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Libouchci dne 23.10.2017

V Děčíně dne 23.10.2017


OBEC LIBOUCHEC
okres Ústí nad Labem
(1)
Obec Libouchec
objednatel
zast. Jiří Bolík, starostou


PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Slovanská 504/7
405 02 DĚČÍN VI ①
Zhotovitel
Tel./fax: 412 540 565
IČO: 25 01 44 55 DIČ: CZ25014455
zast. Vladimírem Kříčkem, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stávajících hřbitovních zdí Libouchec

KSO:

Místo: LIBOUCHEC

CC-CZ:

Datum: 11.9.2017

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

IČ: 25014455

DIČ: CZ25014455

Projektant:

Miroslav Kabát Libouchec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

759 349,68

DPH základní
21,00%
snížená
15,00%Základ daně
759 349,68
0,00Výše daně
159 463,43
0,00

Cena s DPH

v CZK

918 813,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

PODMOKELSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.

Slovanská 504/7

405 02 DĚČÍN VI

Tel./fax: 412 540 565

IČO: 25 01 44 55 DIČ: CZ25014455

Stavba: Údržbové práce vstupní brány a stavajících hrbitovných zdí Libouchec

Místo: LIBOUCHEC Datum: 11.09.2017
 Zadavatel: OBEC LIBOUCHEC Projektant: Miroslav Kabát Libouchec
 Uchazeč: Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
I.ETAPA	PŘESKLÁDÁNÍ SCHODŮ A OPRAVA OMÍTKY VSTUPNÍ BRÁNY, PŘESPÁROVÁNÍ STÁV.ZDI (bez zajištění pomníků)	270 472,95	327 272,27	STA
II.ETAPA	NOVĚ PŘESKLÁDANÁ KAMENNÁ ZEĎ + VYSPÁROVÁNÍ	484 876,73	586 700,84	STA
III.ETAPA	STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZEĎ PŘESPÁROVANÁ+NOVĚ PŘESKLÁDANÁ KAMENNÁ ZEĎ + VYSPÁROVÁNÍ	0,00	0,00	STA
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	4 000,00	4 840,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:**I.ETAPA - PŘESKLÁDÁNÍ SCHODŮ A OPRAVA OMÍTKY VSTUPNÍ BRÁNY ,
PŘESPÁROVÁNÍ STÁV.ZDI (bez zajištění pomníků)****KSO:**

CC-CZ:

Místo:

LIBOUCHEC

Datum: 11.09.2017

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

IČ: 25014455

DIČ: CZ25014455

Projektant:

Miroslav Kabát Libouchec

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH****270 472,95**DPH základní
sníženáZáklad daně
270 472,95
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
56 799,32
0,00**Cena s DPH****v CZK****327 272,27**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

I.ETAPA - PŘESKLÁDÁNÍ SCHODŮ A OPRAVA OMÍTKY VSTUPNÍ BRÁNY,
PŘESPÁROVÁNÍ STÁV.ZDI (bez zajištění pomníků)

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum: 11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

270 472,95

HSV - Práce a dodávky HSV

270 472,95

43 - Předložené schody

10 787,10

62 - Úprava povrchů vnějších - oprava spárování

236 548,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 010,12

94 - Lešení a stavební výtahy

12 577,93

96 - Bourání konstrukcí

5 432,19

998 - Přesun hmot

5 127,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

I.ETAPA - PŘESKLÁDÁNÍ SCHODŮ A OPRAVA OMÍTKY VSTUPNÍ BRÁNY,
PŘESPÁROVÁNÍ STÁV.ZDI (bez zajištění pomníků)

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Datum: 11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

Uchazeč: Podmokelská stavební společnost s.r.o.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							270 472,95	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 43 Předložené schody								
1	K	963023612	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	10,600	230,50	2 443,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody před vstupní bránou"					
	W		3*3+1,6 "ke zpětnému osazení"		10,600			
2	K	434191452	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřlovaných oboustranně do otvorů se zazděním	m	10,600	281,50	2 983,90	CS ÚRS 2016 01
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody před vstupní bránou"					
	W		3*3+1,6 "zpětné osazení"		10,600			
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,477	535,00	255,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody před vstupní bránou"					
	W		(3*3+1,6)*0,3*0,15		0,477			
4	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tří. C 16/20 - podbetonování	m3	0,477	1 535,00	732,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody před vstupní bránou"					
	W		(3*3+1,6)*0,3*0,15		0,477			
5	K	985141212	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm	m	22,000	42,75	940,50	CS ÚRS 2016 01
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody za vstupní bránou"					
	W		10*2,2		22,000			
6	K	985141213.61R	Zaplnění trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 300 mm	m	22,000	156,00	3 432,00	
	W		"TECHNOLOGIE OPRAVY BUDE UPŘESNĚNA PO ROZKRYTÍ"		0,000			
	W		"schody za vstupní bránou"					
	W		10*2,2		22,000			

236 548,16

Úprava povrchů vnějších - oprava spárování

D 62

7	K	622325407	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 65%	m2	76,650	1 204,00	92 286,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		3,5*11,9+10 "vstupní brána - vnější strana"		51,650			
	VV		25 "vstupní brána - vnitřní strana"		25,000			
	VV		Součet		76,650			
8	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	76,650	32,85	2 517,95	CS ÚRS 2016 01
9	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	76,650	118,68	9 096,82	CS ÚRS 2016 01
10	K	985142211	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	141,505	627,80	88 836,84	
	VV		"VČETNĚ KAMENNÝCH HLAV"					
	VV				0,000			
	VV		"zed' vpravo od brány"					
	VV		2,6*31,1		80,860			
	VV		1,05*31,1		32,655			
	VV		0,9*31,1		27,990			
	VV		Součet		141,505			
11	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	141,505	309,60	43 809,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VČETNĚ KAMENNÝCH HLAV"					
	VV				0,000			
	VV		"zed' vpravo od brány"					
	VV		2,6*31,1		80,860			
	VV		1,05*31,1		32,655			
	VV		0,9*31,1		27,990			
	VV		Součet		141,505			

18 010,12

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9

D	94		Lešení a stavební výtahy				12 577,93	
12	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	29,60	2 368,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*14+2*5 "pro opravu fasády vstupu"		80,000			
13	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	4 800,000	1,40	6 720,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		80*60 "cca 2 měsíce"		4 800,000			
14	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	80,000	17,92	1 433,60	CS ÚRS 2016 01
15	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	46,650	44,08	2 056,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*31,1 "pro spárování"		46,650			
D	96		Bourání konstrukcí				5 432,19	

16	K	978019371	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 65%	m ²	76,650	29,90	2 291,84	CS ÚRS 2016 01
	W		3,5*11,9+10 "vstupní brána - vnější strana"		51,650			
	W		25 "vstupní brána - vnitřní strana"		25,000			
	W		Součet		76,650			
17	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,192	105,00	965,16	CS ÚRS 2016 01
18	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	174,648	4,56	796,39	CS ÚRS 2016 01
	W		9,192*19		174,648			
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,192	150,00	1 378,80	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				5 127,57	
20	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	15,865	323,20	5 127,57	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

II. ETAPA - NOVĚ PŘESKLÁDANÁ KAMENNÁ ZEĎ + VYSPÁROVÁNÍ

KSO:

Místo: LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Projektant:

Miroslav Kabát Libouchec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.09.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

25014455

DIČ:

CZ25014455

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

484 876,73

DPH základní
snížená

Základ daně
484 876,73
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
101 824,11
0,00

Cena s DPH

V CZK

586 700,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

II. ETAPA - NOVĚ PŘESKLÁDANÁ KAMENNÁ ZEĎ + VYSPÁROVÁNÍ

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum:

11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

484 876,73

HSV - Práce a dodávky HSV

484 876,73

31 - Zdi pozemních staveb

433 578,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

846,37

94 - Lešení a stavební výtahy

846,37

997 - Přesun sutě

7 372,94

998 - Přesun hmot

43 079,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

II. ETAPA - NOVĚ PŘESKLÁDANÁ KAMENNÁ ZEĎ + VYSPÁROVÁNÍ

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum:

11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				484 876,73	
D	31		Zdi pozemních staveb				484 876,73	
1	K	985223212	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 3 m3	m3	42,840	7 662,60	328 265,78	CS ÚRS 2016 01
	W		"VČETNĚ KAMENNÝCH HLAV"					
	W				0,000			
	W		0,9*(2,6+2,05)/2*(0,95+19,523)		42,840			
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	42,840	366,36	15 694,86	CS ÚRS 2016 01
3	M	583810860	kámen lomový upravený LKU štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	t	23,134	2 829,40	65 455,34	CS ÚRS 2016 01
	W		"DOPLNĚNÍ CCA 20%"					
	W		42,84*2,7 *0,2		23,134			
4	K	985232111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	78,043	309,60	24 162,11	CS ÚRS 2016 01
	W		"VČETNĚ KAMENNÝCH HLAV"					
	W				0,000			
	W		(2,05+1,6)/2*(0,95+19,523)		37,363			
	W		1,05*(0,9+19,523)		21,444			
	W		0,9*(0,95+19,523+0,9)		19,236			
	W		Součet		78,043			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				846,37	
D	94		Lešení a stavební výtahy				846,37	
5	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,710	27,56	846,37	CS ÚRS 2016 01
	W		1,5*(0,95+19,523) "pro přezdívaní"		30,710			
D	997		Přesun sutě				7 372,94	
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,581	105,00	2 266,01	CS ÚRS 2016 01
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	410,039	4,56	1 869,78	CS ÚRS 2016 01
	W		21,581*19		410,039			
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,581	150,00	3 237,15	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				43 079,33	
9	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	133,290	323,20	43 079,33	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec
Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	LIBOUCHEC	Datum:	11.09.2017
Zadavatel:		IČ:	
	OBEC LIBOUCHEC	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25014455
	Podmokelská stavební společnost s.r.o.	DIČ:	CZ25014455
Projektant:		IČ:	
	Miroslav Kabát Libouchec	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	4 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 4 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 840,00 0,00
Cena s DPH	V	CZK 4 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum: 11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržbové práce vstupní brány a stavajících hřbitovních zdí Libouchec

Objekt:

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

LIBOUCHEC

Zadavatel:

OBEC LIBOUCHEC

Uchazeč:

Podmokelská stavební společnost s.r.o.

Datum: 11.09.2017

Projektant Miroslav Kabát Libouchec

PČ Ty p

Kód

Popis

Množství

MJ

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Genová soustava

Náklady soupisu celkem

4 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

D VRN3		Zařízení staveniště			4 000,00	
1	K 030001000	Zařízení staveniště		%	1 000,000	4,00
						4 000,00 CS ÚRS 2016 01

