

Smlouva o dílo č. S15/2013

na stavební práce:

Snížení energetické náročnosti – Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách, Osvobození 350

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

Článek I Smluvní strany

Zhotovitel: **LANEX Olomouc s.r.o.**
Sídlo: Brněnská 47, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Jiřím Havranem, jednatelem
Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem
IČ: 25904116
DIČ: CZ25904116
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 175941662/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 24916
dále jen „**zhotovitel**“

a

Objednatel: **Obec Velké Losiny**
Sídlo: Rudé Armády 321, 788 15 Velké Losiny
Zastoupen: Ing. Norbert Pfeffer, starosta obce
IČ: 00303551
DIČ: CZ00303551
Kontaktní osoby: Vladimír Kopal, František Tůma
Telefon: 602 183 611, 606 086 320, 583 286 077
E-mail: kopal@losiny.cz, tuma@losiny.cz
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4070000266/6800
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Šumperk
číslo účtu: 5126841/0100
dále jen „**objednatel**“

uzavřely na základě §536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo**:

Článek II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na vlastní náklady a nebezpečí provede dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací spojených s akcí „**Snížení energetické náročnosti – Stavební úpravy ZŠ ve Velkých Losinách, Osvobození 350**“, Velké Losiny č.p. 350, 788 15 Velké Losiny.

Stavební úpravy budou probíhat v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „dílo“).

1. Součástí plnění je rovněž:

- zpracování zařazení pořizovaného a zhodnocovaného majetku do odpisových skupin podle předpokládané doby odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
- dodávka všech výrobků a materiálů, jejich zabudování, montáž, instalace,
- clo a doprava,

- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v rámci předání a převzetí stavby v počtu 3 paré v listinné podobě a 3 paré v elektronické podobě, výkresovou část ve formátu dwg,
 - vypracování a projednání případné změny stavby před dokončením s příslušným stavebním úřadem,
 - zajištění a předání veškerých potřebných dokladů, revizí, atestů apod. nutných k vydání kolaudačního souhlasu,
 - kompletace veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
2. Zhotovitel je povinen dodržet standardy provedení díla podle norem uvedených v dokumentaci pro realizaci stavby.
- Při realizaci stavby musí být stavební činnosti prováděny tak, aby v sousedních prostorách s provozem nebyly překročeny přípustné hladiny hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
 - Použité výrobky musí splňovat podmínky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky.
- Plnění je popsáno v nabídce zhotovitele ze dne 20.3.2013.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám, a zavazuje se veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Změna subdodavatele v průběhu plnění je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a zhotovitel je oprávněn změnit tyto subdodavatele pouze ze závažných důvodů. **Výše subdodávky v souhrnu nesmí překročit 20% objemu stavebních nákladů akce.**
4. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku, ani mu úpadek nehrozí a není mu známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Dále prohlašuje, že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno soudní, správní, daňové či jiné řízení na plnění, které by mohlo být důvodem exekuce na majetek zhotovitele, a že neexistuje žádné pravomocné rozhodnutí soudu, správního, daňového či jiného orgánu, na základě kterého by bylo možno vůči němu vést exekuci na majetek.
5. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. této smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření této smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. této smlouvy, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat postupně za provozu ubytovacího zařízení. Průběh stavebních prací bude nutné přizpůsobit aktuální situaci s obsazeností hotelu tak, aby se zásadním způsobem neomezoval chod hotelu a s tím souvisejících poskytovaných služeb hotelovým hostům.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v termínech uvedených **v podrobném harmonogramu výstavby**, který je jako **příloha č. 3** této smlouvy a bude objednateli zhotovitelem předán do 5 dnů od podpisu této smlouvy.
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční nejpozději **do 5 dnů** ode dne podpisu této smlouvy, a to na základě písemného protokolu.
3. Doba zahájení stavebních prací - nejpozději **do tří dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
4. Výměna výplní otvorů a vnitřní zapravení, vč. malby nejpozději **do 20.8.2013**
5. Dokončení stavebních prací - nejpozději **do 20.09.2013**.
6. Lhůta pro předání a převzetí díla - nejpozději **do 31.10.2013**.
7. Termín vyklizení staveniště - nejpozději **do 5ti pracovních dnů** po předání a převzetí díla.
8. Místem plnění je ZŠ **Velké Losiny č.p. 350, 788 15 Velké Losiny**.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo byla sjednána podle cenové nabídky, kterou zpracoval zhotovitel v rámci veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu a v termínech podle této smlouvy a jejích příloh je stanovena jako **cena nejvýše přípustná** a činí:
2.

Cena díla bez DPH	1 287 062,00	Kč
DPH 21%	270 283,00	Kč
Cena díla, včetně DPH	1 557 345,00	Kč

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátsedmtisíctřistačtyřicetpětkorunčeských)
3. Cena za zhotovení díla je položkově členěna podle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
4. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena díla zahrnuje např. náklady na dopravu, instalaci, odvoz a likvidaci odpadů z dodávek, náklady na vybavení místa, montáže, uskladnění, zařízení staveniště, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného dokončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci díla.
5. Cenu díla je možné změnit pouze, dojde-li ke změnám obecně závazných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty, které budou mít vliv na výši nebo uplatňování daně z přidané hodnoty. Tímto způsobem může dojít ke zvýšení pouze dosud neuhrazené části ceny díla.

Článek V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována v měsíčním intervalu na základě provedených plnění zhotovitele. Plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených stavební prací, dodávek a služeb uskutečněných zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc. Zjišťování rozsahu a ceny o plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění podle položek, množství a seznamu prací dle jednotlivých stavebních objektů a/nebo technologických souborů obsažených v nabídce včetně příslušných příloh, rozpisů, výpočtů. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění (DUZP) je poslední den zjišťovaného měsíce.
2. Zhotovitel na každé faktuře odečte pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla, která bude objednatelem proplacena po ukončení přejímacího řízení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Konečný daňový doklad bude vystaven nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla a bude uhrazen po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
4. Splatnost faktury (daňového dokladu) je do 30 kalendářních dnů od jejího vystavení za předpokladu, že k doručení faktury objednateli dojde nejpozději do jednoho týdne po jejím vystavení.
5. Provedené práce, které budou vykazovat zřejmé vady, případně nebudou odpovídat této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel bude mít pochybnosti o kvalitě provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jím vystavená faktura bude kromě náležitostí stanovených obecně závaznými právními předpisy obsahovat tyto údaje:
 - a) označení faktury a její číslo,
 - b) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a jeho bankovní spojení,
 - c) název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele a jeho bankovní spojení,

- d) název díla, číslo smlouvy,
- e) fakturovaná částka,
- f) datum vystavení a odeslání faktury,
- g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- h) splatnost,
- i) číslo účtu zhotovitele.

Nedílnou součástí faktury tvoří protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zaměstnanci smluvních stran.

7. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
8. V případě, že objednatel zaplatí cenu za dílo po lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení v zákonné výši.
9. Veškeré platby budou poukázány bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Za okamžik zaplacení je považován den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
10. Vícepráce mohou být prováděny pouze na základě písemného odsouhlasení oběma smluvními stranami a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje předat provedené dílo nejpozději **do 30.10.2013**.
3. O předání a převzetí provedeného díla sepiší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla. Protokol obsahuje zejména následující náležitosti:
 - a) označení a číslo Protokolu o převzetí díla,
 - b) název a sídlo objednatele a zhotovitele,
 - c) odkaz na tuto smlouvu,
 - d) datum provedení díla,
 - e) případné vady zjištěné při převzetí díla objednatel, které nebrání uvedení díla do provozu, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatření a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté. Jestliže objednatel uvede v protokolu o předání a převzetí reklamované vady nebo popíše, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje bezplatné odstranění vad.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

Článek VII. Povinnosti zhotovitele

1. Na provádění díla bude zhotovitelem veden stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou zapisovány skutečnosti rozhodné pro splnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací. Stavební deník bude objednateli a pověřené osobě denně přístupný na stavbě. Pokud objednatel nebude souhlasit se zápisem zhotovitele ve stavebním deníku, uvede do něj své připomínky neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, aby nedocházelo ke zpoždování stavebních prací, jinak se předpokládá, že se zápisem souhlasí. Objednatel je oprávněn zmocnit osobu vykonávající technický dozor na stavbě k provádění zápisu ve stavebním deníku, kontrole provádění díla a případnému zastavení provádění díla. Každý týden objednatel obdrží kopie zápisů z SD za uplynulé období.
2. Na stavbě budou probíhat v dohodnutý den pravidelné kontrolní dny 1 x týdně za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Zhotovitel vybuduje vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí po odsouhlasení objednatel, zařízení staveniště, a to v rozsahu nutném pro realizaci díla. Náklady na vybudování staveniště,

obstarání zařízení, ostrahu a skladování věcí nutných k provedení díla, jsou součástí předmětu díla a jeho ceny.

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli konat kontroly provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dní před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto práce odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
6. Zhotovitel předloží k předání díla doklady o zkouškách a revizích vyžadovaných podle příslušných ustanovení stavebního zákona.
7. Zhotovitel rovněž předá doklady o jakosti a kompletnosti dodávek pro stavbu včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd.
8. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje pověřit pracovníka ke koordinaci opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele při realizaci díla. Pověřený pracovník zhotovitele proškolí jak jemu podřízené pracovníky vykonávající činnost na díle, tak i subdodavatelské firmy pro práce se zvýšeným nebezpečím požáru z předpisu požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (při práci s použitím plamene, rozbrusu atd. nutno předem požádat o vyřízení povolení pracovníka TDI).
9. Po předání staveniště je zhotovitel plně odpovědný za stavební materiál a ostatní zařízení staveniště.
10. Zhotovitel na vlastní náklady zajišťuje likvidaci veškerého vyprodukovaného odpadu, který vznikne při provádění díla. Při nakládání s odpady je povinen postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy jako jejich původce.
11. Zhotovitel je povinen zabránit úniku jakékoliv nebezpečné látky, jež by mohla jakýmkoliv způsobem negativně zasáhnout nebo poškodit majetek objednatele, životní prostředí, nebo by mohla způsobit škody na lidském zdraví. V případě vzniku výše popsané situace je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a uhradit náklady na likvidaci havárie či ekologické škody v plné výši.
12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích týkajících se léčebné, ekonomické, obchodní či technické činnosti objednatele, které zjistí nebo mu budou poskytnuty v souvislosti s činností prováděnou na základě této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené informace neposkytne třetí osobě, nevyužije jich ve vlastní prospěch ani ve prospěch třetích osob.
13. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené prováděním díla s limitem pojistného plnění ve výši **min. 1.000.000,- Kč** a toto pojištění zůstane v platnosti po celou dobu plnění díla. Doklad o pojištění odpovědnosti tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 5ti pracovních dnů po předání a převzetí díla.

Článek VIII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, spočívající zejména v zajištění připravenosti montážních míst, popřípadě jejich částí, a to ihned po podpisu této smlouvy.
2. O dobu prodloužení objednatele se zajištěním připravenosti staveniště se prodlužuje doba pro předání provedeného díla uvedená v čl. III. této smlouvy.

Článek IX.

Záruka za jakost a smluvní pokuty

Zhotovitel poskytuje následující záruky za jakost díla:

1. Dílo bude po dobu **60 měsíců** způsobilé k užívání a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti.
2. Záruční lhůta počíná běžet prvním dnem po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit vady díla, které se vyskytnou v záruční době a v případě havárie. Bezplatný záruční servis pokrývá i náklady na případně dodávaný materiál, cestu a práci zhotovitele.

4. Zhotovitel odstraní závadu v záruční době do 2 dnů po písemném oznámení vady na faxové číslo zhotovitele 583 286 028 , nebo na e-mailovou adresu zhotovitele: kopal@losiny.cz nebo tuma@losiny.cz
5. V případě nedodržení termínu dokončení díla zhotovitelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Za nedodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ.
8. Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou jednotlivou vadu a každý den prodlení.
9. Při nedodržení termínu odstranění vad v záruční lhůtě zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu u:
 - vad ohrožujících provoz objektu (havarijní vady) ve výši **1.000,- Kč**,
 - vad nebránících užívání objektu ve výši **1.000,- Kč**,
 - v obou případech za každý jednotlivý případ a každý i den prodlení.
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvalé vady, která brání užívání díla a účelu, ke kterému ho objednatel objednal.
11. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně.

Článek X. Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tato smlouva může být zrušena dohodou smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky zrušení této smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto dohody.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti zhotovitelem.
4. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména:
 - nedodržení závazných právních, hygienických nebo technických norem nebo pravomocného rozhodnutí orgánu státní správy při provádění díla,
 - prodlení se zhotovením díla dle této smlouvy po dobu delší než **10 dnů**,
 - provádění díla v rozporu s touto smlouvou či s pokyny objednatele, pokud tyto pokyny nebudou v rozporu s právními, hygienickými nebo technickými předpisy.
5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 344 a násl. nebo § 536 a násl. obchodního zákoníku,
 - zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy,
 - zhotovitel převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část související s prováděním díla podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
 - zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v zadávacím řízení,
6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, kromě zákonných důvodů, v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než **30 dnů**.
7. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani již vzniklého nároku na zaplacení smluvních pokut.
8. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména zajištěním provádění

nezbytných činností do doby započetí prací novým zhotovitelem, a to za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Článek XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Při provádění díla dodrží zhotovitel příslušná ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, upravující obecné technické požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. Všechny ČSN a ON dosud platné jsou pro předmět této smlouvy závazné.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

Článek XII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a projektem, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních kontrol azkoušek k nahlédnutí.
2. Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací nebo rozdíly v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvě, upozorní neprodleně po tomto zjištění zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a obecně závaznými právními předpisy.
2. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.
3. V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků.
4. Pokud nejsou pro ostatní konkrétní závazky uvedeny termíny přímo v textu, platí zásada, že dlužník je povinen splnit závazek bez zbytečného odkladu poté, kdy byl druhou stranou o to písemně, ústně či e-mailem požádán.
5. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě. Každá písemnost doručená osobně se považuje za doručenou k datu vyznačenému na potvrzení o převzetí, které je přebírající smluvní strana povinna vystavit. Písemnosti zaslané faxem nebo e-mailem se považují za doručená v den jejich odeslání. Důležité písemnosti zasílané faxem či e-mailem musí být rovněž do dvou dnů zaslány druhé straně doporučenou poštou.
6. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat a podepisovat ve věcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy, zhotovitel obdrží stejnopis jeden.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Článek XIV. Seznam příloh

- Příloha č. 1 - Kopie pojistné smlouvy zhotovitele.
- Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr.
- Příloha č. 3 - Podrobný harmonogram výstavby

v Olomouci dne 22.5.2013

Velké Losiny dne 24.5.2013

 **LANEX Olomouc s.r.o.**
stavební firma
Brněnská 47, OLOMOUC 779 00
e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
IČ 25904116, DIČ CZ25904116
tel./fax: 585 418 606 @


.....
zhotovitel



.....
objednatel



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Príloha č. 1

PROLONGACE

Dodatek č. 9 s účinností od 08.06.2012 k pojistné smlouvě č. 7720203369

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn B 1897

(dále jen **pojistitel**)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., AGENTURA SEVERNÍ MORAVA, Studentská 3, Olomouc, PSČ 77900
tel. 585 538 414, fax. 585 538 320

a

LANEX Olomouc s.r.o.

se sídlem Brněnská 462/47, Olomouc 9, PSČ 77900, Česká republika

IČ: 25904116

Zapsaný(á) v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 24916

(dále jen **pojistník**).

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla.

Jednající: Ing. Vlastimil Pecha

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tento dodatek smlouvy odvolává, tvoří nedílný celek.

Tento dodatek smlouvy byl sjednán prostřednictvím pojišťovacího makléře

INFRAPO,a.s.

se sídlem Lazecká 307/21, Olomouc 9, PSČ 77900, Česká republika

IČ: 25394878

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře je totožná s adresou sídla.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tímto dodatkem se pojistná smlouva prolouhuje na další pojistné období, tj. na dobu od 8.6.2012 do 7.6.2013 a současně dochází ke snížení limitu pojistného plnění v čl. II., odst. 2.3.1., bod 9 – Pojištění odpovědnosti za škodu.

Ostatní ustanovení čl. I pojistné smlouvy se nemění.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1. Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku uvedeno jinak.
- 1.2. Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních tohoto dodatku uvedeno jinak.
- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění

Brněnská 462/47, Olomouc 9, PSČ 77900, Česká republika,
Na Šibeníku 3, Olomouc, 779 00 (bývalý areál vojenského opravárenského podniku)
Česká republika – dle zakázek a smluv o dílo,
není-li dále uvedeno jinak.

2. Přehled pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.1.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: Brněnská 47, 77900 Olomouc						
Rozsah pojištění: "požár", "vodovod", "náraz"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	ostatní vlastní věci movité – soubor – vybavení kancelář	500 000 Kč	5 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a novou cenu	nesjednává se	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.1.2. Živelní pojištění

Místo pojištění: Brněnská 47, 77900 Olomouc						
Rozsah pojištění: "požár", "vichřice", "vodovod", "náraz"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DZ1						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
2	vlastní budova - administrativní budova	12 000 000 Kč	10 000 Kč	jednu a každou pojistnou událost a novou cenu	nesjednává se	nesjednává se

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Brněnská 47, 77900 Olomouc						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
3	ostatní vlastní věci movité – soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	40 000 Kč	40 000 Kč
4	vlastní stavební součásti a příslušenství budov nebo staveb – soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	30 000 Kč	30 000 Kč
5	zásoby – soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	30 000 Kč	30 000 Kč

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.2. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Česká republika - dle zakázek a smluv o dílo						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
6	zásoby – soubor	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko	50 000 Kč	50 000 Kč
7	ostatní vlastní věci movité – soubor včetně plošiny a příslušenství plošiny	nesjednává se	1 000 Kč	první riziko a novou cenu	70 000 Kč	70 000 Kč

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.3. Pojištění pro případ odcizení

Místo pojištění: Na Šibeníku 3, Olomouc, 779 00 (bývalý areál vojenského opravárenského podniku)						
Rozsah pojištění: poj. nebezpečí "odcizení"						
Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5						
Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/ pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*1)2)9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
8	ostatní vlastní věci movité – soubor	nesjednává se	5 000 Kč	první riziko a novou cenu	300 000 Kč	300 000 Kč

Jde o soubor závěsných lávek uložených na volném oploceném prostranství. *A KOUPIVATI KONTRAKT*

* není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění se řídí: VPP P-100/05, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DOB3, DODP2, DODP5, DODP8					
Poř. Číslo	Rozsah pojištění	Limit pojištění plnění	Sublimit pojištění plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
9	Pojištění obecné odpovědnosti za škodu a za škodu způsobenou vadou výrobku - základní rozsah pojištění, DODP2	10 000 000 Kč	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	5 000 Kč	Česká republika
10	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - rozšíření rozsahu pojištění, DODP5, DODP8	nesjednává se, pokud není dále uvedeno jinak	1 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika

1) časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. b) VPP P – 100/05,

obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2. c) VPP P – 100/05,

jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

2) první riziko je limit pojištění plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/05,

3) maximální limit pojištění plnění je limitem pro všechny pojistné události vzniklé v jednom pojistném roce ve smyslu ustanovení čl. XVIII. VPP P-100/05

4) limit pojištění plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

5) odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

6) odchylně od čl. VII. odst. 2. ZPP P - 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojištění plnění do výše limitu pojištění plnění,

- 7) sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku,
 8) doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P - 400/05,
 9) zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P - 100/05,
 10) limit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo.

3. Pojistné plnění

- 3.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.
- 3.2. Pro pojištění majetku se stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkového pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Ostatní ustanovení čl. II pojistné smlouvy se nemění.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1.1. Živelní pojištění	
Pojistné	9 030,- Kč
1.2. Pojištění pro případ odcizení	
Pojistné	5 462,- Kč
1.3. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	85 390,- Kč

Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem	99 882,- Kč
Obchodní sleva ve výši 30,0 %	29 965,- Kč
Zaokrouhlení	1,- Kč
Roční pojistné celkem po slevách	69 916,- Kč

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je roční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

Od	Do	Datum splatnosti:	Částka:
08. 06. 2012	07. 12. 2012	08. 06. 2012	34 958,- Kč
08. 12. 2012	07. 06. 2013	08. 12. 2012	34 958,- Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 330034-50050022/0800, Česká spořitelna, a.s, konstantní symbol 3558, variabilní symbol: 7720203369.
4. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, prostřednictvím internetu, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
 Centrální podatelna
 Brněnská 634, 664 42 MODŘICE
<http://www.koop.cz/>
 Tel.: 841 105 105, Fax.: 547 212 602, 547 212 561
 Email: podatelna@koop.cz

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené

v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

K odcizení dle čl. II, odst. 2.2.2., bodu 6 a 7 se ujednává:

Odchylně od doložky DOZ1 tabulky č. 4 se ujednává zabezpečení:

Zabezpečení plošiny – plošiny jsou vytažené na střechu a vchod na střechu je uzamčen obyčejným zámekem

II. Movité věci a zásoby uložené mimo uzavřený prostor na oploceném prostranství, příp. v uzamčeném kovovém kontejneru

Pojištění se vztahuje na škody vzniklé krádeží na věcech, u kterých je obvyklé vzhledem k jejich vlastnostem a charakteru (hmotnost, objem, druh materiálu apod.) uložení na oploceném prostranství. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na cennostech, cenných věcech, věcech zvláštní hodnoty, písemnostech, ručním nářadím, výpočetní technice, elektronických zařízeních (pokud nejsou součástí nebo příslušenstvím jiné věci) apod.

Tabulka č. 4 Požadavky na způsoby zabezpečení proti odcizení krádeží:

Kód	Limit plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení oploceného prostranství	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
D2	do 100 000	Oplocení	výška 180 cm
		zámek vstupů	- zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo - bezpečnostní visací zámek


Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá na dobu od 08. 06. 2012 do 07. 06. 2013, která je zároveň pojistnou dobou. Pojistnou smlouvu lze po vzájemné dohodě prodloužit.
2. Ostatní ujednání tohoto článku se nemění.
3. Dodatek byl vypracován ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.
4. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
5. Tento dodatek obsahuje 5 stran.

V Olomouci, dne 5.6.2012


Ing. Vlasta Palková
Oddělení externího obchodu


KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
WIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA STŘEDNÍ MORAVA
STUDENTSKÁ 658/3
775 00 OLOMOUČ
- 10 -


Ing. Martina Jurásková
Oddělení externího obchodu

V Olomouci, dne 5.6.2012


Ing. Vlastimil Pecha, jednatel

Dodatek vypracovala: Martina Jurásková, tel. 585 538 402

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky B&DP 11/03b		Zakázka Snížení energetické náročnosti - Stavební úpravy (revitalizace) objektu ZŠ Velké Losiny	
Komentář			
Popis verze		VZ	
Komentář verze			
Adresa Rok		Velké Losiny, p. č. 1200 2011	Datum zahájení Datum dokončení 29.3.2011
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zpracovatel	Pavel Kubela		583221825
Projektant	B&D Project	Ing. Milan Dvořáček	720530208
Investor	Obec Velké Losiny		583248422
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	Zateplení vnějšího pláště	801	Budovy občanské výstavby
SO_02	Výměna vnějších výplní otvorů	801	Budovy občanské výstavby
SO_03	Zateplení střešního pláště	801	Budovy občanské výstavby
		Celkem (bez DPH)	1 287 062
		DPH	270 283
		DPH 21 % ze základny: 1 287 062	270 283
		Celkem (včetně DPH)	1 557 345
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis :	
Poznámka :			

Zakázka:

Snížení energetické náročnosti - Stavební úpravy (revitalizace) objektu ZŠ Velké Losiny

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	1 287 062	55,0	270 283	1 557 345
SO_01: Zateplení vnějšího pláště	584 118	26,0	122 665	706 783
006: Úpravy povrchu	472 414	25,9	99 207	571 621
009: Ostatní konstrukce a práce	9 911		2 081	11 992
0094: Lešení	71 151		14 942	86 093
099: Přesun hmot HSV	2 251		473	2 724
764: Konstrukce klempířské	10 015	0,1	2 103	12 118
767: Konstrukce zámečnické	7 186		1 509	8 695
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	11 190		2 350	13 540
SO_02: Výměna vnějších výplní otvorů	597 106	26,7	125 392	722 498
003: Svislé konstrukce	93 179	16,5	19 568	112 747
006: Úpravy povrchu	67 612	10,1	14 199	81 811
009: Ostatní konstrukce a práce	35 635	0,0	7 483	43 118
099: Přesun hmot HSV	2 311		485	2 797
764: Konstrukce klempířské	13 224	0,1	2 777	16 001
7666: Výplně otvorů vnější	384 145	0,0	80 670	464 815
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 000		210	1 210
SO_03: Zateplení střešního pláště	105 838	2,4	22 226	128 064
009: Ostatní konstrukce a práce	5 627	0,2	1 182	6 808
713: Izolace tepelné	62 721	2,1	13 171	75 892
762: Konstrukce tesařské	15 738		3 305	19 042
764: Konstrukce klempířské	8 959	0,1	1 881	10 840
TZ2-01: Hromosvod	9 595		2 015	11 610
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 200		672	3 872
Celkem (bez DPH)	1 287 062			
DPH	270 283			
DPH 21 % ze základny: 1 287 062	270 283			
Celkem (včetně DPH)	1 557 345			

Snižení energetické náročnosti - Stavební úpravy (revitalizace) objektu ZŠ Velké Losiny

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	-----------------	--------	--------	------------	------

S: Stavba

1 287 062

SO_01: Zateplení vnějšího pláště

584 118

006: Úpravy povrchu

472 414

1.	SP	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm					
			m2	594,861	-	594,861	264,00	157 043

Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08
 Výška budova od 0,000 po +8,250;
 (26,692+2+15,900+3,502)*8,250
 Nižší budova od 0,000 po +8,000;
 Dlema: -((1,20*2,40)*22+(1,50*2,40)*12+(0,90*0,60)*12)

600,485
 106,816
 - 113,04

Vně dveře: -((0,90*2,00)*3+(1,80*2,00)*1)
 Závěsfl po +3,200;
 1,50*3,20*2

- 9,0
 9,6

2.	H	28376040	Deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 120 mm - lambda=0,032, U=0,221					
			m2	624,604	-	624,604	141,00	88 069

594,861*1,05

624,604

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP 622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	308,5	-	308,5	54,00	16 659
Číslo výkresu: F-SA 03,04 Číslo výkresu: F-SA 09 Okna: (1,20+2,40)*2+22+(1,50+2,40)*2+12+(0,90+0,60)*2+12 Vně dveře: (0,90+2,00+2)*3+(1,80+2,00+2)*1								
4.	H 28376032	Deska fasádní polystyrenová šedá 1000 x 500 x 40 mm	m2	48,589	-	48,589	47,00	2 284
				48,589				
5.	SP 621221151	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny tl přes 200 mm	m2	63,806	-	63,806	479,00	30 563
Číslo výkresu: F-SA 03,07 Výšší budova na +3,200; Závěštl na +3,200; 3,30+1,50 Deska minerální izolační tl 120 mm - lambda=0,039, U=0,160 63,806*1,05*2								
6.	H 63151529		m2	133,993	-	133,993	231,00	30 952
				58,856 4,95 133,993				

Poř. Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	SP	6229991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			m2	122,04	-	122,04	0,50	61
Číslo výkresu: F-SA 09 Okna: (1,20*2,40)*22+(1,50*2,40)*12+(0,90*0,60)*12 Vně dveře: (0,90*2,00)*3+(1,80*2,00)*1								
8.	SP	622903110	Mýtí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou					
			m2	704,942	-	704,942	4,00	2 820
Dle pol. KZS tl.120mm šedý: 594,861 Dle pol. KZS tl.2x120mm váta: 63,806 Dle pol. ostění šedý: 308,500*0,15								
9.	SP	622422111	Oprava vnějších omítek hladkých MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 10 %					
			m2	704,942	-	704,942	15,00	10 574
Dle pol. KZS tl.120mm šedý: 594,861 Dle pol. KZS tl.2x120mm váta: 63,806 Dle pol. ostění šedý: 308,500*0,15								
10.	SP	621531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů					
			m2	63,806	-	63,806	175,00	11 166
Dle pol. KZS tl.2x120mm váta: 63,806 Dle pol. KZS tl.120mm šedý: 594,861 Dle pol. ostění šedý: 308,500*0,15								
11.	SP	622531051	Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn					
			m2	641,136	-	641,136	175,00	112 199
Dle pol. KZS tl.120mm šedý: 594,861 Dle pol. ostění šedý: 308,500*0,15								
12.	SP	622751322	KZS lišta základací soklová Al tl 1 mm šířky 123 mm					
			m	86,138	-	86,138	23,00	1 981
Číslo výkresu: F-SA 03 Vyšší budova od 0,000 po +8,250: (26,692*2+15,900+3,502) Nižší budova od 0,000 po +8,000: 13,352								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	SP 622752231	KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	53,647	-	53,647	7,00	376
		Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Výška budova od 0,000 po +8,250; Výška budova na +3,200; (26,692+2,205)		24,75 28,897				
14.	SP 622754111	KZS lišta začíšťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	253,3	-	253,3	18,00	4 559
		Číslo výkresu: F-SA 09 Okna: (1,20+2,40+2)*22+(1,50+2,40+2)*12+(0,90+0,60+2)*12 Vně dveře: (0,90+2,00+2)*3+(1,80+2,00+2)*1		232,8 20,5				
15.	SP 622755111	KZS lišta připojovací PVC parapetní	m	55,2	-	55,2	15,00	828
		Číslo výkresu: F-SA 09 Okna: 1,20+2+1,50+12+0,90+12		55,2				
16.	SP 622753211	KZS lišta dilatační rohová	m	24,25	-	24,25	94,00	2 280
		Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Výška budova od 0,000 po +8,250; Nižší budova od 0,000 po +8,000;		8,25 16,0				
009: Ostatní konstrukce a práce								
17.	SP 978015221	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 10 %	m ²	704,942	-	704,942	9,00	6 344
		Dle pol. KZS tl.120mm šedý; Dle pol. KZS tl.2x120mm váleč; Dle pol. ocelňl šedý; 308,500*0,15		594,861 63,806 46,275				
18.	SP 009-01-01	D+M, Mřížky a mříže na fasádě, včetně demontáže stávajících	kus	1,0	-	1,0	97,00	97
19.	SP 979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,855	-	3,855	72,00	278

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena
20.	SP 979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,695	-	34,695	5,00	173
21.	SP 979082111	Unitroštaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	3,855	-	3,855	110,00	424
22.	SP 979082121	Unitroštaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	15,42	-	15,42	13,00	200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
23.	SP 979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,928	-	1,928	108,00	208
24.	SP 979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	3,855	-	3,855	567,00	2 186

0094: Lešení

25.	SP 941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 1,5 m v do 10 m	m ²	608,469	-	608,469	38,00	23 122
-----	--------------	--	----------------	---------	---	---------	-------	--------

Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08
 Výšší budova od 0,000 po +8,250;
 (26,692*2+15,900+3,502+1,50*3)*(8,250-1,50)
 Nižší budova od 0,000 po +8,000; 13,352*(8,00-1,50)

521,681
 86,788

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
26.	SP 941111231	Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	36 508,14	-	36 508,14	0,70	25 556
27.	SP 941111831	608,469*60 Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	36 508,14 608,469	-	608,469	20,00	12 169
28.	SP 94194-1500.RXX	608,469*10*2 =? Dovoz včetně odvozu lešení pro 500 - 1000 m2 lešení	kus	1,0 1,0	-	1,0	10 304,00	10 304
099: Přesun hmot HSV								
29.	SP 998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	25,879	-	25,879	48,00	2 251 1 242
30.	SP 998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t	25,879	-	25,879	39,00	1 009
31.	SP 764554504	764: Konstrukce klempířské Odpadní trouby Tlžn kruhové průměr 150 mm - včetně zděří, manžet, kolen a odskoků	m	25,5	-	25,5	361,00	10 015 9 206
32.	SP 764454803	Dle fotek Vyšší budova od 0,000 po +8,250; Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	25,5 25,5	-	25,5	20,00	510

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátné	Výměra	Jedn. cena	Cena	
33.	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	125,00	195
34.	SP	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvýšený přesun do 100 m	%	1,21	-	1,21	86,00	104

767: Konstrukce zámečnické									
35.	SP	767-Z9	D+M, Ocelový žebřík pro výstup na střechu s ochranným košem, povrch úprava žárově zinkován	kus	1,0	-	1,0	6 500,00	7 186 6 500
Dle fotek									
N12S1 budova od 0,000 po +9,000;									
36.	SP	767851801X	Demontáž žebříků do zdi	m	8,0	-	8,0	63,00	504
Dle fotek									
N12S1 budova od 0,000 po +8,000;									

Poř. Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
37.	SP	998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	–	1,79	71,00	127
38.	SP	998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvýšený přesun do 100 m	%	1,0	–	1,0	55,00	55

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

39.	ON	07 Zařízení staveniště - včetně staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	%	2,0	–	2,0	3 255,00	11 190 6 510
40.	ON	14 Kompletační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	%	1,0	–	1,0	4 680,00	4 680

Por. Typ Kód

Popis

Mj Výměra bez ztr. Ztrátivně

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO_02: Výměna vnějších výplň otvorů

003: Svislé konstrukce

597 106

93 179

41.	SP	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc hmotnosti 500 kg/m ³	m ³	7,335	-	7,335	3 322,00	24 367
-----	----	-----------	---	----------------	-------	---	-------	----------	--------

Císlo výkresu: F-SA 03,04,07,08
SV 1.NP po dveřích: (2,40*3,20-0,90*2,00*2)*1*0,25

1,02

SV 1.NP po oknech: ((1,20*1,60-0,90*0,60)*5+(2,40*1,60-0,90*0,60)*2+(2,40*1,60-0,90*0,60)*1)*0,25

4,065

JZ 1.NP po dveřích: ((1,20*3,20-0,90*2,00)*1)*0,25

0,51

JZ 1.NP po stěně: (3,30*3,20-1,80*2,00)*1*0,25

1,74

42. SP 340238235 Zazdivka otvorů pl do 1 m² v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tvárníc tl 150 mm

m²

101,94

-

101,94

566,00

57 698

Císlo výkresu: F-SA 03,04,07,08
SV 2.NP po oknech a vložkách: (1,528+1,773+1,199+0,901+2,10+2,10+0,80+2,10)*2,40
JZ 1.NP po oknech a vložkách: (2,399+1,201+1,20+0,30+1,50+1,60+2,102+0,90+0,90)*2,40
JZ 2.NP po oknech a vložkách: (3,60+1,85+2,849+1,201+1,50+1,772+1,50+0,60+2,40+0,60)*2,40

30,002

29,045

42,893

43. SP 340291112 Dodatečné ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm

m

62,575

-

62,575

16,00

1 001

Císlo výkresu: F-SA 03,04,07,08
SV 1.NP po dveřích: 2,40
SV 1.NP po oknech: ((1,20)*5+(2,40)*2+(2,40)*1)
JZ 1.NP po dveřích: ((1,20)*1)
JZ 1.NP po stěně: ((3,30)*1)
SV 2.NP po oknech a vložkách: (1,528+1,773+1,199+0,901+2,10+2,10+0,80+2,10)
JZ 1.NP po oknech a vložkách: (2,399+1,201+1,20+0,30+1,50+1,60+2,102+0,90+0,90)

-

2,4

13,2

1,2

3,3

20,1

12,501

12,102

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Zitravné Výměra Jedn. cena Cena

JZ 2.NP po oknech a vložkách:
13,60*1,85+2,849*1,201+1,50*1,772+1,50*0,60+2,40*0,60

17,872

Dodatečné uktovení příček k betonovým konstrukcím plochými nerezovými
kovami tl příčky přes 100 mm

m 109,6 - 109,6 50,00 5 480

Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08
SV 1.NP po dveřích: (3,20*2)*1)
SV 1.NP po oknech: (1,60*2)*5+(1,60*2)*2+(1,60*2)*1)

6,4
25,6

JZ 1.NP po dveřích: (3,20*2)*1)
JZ 1.NP po stěně: (3,20*2)*1)

6,4
6,4

SV 2.NP po oknech a vložkách: (8)*2,40
JZ 1.NP po oknech a vložkách: (9)*2,40
JZ 2.NP po oknech a vložkách: (10)*2,40

19,2
21,6
24,0

Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900
mm

kus 11,0 - 11,0 295,00 3 245

Číslo výkresu: F-SA 03
Dle tab překlado: 11

11,0

Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm

kus 3,0 - 3,0 241,00 723

Číslo výkresu: F-SA 03
Dle tab překlado: 3

3,0

Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 1000 mm

kus 1,0 - 1,0 263,00 263

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
Číslo výkresu: F-SA 03 Dle tab překladů: 1								
48.	SP 317141226	Překlady ploché z potrubí 150 mm pro světlost otvoru do 1750 mm	kus	1,0	-	1,0	402,00	402
Číslo výkresu: F-SA 03 Dle tab překladů: 1								

006: Úpravy povrchu

49.	SP 612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	313,0	-	313,0	81,00	25 353
Číslo výkresu: F-SA 03, 04, 07, 08 Okna: (1,20+2,40)*2*22+(1,50+2,40)*2*12+(0,90+0,60)*2*12 Vně dveře: (0,90+2,00)*2*3+(1,80+2,00)*2*1								

50.	SP 612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního osvětlení okenního nebo dveřního	m2	50,66	-	50,66	405,00	20 517
Číslo výkresu: F-SA 03, 04, 07, 08 Okna: (1,20+2,40)*2*22+(1,50+2,40)*2*12+(0,90+0,60)*2*12 Vně dveře: (0,90+2,00)*2*3+(1,80+2,00)*2*1								

51.	SP 629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	122,04	-	122,04	0,50	61
Číslo výkresu: F-SA 09 Okna: (1,20+2,40)*22+(1,50+2,40)*12+(0,90+0,60)*12 Vně dveře: (0,90+2,00)*3+(1,80+2,00)*1								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
52.	SP 612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn šluk	kus	131,28	-	131,28	3,00	394
		Dle pol. zdívky tl.250mm; 7,335/0,25 Dle pol. zazdívký tl.150mm; 101,940		29,34 101,94				
53.	SP 612142002	Položení vnitřních stěn skloakrylým pleťvem	m2	181,94	-	181,94	117,00	21 287
		Dle pol. zdívky tl.250mm; 7,335/0,25 Dle pol. zazdívký tl.150mm; 101,940 Dle pol. vni ostění; 50,660		29,34 101,94 50,66				

009: Ostatní konstrukce a práce

54.	SP 968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 2 m2	m2	21,12	-	21,12	35,00	739
		Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv okna 1200/1600; 1,20*1,60*(2+3+5) 21,12						
55.	SP 968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených pl do 4 m2	m2	216,0	-	216,0	35,00	7 560
		Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv okna 1200/2400; 1,20*2,40*(3+5) Pohled SZ stáv okna 1200/2400; 1,20*2,40*(2+2+1) Pohled JZ stáv okna 1200/2400; 1,20*2,40*(3+4+3+2+2+1+8) Pohled SV stáv vložka 1200/2400; 1,20*2,40*7 Pohled JZ stáv vložka 1200/2400; 1,20*2,40*(9+2+4) 152,64 20,16 43,2						
56.	SP 968072747	Vybourání vykládních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl přes 4 m2	m2	10,56	-	10,56	114,00	1 204
		Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled JZ stáv stěna 3300/3200; 3,30*3,20*1 10,56						

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztl.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena
57.	SP 968072456	Vybourání kovových dřevních zárubní pl přes 2 m2	m2	11,52	-	11,52	61,00	703
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv okna 1200/3200; 1,20*3,20*2 Pohled JZ stáv dveře 1000/3200; 1,20*3,20*1								
58.	SP 968071125	Vyvěšení kovových křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,0	-	5,0	80,00	400
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv dveře 1000/3200; 1+1 Pohled JZ stáv dveře 1000/3200; 1 Pohled JZ stáv stěna 3300/3200; 2								
59.	SP 766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	53,0	-	53,0	41,00	2 173
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv okna 1200/2400; 1*(3+5) Pohled SZ stáv okna 1200/2400; 1*(2*2+1) Pohled JZ stáv okna 1200/2400; 1*(3*3+4*3+2*2+1*8)								
60.	SP 766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	64,0	-	64,0	41,00	2 624
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 Pohled SV stáv okna 1200/2400; 1*(3+5) Pohled SV stáv okna 1200/1600; 1*(2*3+5) Pohled SZ stáv okna 1200/2400; 1*(2*2+1) Pohled JZ stáv okna 1200/2400; 1*(3*3+4*3+2*2+1*8)								
61.	SP 968072361	Vybourání mezikenní vložky	kus	22,0	-	22,0	150,00	3 300
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
62.	SP 949101111	Pohléd SV stáv vložka 1200/2400; Pohléd JZ stáv vložka 1200/2400; Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	7 (9+2+4)	7,0 15,0	-	136,0	12,00	1 632
63.	SP 979081111	Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08 1.NP: (26,0+2,4+26,0+13,0)*1,00 2.NP: (26,0+1,2+2,4+26,0+13,0)*1,00 Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	1	67,4 46,5	-	17,0	72,00	1 224
64.	SP 979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	153,0	-	153,0	5,00	765
65.	SP 979082111	17,000*9 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	1	153,0	-	17,0	110,00	1 870

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
66.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,0	-	68,0	13,00	884
17,000*4				68,0				
67.	SP 979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	8,5	-	8,5	108,00	918
17,000*0,5				8,5				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
68.	SP	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,0	-	17,0	567,00	9 639
69.	SP	998017002	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m						2 311
			t	26,566	-	26,566	48,00	1 275	
70.	SP	998012034	Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za zvětšený přesun do 500 m	t	26,566	-	26,566	39,00	1 036
71.	SP	764510530	764: Konstrukce klempířské Oplechování parapetů TiZn rš 200 mm včetně rohů						13 224
			m	60,0	-	60,0	186,00	11 160	
72.	SP	764410850	Demontáž oplechování parapetů rš do 330 mm						2 064
			m	103,2	-	103,2	20,00	2 064	

Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08
Pohled SV: 1,25*4+1,55*6+0,95*9
Pohled SZ: 1,25*3
Pohled UZ: 1,25*15+1,55*6+0,95*3
Číslo výkresu: F-SA 03,04,07,08
Pohled SV stáv okna 1200/1600: 1,20*(2*3+5)
Pohled SV stáv okna 1200/2400: 1,20*(3*5)
Pohled SZ stáv okna 1200/2400: 1,20*(2*2+1)
Pohled UZ stáv okna 1200/2400: 1,20*(3*3+4*3+2*2+1*8)

76,8

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratině	Výměra	Jedn. cena	Cena
			Pohled SV stáv vložka 1200/2400; Pohled JZ stáv vložka 1200/2400;		8,4 18,0				
			1,20*7 1,20* (9+2+4)						
73.	H	766-01	766: Výplně otvorů vnější dod. okno plast 1200x2400 (2kr) O,S ventilačka, dle PSV ozn. "01", komplet - barva, U=1,1 W/m2K okna	kus	24,0	-	24,0	5 499,00	384 145 131 976
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 4 Pohled SZ: 3 Pohled JZ: 15		- 4,0 3,0 15,0				
74.	H	766-01a	dod. PVC parapet vnitřní pro okno plast 1200x2400, dle PSV ozn. "01"	kus	24,0	-	24,0	121,00	2 904
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 4 Pohled SZ: 3 Pohled JZ: 15		- 4,0 3,0 15,0				
75.	H	766-01b	dod. žaluzie domykavé bílé pro okno plast 1200x2400, dle PSV ozn. "01"	kus	10,0	-	10,0	737,00	7 370
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 4 Pohled SZ: 1 Pohled JZ: 5		- 4,0 1,0 5,0				
76.	H	766-01c	dod. síť ISSO okenní vnitřní pro okno plast 1200x2400, dle PSV ozn. "01" - extrudovaný profil 25x10 bílá	kus	5,0	-	5,0	513,00	2 565
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 2 Pohled SZ: 0 Pohled JZ: 3		- 2,0 - 3,0				
77.	H	766-02	dod. okno plast 1500x2400 (2kr) O,S ventilačka, dle PSV ozn. "02", komplet - barva, U=1,1 W/m2K okna	kus	12,0	-	12,0	7 320,00	87 840
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 6 Pohled JZ: 6		- 6,0 6,0				
78.	H	766-02a	dod. PVC parapet vnitřní pro okno plast 1500x2400, dle PSV ozn. "02"	kus	12,0	-	12,0	145,00	1 740
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 6 Pohled JZ: 6		- 6,0 6,0				
79.	H	766-02b	dod. žaluzie domykavé bílé pro okno plast 1500x2400, dle PSV ozn. "02"	kus	12,0	-	12,0	782,00	9 384
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 6 Pohled JZ: 6		- 6,0 6,0				
80.	H	766-02c	dod. síť ISSO okenní vnitřní pro okno plast 1500x2400, dle PSV ozn. "02" - extrudovaný profil 25x10 bílá	kus	2,0	-	2,0	649,00	1 298
			Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 2 Pohled JZ: 0		- - -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
81.	H	766-03	dod. okno plast 900x600 (1kř) S, dle PSV ozn. "03", komplet - barva, U=1,1 W/m2K okna Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 9 Pohled JZ: 3	kus	12,0	-	12,0	2 048,00	24 576
82.	H	766-03a	dod. PVC parapet vnitřní pro okno plast 900x600, dle PSV ozn. "03" Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 0 Pohled JZ: 3	kus	3,0	-	3,0	97,00	291
83.	H	766-04	dod. dveře vně plast 900x2000 (1kř) plně, dle PSV ozn. "04", komplet - barva, U=1,2 W/m2K dveří, panikové kování Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 2 Pohled JZ: 1	kus	3,0	-	3,0	12 920,00	38 760
84.	H	766-05	dod. dveře vně plast 1800x2000 (3kř) část sklo, dle PSV ozn. "05", komplet - barva, U=1,2 W/m2K dveří, panikové kování Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled JZ: 1	kus	1,0	-	1,0	20 963,00	20 963
85.	SP	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdíva Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 0,90*0,60*9 Pohled JZ: 0,90*0,60*3	m2	6,48	-	6,48	394,00	2 553

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
86.	SP 766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	106,56	-	106,56	394,00	41 985
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 1,20*2,40*4+1,50*2,40*6 Pohled SZ: 1,20*2,40*3 Pohled JZ: 1,20*2,40*15+1,50*2,40*6								
87.	SP 766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	3,0	-	3,0	735,00	2 205
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 2 Pohled JZ: 1								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
88.	SP 76660451	Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlení do zdiva	kus	1,0	-	1,0	1 470,00	1 470
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled JZ: 1								
89.	SP 766694121	Montáž parapetních desek PVC délky do 1,0 m	kus	3,0	-	3,0	1,00	3
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 0 Pohled JZ: 3								
90.	SP 766694122	Montáž parapetních desek PVC délky do 1,6 m	kus	34,0	-	34,0	1,00	34
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 4+6 Pohled SZ: 3 Pohled JZ: 15+6								
91.	SP 766624111	Montáž lamelové žaluzie do oken dřevěných neb plastových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	72,0	-	72,0	79,00	5 688
Číslo výkresu: F-SA 09 Pohled SV: 1,20*2,40*4+1,50*2,40*6 Pohled SZ: 1,20*2,40*1 Pohled JZ: 1,20*2,40*5+1,50*2,40*6								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	
92.	SP	786612200X	Montáž sítí	m2	21,6	-	21,6	25,00	540
Příklad výkresu: F-SA 09									
Pohled SV:				12,96					
1,20*2,40+2+1,50*2,40+2									
Pohled JZ:				8,64					
1,20*2,40+3									

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

93.	ON	07	Zařízení staveniště - včetně staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	%	2,0	-	2,0	420,00	840
94.	ON	14	Kompletační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	%	1,0	-	1,0	160,00	160

SO_03: Zateplení střešního pláště
009: Ostatní konstrukce a práce

105 838
5 627

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
95.	SP	952902110						
		Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo púdách	m2	426,4	-	426,4	5,00	2 132
Číslo vykreasu: F-SA 07 Výšší budova půda dle EA - skladba "C"? 426,4								
				426,4				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
96.	SP 952903001	Čištění budov odstranění pláště (holubího) nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	426,4	-	426,4	5,00	2 132
97.	SP 979081111	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,485	-	0,485	2 020,00	980
98.	SP 979081121	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,834	-	3,834	5,00	19

0,426*9

3,834

Výšší budova přída dle EA - skladba "C"; 426,4*0,001

0,426

!! automaticky doplněná korekce >>: 0,0152999999999999

0,015

!! automaticky doplněná korekce >>: -0,4417

- 0,442

!! automaticky doplněná korekce >>: 0,4264

0,426

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
99.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	0,485	-	0,485	110,00	53
100.	SP 979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suší a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1,704	-	1,704	13,00	22
0,426*4				1,704				

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena
101.	SP 979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za své podlaží	t	0,426	-	0,426	108,00	46
102.	SP 979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,426	-	0,426	567,00	242

713: Izolace tepelné								
103.	SP 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	426,4	-	426,4	32,00	13 645
Číslo výkresu: F-SA.07			62 721					
Výšší budova půda dle FA - skladba "C";			13 645					
426,4			426,4					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena	
104.	SP	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m ²	434,928	-	434,928	32,00	13 918
105.	H	63150852	Pás tepelné izolační minerální tl 160 mm 5000x1200 mm - lambda=0,039, U=0,188	m ²	426,4	-	426,4	81,00	34 538
106.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	-	1,95	266,00	499
107.	SP	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvýšený přesun do 100 m	%	0,73	-	0,73	165,00	120

762: Konstrukce tesatské

Dodávka a položení podlahy z hrubých fošen na sraz - vč.podkladních dřev, hranolů a protínábového náteru

Číslo výkresu: F-SA 07
Lávka na půdě: (15,38+26,17)*0,50

20,775

m²

20,775

20,775

707,00

15 738
14 688

Poř. Typ	Kód	Popis	M.J.	Výměra bez ztr.	Základní	Výměra	Jedn. cena	Cena
109.	SP 998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesáříské v objektech v do 12 m	%	5,58	-	5,58	160,00	893
110.	SP 998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvýšený přesun do 1000 m	%	1,6	-	1,6	98,00	157

764: Konstrukce klempířské

111.	SP 764233550	Lemování TlZn plech zdi plochá střecha řš 500 mm	m	12,27	-	12,27	323,00	3 963
112.	SP 764430840	Demontáž oplechování zdi řš do 500 mm	m	12,27	-	12,27	15,00	184
113.	SP 764530540	Oplechování TlZn zdi řš 500 mm včetně rohů	m	13,35	-	13,35	323,00	4 312
114.	SP 764430840	Demontáž oplechování zdi řš do 500 mm	m	13,35	-	13,35	15,00	200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
115.	SP	998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempiřské v objektech v do 12 m	%	1,56	–	1,56	125,00	195
116.	SP	998764292 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvýšený přesun do 100 m	%	1,21	–	1,21	86,00	104

TZ2-01: Hromosvod

117.	MP	020-01 Rekonstrukce - překročení hromosvodu včetně revize	kus	1,0	–	1,0	9 595,00	9 595
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								
118.	ON	07 Zařízení staveniště - včetně staveništního rozvaděče a zajištění zdroje vody, zpevněné plochy, vytápění stavby, atd.	%	2,0	–	2,0	980,00	1 960
								3 200

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
119.	CN 14	Kompletační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd.	%	1,0	-	1,0	1 240,00	1 240

[illegible]

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.

Termín dokončení prací v interiéru:

2.NP (jídelna, kuchyň) - 21.7.2013

1.NP - 20.8.2013

Legenda:

△ jednou naplánovaná událost
△ znovu naplánovaná událost

▲ dokončená událost
△—△ doba trvání mezi plánovanými událostmi

postup v čase
pokračující činnost

◇ předpokládaný skluz
◆ skutečný skluz

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou závislé na vyřízení všech potřebných dokladů a skutečném termínu zahájení prací s ohledem na vhodné klimatické podmínky.