

# SMLOUVA O DÍLO č. S-2013-005256/B

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku v platném znění

## I. Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Žalhostice, Žalhostice 120, 411 01

IC: 00264709

Zastoupení: Alena Vacková

Telefon: 416 737 052, ou.zalhostice@email.cz

2. Zhotovitel: ENERCON DOBŘÍŠ, s.r.o.

Č.p. 1665, 263 01 Dobříš

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 64753

pan Jan Ježek - jednatel společnosti

Zastoupení:

Osoba zmocněná k jednání

ve věcech plnění smlouvy:

pan Václav Kočka

IC: 25727362

DIC: CZ25727362

Bankovní spojení:

KB Dobříš

Číslo účtu:

275 300 000 267 / 0100

Telefon:

318 520597, 602 133 456

## II. Předmět smlouvy:

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit smluvní cenu, jestliže převjímací řízení prokáže, že dílo je schopno sloužit účelu a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí – Rozšíření VO v obci Žalhostice

## III. Termín plnění:

1. Předpokládaný termín zahájení: 04/2014
2. Předpokládaný termín dokončení: 15.6.2014

## IV. Cena za dílo a platební podmínky:

1. Cena díla je stanovena dohodou a její celková výše činí: ..... 1.298.503,00,- Kč celkem bez DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Podkladem pro zaplacení díla je daňový doklad - faktura vystavená se všemi obsahovými náležitostmi nutnými pro fakturaci mezi plátcí daně z přidané hodnoty. Obsahová nedostatečnost faktury je důvodem k jejímu vrácení.

3. Doba splatnosti faktury bude 30 dnů a právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli okamžikem úspěšného předání dokončeného díla objednateli.

4. Případné vícepráce odsouhlasené objednatelem budou stanoveny po dohodě smluvních stran.

## V. Záruky a odpovědnosti za vady:

1. Záruka začne běžet okamžikem úspěšného potvrzení protokolu o odevzdání a převzetí díla oprávněnými zástupci smluvní stran.

2. Záruka za jakost díla je 48 měsíců.

3. Záruka pro dodávku strojů a zařízení je **24 měsíců**.

---

## VI. Smluvní pokuta:

---

1. Neuhrazení faktury ve sjednaných lhůtách dává zhotoviteli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
2. V případě nesplnění termínu plnění ze strany zhotovitele, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli případné škody vzniklé nedodržením termínu plnění dle této smlouvy, které by přesahovali výši smluvní pokuty dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

---

## VII. Ostatní ujednání:

---

1. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky stavebního úřadu, majitelů dotčených nemovitostí a pozemků, a správce podzemních zařízení.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavebně montážní deník. Do stavebně montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.. Během pracovní doby musí být deník na stavbě přístupný. Kopie zápisů ve stavebním deníku zhotovitel předloží objednateli.
3. Práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN
4. Zhotovitel se zavazuje v době realizace dodržovat zásady bezpečnosti práce stanovené vyhláškou ČÚBP č. 324 / 90 Sb..
5. Případné vícepráce musí být předem projednány s objednatelem a zhotovitelem. O rozsahu víceprací musí být proveden písemný protokol do stavebního deníku
6. Veškeré případné škody na budovách, pozemcích, rostlinných kulturách, inženýrských sítích a pod., způsobené stavební činností hradí zhotovitel.

---


## VIII. Závěrečná ujednání:

---

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou, jako dodatek této smlouvy po dohodě obou smluvních stran.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při finanční kontrole.

V Žalhosticích dne 14.4.2014

V Dobříš dne 14.4.2014




Za objednatele  
paní Alena Vacková

**OBEC ŽALHOSTICE**  
č.p. 120 411 01  
IČ: 264 709

**ENERGON DOBŘÍŠ,**  
společnost s ručením omezeným  
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš  
IČO: 25727362, DIČ: CZ25727362

21-



Za zhotovitele  
pan Václav Kočka

| POL                                | POPIS                                   | MĚRNÁ<br>JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | JEDN. CENA     | CELKEM            |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------|
|                                    |                                         |                   |          | vyplní uchazeč |                   |
| <b>CENÍK: "Materiál":</b>          |                                         |                   |          |                | <b>515 222,00</b> |
| 1.                                 | Stožárek UZL 8                          | KUS               | 28,0     | 5 136,00       | 143 808,00        |
| 2.                                 | Výložník UZB 1-1500                     | KUS               | 28,0     | 1 378,00       | 38 584,00         |
| 3.                                 | Svítlidlo 1VV150S-PMMA 1x150W (Dingo)   | KUS               | 28,0     | 2 169,00       | 60 732,00         |
| 4.                                 | Výbojka 150W                            | KUS               | 28,0     | 164,00         | 4 592,00          |
| 5.                                 | Stožárek K6                             | KUS               | 8,0      | 3 602,00       | 28 816,00         |
| 6.                                 | Výložník SK 1-1000                      | KUS               | 9,0      | 501,00         | 4 509,00          |
| 7.                                 | Svítlidlo 1VV70S-PMMA 1x70W (Dingo)     | KUS               | 9,0      | 1 822,00       | 16 398,00         |
| 8.                                 | Výbojka 70W                             | KUS               | 9,0      | 118,00         | 1 062,00          |
| 9.                                 | Stožárek K4                             | KUS               | 1,0      | 2 971,00       | 2 971,00          |
| 10.                                | Skříň SS100/NKE1P-C DCK 3x160A v pilíři | KUS               | 1,0      | 2 867,00       | 2 867,00          |
| 11.                                | Skříň SR422/NKW2 DCK 12x400A list pilíř | KUS               | 1,0      | 9 785,00       | 9 785,00          |
| 12.                                | RVO S1+100/NKE89/HH060                  | KUS               | 2,0      | 25 608,00      | 51 216,00         |
| 13.                                | Kabel CYKY 3x1,5                        | M                 | 320,0    | 12,00          | 3 840,00          |
| 14.                                | Kabel AYKY 4x16                         | M                 | 2 070,0  | 33,00          | 68 310,00         |
| 15.                                | Spojka trhací AYKY 4x16                 | KUS               | 20,0     | 432,00         | 8 640,00          |
| 16.                                | Trubka ochranná 63                      | M                 | 1 224,0  | 31,00          | 37 944,00         |
| 17.                                | Ochranná folie                          | M                 | 1 987,0  | 4,00           | 7 948,00          |
| 18.                                | Zemnicí pásek                           | M                 | 800,0    | 29,00          | 23 200,00         |
| <b>CENÍK: "Práce elektro" 21M:</b> |                                         |                   |          |                | <b>98 692,50</b>  |
| 19.                                | Umístění a sesazení sloupu VO           | KUS               | 36,0     | 1 340,00       | 48 240,00         |
| 20.                                | Připojení uzemnění                      | KUS               | 36,0     | 27,00          | 972,00            |
| 21.                                | Připojení CYKY 3x1,5                    | KUS               | 72,0     | 14,00          | 1 008,00          |
| 22.                                | Připojení AYKY 4x16                     | KUS               | 72,0     | 42,00          | 3 024,00          |
| 23.                                | Zemnicí pásek                           | M                 | 800,0    | 18,00          | 14 400,00         |
| 24.                                | Ochranná folie                          | M                 | 1 987,0  | 9,00           | 17 883,00         |
| 25.                                | Spojka trhací AYKY 4x16                 | KUS               | 20,0     | 521,00         | 10 420,00         |
| 26.                                | Skříň SS100/NKE1P-C DCK 3x160A v pilíři | KUS               | 1,0      | 802,00         | 802,00            |
| 27.                                | Skříň SR422/NKW2 DCK 12x400A list pilíř | KUS               | 1,0      | 996,50         | 996,50            |
| 28.                                | RVO S1+100/NKE89/HH060                  | KUS               | 1,0      | 947,00         | 947,00            |

| CENÍK: "zemní práce": |                           |    |         |          | 684 588,50   |
|-----------------------|---------------------------|----|---------|----------|--------------|
| 29.                   | Výkop kabel rýhy 0,5x1,2  | M  | 337,0   | 131,00   | 44 147,00    |
| 30.                   | Výkop kabel rýhy 0,5x0,8  | M  | 50,0    | 160,00   | 8 000,00     |
| 31.                   | Výkop kabel rýhy 0,35x0,5 | M  | 1 600,0 | 64,00    | 102 400,00   |
| 32.                   | Zához kabel rýhy 0,5x1,2  | M  | 337,0   | 46,00    | 15 502,00    |
| 33.                   | Zához kabel rýhy 0,5x0,8  | M  | 50,0    | 44,00    | 2 200,00     |
| 34.                   | Zához kabel rýhy 0,35x0,5 | M  | 1 600,0 | 25,00    | 40 000,00    |
| 35.                   | Protlak včetně trubky     | M  | 50,0    | 1 530,00 | 76 500,00    |
| 36.                   | Hutnění zeminy            | M3 | 503,0   | 18,00    | 9 054,00     |
| 37.                   | pískové lože              | M  | 1 987,0 | 28,00    | 55 636,00    |
| 38.                   | D+M zámková dlažba        | M2 | 480,0   | 434,00   | 208 320,00   |
| 39.                   | D+M asfalt                | M2 | 168,5   | 641,00   | 108 008,50   |
| 40.                   | přechod mostek            | M  | 10,0    | 350,00   | 3 500,00     |
| 41.                   | Výkop jámy                | M3 | 5,0     | 637,00   | 3 185,00     |
| 42.                   | Základový beton           | M3 | 4,0     | 2 034,00 | 8 136,00     |
| Cena bez DPH          |                           |    |         |          | 1 298 503,00 |
| DPH                   |                           |    |         |          | 272 685,63   |
| Cena s DPH            |                           |    |         |          | 1 571 188,63 |

**ENERGON DOBŘÍŠ,**  
společnost s ručením omezeným  
Průmyslová 1665, 265 01 Dobříš  
IČO: 25727362 DIČ: CZ25727362