

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 02

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 01.02.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

48036315

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

DIČ:

Projektant:

IČ:

27118436

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

929 929,09

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

929 929,09

DPH základní	21,00%	ze	929 929,09
snížená	15,00%	ze	0,00

195 285,11

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 125 214,20

Projektant

Zpracovatel TD1

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 02

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektil architekti s.r.o., Mě

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		929 929,09	1 125 214,19
01	Izolace suterén	102 965,32	124 588,04
02	Podlahy suterén	147 372,01	178 320,13
03	Doplnění objemu bouracích prací	63 683,11	77 056,56
04	Bourání želebetonového stropu u rampy a nákl. výtahu	69 729,00	84 372,09
05	Vybourání parapetu	26 565,09	32 143,76
06	Odstranění asfaltového lepicího nátěru	30 855,21	37 334,80
07	Podlahy přízemí	488 759,35	591 398,81
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		929 929,09	1 125 214,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 01 - Izolace suterén

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

101 945,25

Ostatní náklady

1 020,07

Cena bez DPH

102 965,32

DPH základní 21,00% ze

114 361,02

24 015,81

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

126 981,13

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI
Bachova 1592/4
149 00 Praha 4
IČ: 26758334 DIČ: CZ26758334
kancelář: Podbabská 1112/13
166 24 Praha 6
(2)

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portf.
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 01 - Izolace suterén

Místo: **Datum:** 01.02.2015

Objednavatel: **Projektant:** projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	101 945,25
PSV - Práce a dodávky PSV	101 945,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	101 945,25
2) Ostatní náklady	1 020,07
Zařízení staveniště	1 020,07
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	102 965,32

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 01 - Izolace suterén

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

101 945,25

PSV - Práce a dodávky PSV

101 945,25

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

101 945,25

4	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	361,000	8,00	2 888,00
2	K	711112053	Izolace proti vlhkosti krystalizující nátěr	m2	103,323	45,00	4 649,54
3	M	245510520	Dodávka krystalizační nátěr	kg	170,483	140,00	23 867,62
6	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	361,000	64,00	23 104,00
8	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1 098,159	3,21	3 525,09
5	K	pořiz.cena	Dodávka lak asfaltový penetrační	kg	125,000	39,00	4 875,00
7	K	pořiz.cena 2	Dodávka modifikovaného pásu	kg	397,100	127,00	50 431,70
ODPOČTY							
1			Izolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena	m2	-47,280	8,00	-378,24
3			Dodávka lak asfaltový penetrační např. Dekprimer	kg	-1,700	39,00	-66,30
4			Izolace proti vlhkosti krystalizující nátěr	m2	-4,000	45,00	-180,00
5			Dodávka krystalizující nátěr	kg	-6,000	140,00	-840,00
8			Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	-47,280	64,00	-3 025,92
10			Dodávka modifikovaného pásu např. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	m2	-54,372	127,00	-6 905,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 02 - Podlahy suterén

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

146 057,49

Ostatní náklady

1 314,52

Cena bez DPH

147 372,01

DPH základní 21,00%

ze

147 372,01

30 948,12

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

178 320,13

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI




Datum a podpis:

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

①



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 02 - Podlahy suterén

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 057,49
HSV - Práce a dodávky HSV	146 057,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	214 609,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-89 967,38
997 - Přesun sutě	-6 672,06
998 - Přesun hmot	28 087,43
2) Ostatní náklady	1 314,52
Zařízení staveniště	1 314,52
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	147 372,01

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 02 - Podlahy suterén

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 057,49

HSV - Práce a dodávky HSV

146 057,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

214 609,50

1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - suterén pod izolace	m3	4,000	2 830,00	11 320,00
2	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 - suterén pod izolace	m3	16,400	3 200,00	52 480,00
5	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové	m3	19,812	500,00	9 906,00
22	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové	m3	-15,290	500,00	-7 645,00
8	K	632145-3416	Potěr samonivelační tl. 50mm strojně hlazený suterén finále	m2	396,240	350,00	138 684,00
10	K	632451415	Potěr pískocementový tl do 10 mm tř. C 20 běžný - suterén pod izolace	m2	90,500	109,00	9 864,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-89 967,38

11	K	632453416s	Potěr samonivelační tl. 50mm, strojně hlazený P01	m2	-95,920	350,00	-33 572,00
12	K	632453416	Potěr samonivelační tl. 35mm, strojně hlazený P01	m2	-299,810	320,00	-95 939,20
13	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	287,120	95,20	27 333,82
14	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	20,400	1 800,00	36 720,00
23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-24,450	1 800,00	-44 010,00
15	K	967023693	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	75,000	260,00	19 500,00

997 - Přesun sutě

-6 672,06

16	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	-6,060	230,00	-1 393,80
17	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	-84,840	14,00	-1 187,76
18	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	-6,060	428,00	-2 593,68
19	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	-12,120	39,50	-478,74
20	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek	t	-6,060	168,00	-1 018,08

998 - Přesun hmot

28 087,43

21	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	80,711	348,00	28 087,43
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,
Objekt: 03 - Doplnění objemu bouracích prací

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projekt architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	63 115,07
Ostatní náklady	568,04

Cena bez DPH	63 683,11
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	63 683,11	13 373,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 056,56
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Ing. Jan Lorenz



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 03 - Doplnění objemu bouracích prací

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 115,07
HSV - Práce a dodávky HSV	63 115,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 272,22
997 - Přesun sutě	13 842,85
2) Ostatní náklady	568,04
Zařízení staveniště	568,04
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 683,11

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 03 - Doplnění objemu bouracích prací

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 115,07

HSV - Práce a dodávky HSV

63 115,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

49 272,22

10	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	167,600	74,50	12 486,20
2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-58,660	465,00	-27 276,90
1	K	962051114	Bourání příček ze ŽB tl do 50 mm	m2	222,200	116,00	25 775,20
11	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	4,041	315,00	1 272,92
3	K	978071621	Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti tl přes 50 mm pl přes 1 m2	m2	303,400	122,00	37 014,80

997 - Přesun sutě

13 842,85

4	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	5,465	230,00	1 256,95
5	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	76,510	14,00	1 071,14
6	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	5,465	428,00	2 339,02
7	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	10,930	39,50	431,74
8	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek přísada asfalt	t	5,465	1 600,00	8 744,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 04 - Bourání želebetonového stropu u rampy a nákl. výtahu

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

69 107,04

Ostatní náklady

621,96

Cena bez DPH

69 729,00

DPH základní

21,00%

ze

69 729,00

14 643,09

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 372,09

Projektant

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI
Václav



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portu
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 1

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

[Handwritten signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 04 - Bourání želebetonového stropu u rampy a nákl. výtahu

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	69 107,04
HSV - Práce a dodávky HSV	69 107,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 145,11
997 - Přesun sutě	25 961,58
998 - Přesun hmot	0,35
2) Ostatní náklady	621,96
Zařízení staveniště	621,96
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	69 729,00

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 04 - Bourání želebetonového stropu u rampy a nákl. výtahu

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 107,04

HSV - Práce a dodávky HSV

69 107,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 145,11

14	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-8,220	465,00	-3 822,30
11	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	8,220	3 160,00	25 975,20
1	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	7,770	315,00	2 447,55
12	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,600	1 900,00	12 540,00
13	K	977211195	Příplatek k řezání ŽB kci stěnovou pilou průměru výztuže přes 16 mm	cm2	26,610	32,40	862,16
4	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	27,500	187,00	5 142,50

997 - Přesun sutě

25 961,58

5	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	23,580	230,00	5 423,40
6	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	330,120	14,00	4 621,68
7	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	23,580	428,00	10 092,24
8	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	47,160	39,50	1 862,82
9	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek	t	23,580	168,00	3 961,44

998 - Přesun hmot

0,35

10	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	0,001	348,00	0,35
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 05 - Vybourání parapetu

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

26 328,14

Ostatní náklady

236,95

Cena bez DPH

26 565,09

DPH základní 21,00%

ze

26 565,09

5 578,67

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

32 143,76

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI
Václav Některý



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

①



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 05 - Vybourání parapetu

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 328,14
HSV - Práce a dodávky HSV	26 328,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 836,36
997 - Přesun sutě	5 491,78
2) Ostatní náklady	236,95
Zařízení staveniště	236,95
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 565,09

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 05 - Vybourání parapetu

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 328,14

HSV - Práce a dodávky HSV

26 328,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 836,36

1	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,930	465,00	432,45
16	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-10,270	465,00	-4 775,55
10	K	962032254	Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli maltu přes 1 m3	m3	1,540	649,00	999,46
2	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	7,800	3 100,00	24 180,00

997 - Přesun sutě

5 491,78

11	K	97908-1111	Vodorovném přemístění sutí na skládku do 1km	t	4,988	230,00	1 147,24
12	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	69,832	14,00	977,65
13	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	4,988	428,00	2 134,86
14	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	9,976	39,50	394,05
15	K	97908-8231	Uložení sutí na skládku - poplatek	t	4,988	168,00	837,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 06 - Odstranění asfaltového lepícího nátěru

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

30 579,99

Ostatní náklady

275,22

Cena bez DPH

30 855,21

DPH základní

21,00%

ze

30 855,21

6 479,59

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

37 334,80

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI




Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

①



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 06 - Odstranění asfaltového lepícího nátěru

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	30 579,99
HSV - Práce a dodávky HSV	16 552,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 632,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 502,64
997 - Přesun sutě	412,88
998 - Přesun hmot	4,52
PSV - Práce a dodávky PSV	14 027,56
715 - Ostranění izolace stěrkové	14 027,56
2) Ostatní náklady	275,22
Zařízení staveniště	275,22
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 855,21

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 06 - Odstranění asfaltového lepicího nátěru

Místo: Datum: 01.02.2015

Objednavatel: Projektant: projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 579,99

HSV - Práce a dodávky HSV

16 552,43

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 632,39

2	K	628641129	Příplatek za broušení zdi	m2	81,700	56,70	4 632,39
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	-------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 502,64

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	97,000	38,40	3 724,80
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	81,700	95,20	7 777,84

997 - Přesun sutě

412,88

6	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	0,163	230,00	37,49
7	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	2,282	14,00	31,95
8	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	0,163	428,00	69,76
9	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	0,326	39,50	12,88
10	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek asfalt	t	0,163	1 600,00	260,80

998 - Přesun hmot

4,52

12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	0,013	348,00	4,52
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

14 027,56

715 - Ostranění izolace stěrkové

14 027,56

1	K	715101812	Odstranění izolací stěrkových tmelů za studena plochy přes 1 m2	m2	81,700	168,00	13 725,60
11	K	998715202	Přesun hmot procentní pro izolace v objektech v do 12 m	%	137,256	2,20	301,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 07 - Podlahy přízemí

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.02.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

488 759,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

488 759,35

DPH základní 21,00% ze

488 759,35

102 639,46

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

591 398,81

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI

Handwritten signature of the processor



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

①

Handwritten signature of the client

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 07 - Podlahy přízemí

Místo: **Datum:** 01.02.2015

Objednavatel: **Projektant:** projektil architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	488 759,35
HSV - Práce a dodávky HSV	473 423,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	251 642,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 591,77
997 - Přesun sutě	89 233,84
998 - Přesun hmot	29 955,49
PSV - Práce a dodávky PSV	15 336,12
713 - Izolace tepelné	15 336,12
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	488 759,35

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava Za Žižkovskou vozovnou 18/2687,

Objekt: 07 - Podlahy přízemí

Místo:

Datum:

01.02.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

488 759,35

HSV - Práce a dodávky HSV

473 423,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

251 642,13

1	K	632453411.	Potěr samonivelační tl.5mm, strojně hlazený P13+14	m3	-16,790	202,00	-3 391,58
2	K	631319222	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	19,055	500,00	9 527,50
3	K	631319222.	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 3 kg/m3	m3	-7,310	500,00	-3 655,00
4	K	63131-9xxx	Nápojevací můstek - penetrace	m2	381,090	79,00	30 106,11
5	K	632145-3416	Potěr samonivelační tl. 50mm strojně hlazený - patro vyrovnání	m2	381,090	350,00	133 381,50
6	K	632451415	Potěr samonivelační 20mm, strojně hlazený P11+12	m2	-361,090	280,00	-101 105,20
7	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše- patro vyrovnání	m2	368,400	507,00	186 778,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

102 591,77

8	K	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	381,090	95,20	36 279,77
9	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	36,840	1 800,00	66 312,00

997 - Přesun sutě

89 233,84

10	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	81,048	230,00	18 641,04
11	K	97908-1121	Příplatek za další započatý km	t	1 134,672	14,00	15 885,41
12	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	81,048	428,00	34 688,54
13	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	162,096	39,50	6 402,79
14	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek	t	81,048	168,00	13 616,06

998 - Přesun hmot

29 955,49

15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	86,079	348,00	29 955,49
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

15 336,12

713 - Izolace tepelné

15 336,12

16	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	381,090	15,90	6 059,33
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	611553430	pás termoizolační MIRELON 3 mm šíře 1,1 m bez povrchové úpravy	m	388,712	23,80	9 251,35
18	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,032	795,00	25,44

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 021

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

789 377,41

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

789 377,41

DPH základní	21,00%	ze	789 377,41	165 769,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

955 146,67

Projektant

Zpracovatel *TDI*

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 021

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Místo:

Datum: 08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	789 377,41	955 146,67
08	Jádrové vrtání VZT	237 367,35	287 214,49
09	Podchytávky průrazů VZT	35 218,32	42 614,17
10	Doplnění objemu výkopových prací	16 795,91	20 323,05
11	Doplnění bouracích prací základu angl. dvorku	67 550,40	81 735,98
12	Doplnění tepelné izolace podlahy mezipatra	108 851,57	131 710,40
13	Nový asfaltový chodník před vstupem do knihovny	172 699,20	208 966,03
14	Doplnění betonářských prací, neobsažených ve výkazu výměr	50 646,60	61 282,39
15	Změna izolantu fasády	67 911,36	82 172,75
16	Čištění ležaté kanalizace	32 336,70	39 127,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		789 377,41	955 146,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 08 - Jádrové vrtání VZT

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libocká, Praha

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malátova 13, Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

48036315

DIČ:

IČ:

27118436

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

237 367,35

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

237 367,35

DPH základní

21,00%

ze

237 367,35

49 847,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

287 214,49

Projektant

Zpracovatel

TDI



Datum a podpis:

Razítko

Handwritten signature of the contractor



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.

Divize technická
Technické oddělení

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

①



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 08 - Jádrové vrtání VZT

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant: projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel: DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	237 367,35
HSV - Práce a dodávky HSV	237 367,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	233 700,80
997 - Přesun sutě	3 623,40
998 - Přesun hmot	43,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	237 367,35

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 08 - Jádrové vrtání VZT

Místo:

Datum:

08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

projektíl architekti s.r.o., Malá

Zhotovitel:

DEREZA, společnost s ručením omezeným, Libock Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

237 367,35

HSV - Práce a dodávky HSV

237 367,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

233 700,80

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1,000	54,00	54,00
2	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	47,020	2 580,00	121 311,60
3	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	1,000	320,00	320,00
4	K	985341121	Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 50 mm pro zesílení ŽB kcf	m	39,600	962,00	38 095,20
5	K	985341123	Uhlíkové lamely tl do 1,4 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 100 mm pro zesílení ŽB kcf	m	48,000	1 540,00	73 920,00

997 - Přesun sutě

3 623,40

6	K	97908-1111	Vodorovném přemístění suti na skládku do 1km	t	3,291	230,00	756,93
7	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	46,074	14,00	645,04
8	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	3,291	428,00	1 408,55
9	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	6,582	39,50	259,99
10	K	97908-8231	Uložení suti na skládku - poplatek	t	3,291	168,00	552,89

998 - Přesun hmot

43,15

11	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	0,124	348,00	43,15
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 09 - Podchytávky průrazů VZT

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	35 218,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 218,32
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 218,32	7 395,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 614,17
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel TDI:



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3




Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 09 - Podchytávky průrazů VZT

Místo:

Datum:

08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 218,32
HSV - Práce a dodávky HSV	4 878,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 876,20
998 - Přesun hmot	2,09
PSV - Práce a dodávky PSV	30 340,03
767 - Konstrukce zámečnické	29 896,64
783 - Dokončovací práce - nátěry	443,39
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 218,32

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 09 - Podchytávky průrazů VZT

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 218,32

HSV - Práce a dodávky HSV

4 878,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 876,20

1	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	12,600	387,00	4 876,20
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

998 - Přesun hmot

2,09

8	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	t	0,006	348,00	2,09
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

30 340,03

767 - Konstrukce zámečnické

29 896,64

2	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	407,784	50,00	20 389,20
3	M	130103340	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm	t	0,242	22 900,00	5 541,80
4	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,061	21 100,00	1 287,10
5	M	130108100	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=50 mm	t	0,104	20 700,00	2 152,80
7	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	293,709	1,79	525,74

783 - Dokončovací práce - nátěry

443,39

6	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní	m2	8,850	50,10	443,39
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 10 - Doplnění objemu výkopových prací

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 795,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 795,91
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	16 795,91	3 527,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	20 323,05
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 10 - Doplnění objemu výkopových prací

Místo: **Datum:** 08.03.2015

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 795,91
HSV - Práce a dodávky HSV	16 795,91
1 - Zemní práce	16 795,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 795,91

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 10 - Doplnění objemu výkopových prací

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 795,91

HSV - Práce a dodávky HSV

16 795,91

1 - Zemní práce

16 795,91

1	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	39,900	368,00	14 683,20
2	K	131201109	Příplatek za leptivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,950	16,40	327,18
4	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	39,900	27,00	1 077,30
3	K	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	19,950	35,50	708,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 11 - Doplnění bouracích prací základu angl. dvorku

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	67 550,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	67 550,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	67 550,40	14 185,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	81 735,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 11 - Doplnění bouracích prací základu angl. dvorku

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	67 550,40
HSV - Práce a dodávky HSV	67 550,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 704,00
997 - Přesun sutě	32 846,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 550,40

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 11 - Doplnění bouracích prací základu angl. dvorku

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **67 550,40**

HSV - Práce a dodávky HSV **67 550,40**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **34 704,00**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	14,400	2 410,00	34 704,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------

997 - Přesun sutě **32 846,40**

2	K	97908-1111	Vodorovném přemístění sutí na skládku do 1km	t	28,800	230,00	6 624,00
3	K	97908-1121	Příplatek za další započatý 1km	t	403,200	14,00	5 644,80
4	K	97908-2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	28,800	428,00	12 326,40
5	K	97908-2121	Za každých dalších 5m	t	86,400	39,50	3 412,80
6	K	97908-8231	Uložení sutí na skládku - poplatek	t	28,800	168,00	4 838,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 12 - Doplnění tepelné izolace podlahy mezipatra

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

108 851,57
0,00

Cena bez DPH

108 851,57

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

108 851,57
0,00

22 858,83
0,00

Cena s DPH

v CZK

131 710,40

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

TDI
Václav Kocourek



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Správa majetkového portálu
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3



Datum a podpis:

Razítko

Ing. Jan Lorenz



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 12 - Doplnění tepelné izolace podlahy mezipatra

Místo:

Datum:

08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	108 851,57
PSV - Práce a dodávky PSV	108 851,57
713 - Izolace tepelné	108 851,57
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 851,57

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 12 - Doplnění tepelné izolace podlahy mezipatra

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 851,57

PSV - Práce a dodávky PSV

108 851,57

713 - Izolace tepelné

108 851,57

1	K	713-1	Dodávka izolace - minerál-vlna polotuhá tl.140mm	m2	251,770	340,00	85 601,80
2	K	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	194,310	36,00	6 995,16
5	K	713-2	Dodávka izolace-podlahový polystyren	m2	36,340	390,00	14 172,60
6	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 067,696	1,95	2 082,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 13 - Nový asfaltový chodník před vstupem do knihovny

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 08.03.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	172 699,20
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	172 699,20
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	172 699,20	36 266,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	208 966,03
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: 

Razítko

Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
 Divize technická
 Technické oddělení
 Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3


Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 13 - Nový asfaltový chodník před vstupem do knihovny

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	172 699,20
HSV - Práce a dodávky HSV	172 699,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	172 699,20
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	172 699,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	172 699,20

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 13 - Nový asfaltový chodník před vstupem do knihovny

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 172 699,20

HSV - Práce a dodávky HSV 172 699,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 172 699,20

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 172 699,20

1	K	63-1	Asfaltový chodník - kompletní skladba	m2	143,916	1 200,00	172 699,20
---	---	------	---------------------------------------	----	---------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 14 - Doplnění betonářských prací, neobsažených ve výkazu výměr

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	50 646,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	50 646,60
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	50 646,60	10 635,79
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	61 282,39
-------------------	--------------	------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TD1
Vachek


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

částka projektového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Mšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz
Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 14 - Doplnění betonářských prací, neobsažených ve výkazu výměr

Místo: **Datum:** 08.03.2015

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	50 646,60
HSV - Práce a dodávky HSV	50 646,60
2 - Zakládání	46 414,92
998 - Přesun hmot	4 231,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	50 646,60

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 14 - Doplnění betonářských prací, neobsažených ve výkazu výměr

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

50 646,60

HSV - Práce a dodávky HSV

50 646,60

2 - Zakládání

46 414,92

1	K	279322512	Základová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XA bez	m3	4,580	3 150,00	14 427,00
2	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	28,440	327,00	9 299,88
3	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	28,440	116,00	3 299,04
4	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,843	23 000,00	19 389,00

998 - Přesun hmot

4 231,68

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	12,160	348,00	4 231,68
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 15 - Změna izolantu fasády

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	67 911,36
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	67 911,36
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	67 911,36	14 261,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	82 172,75
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 15 - Změna izolantu fasády

Místo:

Datum:

08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	67 911,36
HSV - Práce a dodávky HSV	67 911,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	67 295,40
998 - Přesun hmot	615,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 911,36

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 15 - Změna izolantu fasády

Místo: Datum: 08.03.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **67 911,36**

HSV - Práce a dodávky HSV **67 911,36**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **67 295,40**

1	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	-122,200	386,00	-47 169,20
2	M	283759810	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	-124,600	294,00	-36 632,40
3	K	622221031	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	122,200	537,00	65 621,40
4	M	631515310	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 140 mm	m2	124,600	686,00	85 475,60

998 - Přesun hmot **615,96**

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,770	348,00	615,96
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 16 - Čištění ležaté kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.03.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	32 336,70
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	32 336,70
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	32 336,70	6 790,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	39 127,41
------------	---	-----	-----------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

TDI
Vedoucí



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Jan Lorenz

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 16 - Čištění ležaté kanalizace

Místo:

Datum:

08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	32 336,70
PSV - Práce a dodávky PSV	32 336,70
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	32 336,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	32 336,70

ROZPOČET

Stavba: DEREZA - Úprava za Žižkovskou vozovnou 2

Objekt: 16 - Čištění ležaté kanalizace

Místo:

Datum: 08.03.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 336,70

PSV - Práce a dodávky PSV

32 336,70

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

32 336,70

1	K	721-1	Čištění kanalizace	kpl	1,000	32 336,70	32 336,70
---	---	-------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

