

*„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“***SMLOUVA O DÍLO - Obchodní podmínky**
č. 841/TD/TA/2019/42

podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku s účinností od 1. 1. 2014 a ve znění pozdějších změn a doplňků.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení

Název stavby:

*„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“***1. Smluvní strany**

Objednatel:	Obec Boudy
Sídlem:	Boudy 122, 398 04 Čimelice
Zastoupený:	Josef Čišecký – starosta obce
Telefon:	382 229 740
E-mail:	ou.boudy@volny.cz
IČ:	00511706
DIČ:	097-511706
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	641686399/0800

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlem:	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Petrem Řimnácem, vedoucím PJ
	Markétou Maříkovou, ekonomkou PJ
Telefon:	+420 606 651 188
E-mail:	petr.rimnac@strabag.com
IČ:	608 38 744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	č.ú. 1100029040/5500

Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů o splnění podmínek pro poskytování plateb a při potvrzování protokolů o převzetí staveniště, o předání a převzetí dokončeného díla nebo samostatně odevzdávané části zastupují:

Objednatele:

ve věcech smluvních:	Josef Čišecký – starosta obce
ve věcech technických:	
technický dozor (TDS):	Ing. Jiří Jíra, Nábřeží I. máje 1935, 397 01 Písek

Zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Petr Řimnác - vedoucí PJ, na základě plné moci
	Markéta Maříková – ekonomka PJ, na základě plné moci



„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“

ve věcech technických: Ing. Petr Řimnáč
ve věcech řízení stavby: Ing. Josef Hružá, +420 602 407 639

2. Předmět díla

Předmětem stavby je oprava místní komunikace zajišťující dopravní obslužnost v obci.

Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla do 5 dnů od předání staveniště, 08/2019

Požadovaný termín dokončení díla do 3 měsíců od předání staveniště, max. do 31.10.2019

Smlouva nabývá účinnosti dnem předání staveniště.

Cena díla

Cena díla bude pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality parametrů díla. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující vyplněný výkaz výměr a položkový rozpočet, který je součástí předané zadávací dokumentace.

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	775 608,97 Kč
DPH v %	162 877,88 Kč
Celková cena včetně DPH	938 486,85 Kč

Veškeré cenové údaje jsou považovány jako ceny nejvýše přípustné a aktuální pro realizaci v daném místě a čase. Žádné cenové doložky odvolávající se zejména na míru inflace a kursová rizika nejsou přípustná.

3. Platební podmínky

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Zhotovitel do 15 dní po úspěšném předání stavby bez vad a nedodělků vystaví zadavateli jednu konečnou fakturu. Součástí této faktury bude soupis dílčích prací provedených v souvislosti s předmětem plnění. V případě, že faktura bude obsahovat všechny zákonné náležitosti a bude bez výhrad odsouhlasena technickým dozorem investora, provede zadavatel její úhradu.

Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem pověřeným objednatelem (TDS).

Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně s podrobným popisem a položkovým rozpočtem. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.



„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“

4. Majetkové sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

5. Staveniště

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

6. Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Originál stavebního deníku obdrží při předání a převzetí díla objednatel.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci TDS a druhou kopii obdrží zhotovitel.

Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.



„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převírací řízení a řádně v něm pokračovat.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

O průběhu předávacího a převíracího řízení pořídí objednatel zápis.

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
- prohlášení objednatele, zda dílo převímá nebo nepřevímá
- údaje o doložení požadovaných dokladů

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převíracího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- originál stavebního deníku

9. Záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, koncepčním projektem, českými normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty

- min. 60 měsíců na stavební konstrukce a stavebně práce
- ostatní zařízení dle záručních listů výrobců ode dne řádného předání díla a jeho převzetí objednatelem

Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.

Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže by byly způsobeny porušením jeho povinností. Záruční doba začne běžet po odstranění případných vad a nedodělků po závěrečném předání díla.

10. Vlastnictví k podkladům, které objednatel předal zhotoviteli

Všechny podklady, které objednatel předal nebo předá zhotoviteli, po provedení díla zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla dle této smlouvy.

11. Důvěrné informace

Veškeré vzájemně poskytované výkresy a další informace písemné a ústní, které souvisejí s provedením nebo



„Oprava místní komunikace k.ú. Boudy – 3. úsek“

účelem díla a které nejsou všeobecně známy, jsou důvěrné ve smyslu §271 obchod. zákoníku. Toto neplatí o používání projektové dokumentace a jejím poskytování třetím osobám v rámci zhotovení díla v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.

12. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla.

13. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli.

V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy dojde k odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran nebo k omezení rozsahu plnění, nahradí si smluvní strany vzájemně vzniklou škodu.

Smluvní strany se dále zavazují vzájemně si uhradit veškeré prokázané škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením jiných smluvních povinností.

Objednatel si vyhrazuje právo i v průběh výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů.

V Boudě dne: 30.8.2019

V Písku dne: 21.8.2019

Za objednatele:

Obec Boudy
Boudy 122, 398 04 Čimelice
IČ: 00511706, tel.: 382 229 740

Za zhotovitele: STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(556)

Josef Čišecký - starosta obce

Ing. Petr Řimnáč
vedoucí PJ
na základě plné moci

Markéta Maříková
ekonomka PJ
na základě plné moci

Smlouva byla schválena zastupitelstvem obce dne 10.8.2019 č. usnesení 4/2019.

Příloha: položkový rozpočet, plná moc

Smlouvu přezkoumal:
KŘIVANOVÁ IVETA

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO01	Oprava místní kom. k.ú.Boudy - 3.úsek	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2018/096	Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	2018/096
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	762 982,99		
Z	PSV celkem	0,00		
R	M práce celkem	12 625,98		
N	M dodávky celkem	0,00		
	ZRN celkem	775 608,97		
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	775 608,97	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	775 608,97	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
		 STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 IČ: 60838744	Obec Boudy Boudy 122, 398 04 Čimelice IČ: 00511706, tel.: 382 229 740	
	Základ pro DPH	21,0 %		775 608,97 Kč
	DPH	21,0 %		162 877,88 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
	DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			938 486,85 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2018/096 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek	Rozpočet : SO01
Objekt :	SO01 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek	Oprava místní kom. k.ú.Boudy - 3.úsek-

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	69 862,43	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	580 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	7 445,93	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnňující práce na komunikaci	17 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93 Dokončovací práce inž.staveb	24 983,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Přesun hmot	14 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	12 625,98	0,00
VN Vedlejší náklady	48 140,78	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	762 982,99	0,00	0,00	12 625,98	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/096 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.ús	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek	Oprava místní kom. k.ú.Boudy - 3.úsek-2.polož.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	7,90	533,65
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	354,55	23 949,85
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	140,09	9 463,08
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	76,54	5 170,28
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	19,68	1 329,38
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním sjezdy:153,00 rozšíření:40,00*1,00	m2	193,00 153,00 40,00	26,72	5 156,96
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 sjezdy:153,00*0,35 rozšíření:40,00*1,00*0,35	m3	67,55 53,55 14,00	359,13	24 259,23
	Celkem za	1 Zemní práce				69 862,43
Díl: 5		Komunikace				
8	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm 153,00 40,00	m2	193,00 153,00 40,00	128,36	24 773,48
9	564821111R00	Podklad ze štěrku drceného po zhutnění tloušťky 8 cm 153,00 40,00	m2	193,00 153,00 40,00	76,03	14 673,79
10	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrku drceného tloušťky 10 cm 266,00*0,50*2	m2	266,00 266,00	116,37	30 954,42
11	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním 266,00*0,10*0,50*2	m3	26,60 26,60	471,19	12 533,65
12	572713111R00	Vyrovnání povrch krytů živ. směsí,koberec otevřený 1111,00*0,03/2,40	t	13,89 13,89	2 440,86	33 903,55
13	573211111R00	Postřik živici spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 1111,00 153,00	m2	1 264,00 1 111,00 153,00	16,60	20 982,40
14	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm 1111,00 153,00	m2	1 264,00 1 111,00 153,00	293,04	370 402,56
15	577162124RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm plochy 101-200 m2 153,00 40,00	m2	193,00 153,00 40,00	375,24	72 421,32
	Celkem za	5 Komunikace				580 645,17
Díl: 8		Trubní vedení				
16	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	4 521,82	4 521,82
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	2 924,11	2 924,11
	Celkem za	8 Trubní vedení				7 445,93
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/096 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.ús	Rozpočet: SO01
Objekt :	SO01 Oprava místní komunikace k.ú.Boudy - 3.úsek	Oprava místní kom. k.ú.Boudy - 3.úsek-2.polož.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm sjezdy: 7,00+6,00+5,00+5,00+5,00+5,00+7,00 rozšíření: 40,00	m	80,00 40,00 40,00	96,52	7 721,60
19	R004T00	Zabourání a napojení na stávající komunikaci sjezdy: 7,00+6,00+5,00+5,00+5,00+5,00+7,00	kpl	40,00 40,00	124,10	4 964,00
20	R005	Zalítí spár asfaltovou emulzí sjezdy: 7,00+6,00+5,00+5,00+5,00+5,00+7,00	bm	40,00 40,00	114,92	4 596,80
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				17 282,40
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				
21	938909611R00	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm 266,00*0,50*2	m2	266,00 266,00	70,91	18 862,06
22	938533111T00	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	1 111,00	5,51	6 121,61
Celkem za		93 Dokončovací práce inž.staveb				24 983,67
Díl:	99	Přesun hmot				
23	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	350,41	41,73	14 622,61
Celkem za		99 Přesun hmot				14 622,61
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
24	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	33,52	48,34	1 620,36
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,52	48,77	1 634,77
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,52	48,77	1 634,77
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	33,52	215,48	7 222,89
28	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	33,52	15,31	513,19
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				12 625,98
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
29	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 985,54	5 985,54
30	1000T	vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	1 795,66	1 795,66
31	VRN0	DIO	Soubor	1,00	8 379,76	8 379,76
32	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00	5 027,85	5 027,85
33	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	5 267,28	5 267,28
34	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00	9 576,86	9 576,86
35	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00	1 580,18	1 580,18
36	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00	10 527,65	10 527,65
Celkem za		VN Vedlejší náklady				48 140,78

OPIS

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

STRABAG

PLNÁ MOC

STRABAG a.s.

IČO: 608 38 744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

Václava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Štěcha 1208/10, 370 05 České Budějovice - vedoucího obchodně technického úseku oblasti

Ing. Lukáše Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Průběžná 243, 373 24 Římov - vedoucího provozní jednotky

Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petru Baranovič, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 České Budějovice - ekonomku provozní jednotky

Pavla Záviše, nar. 23. 2. 1961, bytem Budějovická 99, Vrábče, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Marii Vyskočilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronýmova 454/14, 392 01 Soběslav - ekonomku provozní jednotky

Josefa Pavlíka, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Trägera 391/20, 370 10 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem Růžová 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozní jednotky

Petra Civiše, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavče 88, 373 21 Slavče - ekonomku provozní jednotky

Ing. Petra Římnáče, nar. 25. 4. 1978, bytem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice - vedoucího provozní jednotky

Markétu Maříkovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorská 209, 397 01 Písek - ekonomku provozní jednotky

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 12,5 mil. Kč bez DPH** (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

STRABAG a.s.



Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Jiří Dynka
člen představenstva

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z -1- listů
doslovně souhlasí s listinou z níž byl pořízen,
složenou z -1- listů **14 -01- 2019**
V Českých Budějovicích dne

Jana MÁCHOVÁ
pověřená notářkou
JUDr. Evou IVICOVOU BREJCHOVOU



Informace obchodním partnerům, zadavatelům

Oznámení změny sídla společnosti STRABAG a.s., IČO: 60838744

Vážení obchodní partneři,
Vážení zadavatelé,

dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od **1.8.2019** došlo ke změně sídla naší společnosti na adresu: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**. Ostatní kontaktní a identifikační údaje naší společnosti zůstávají bez změny.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste ode dne 1.8.2019 nám veškerou písemnou korespondenci zasílali na naši novou adresu Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, avšak **pouze v případě**, že máme s Vámi sjednanou korespondenční adresu do sídla společnosti nebo na naše provozovny na adresách: Kolbenova 882/5a, 190 00, Praha 9 - Vysočany nebo Brunclíkova 1875/17, 162 00, Praha 6 – Břevnov nebo Obrataňská 1396/6, 148 00, Praha 4 – Kunratice. Ostatní sjednané korespondenční adresy se nemění.

Dále si Vás dovolujeme požádat, abyste tuto změnu v identifikaci naší společnosti zanesli do Vašich informačních systémů a daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění s datem počínaje dnem 1.8.2019 a ostatní dokumenty od tohoto data vystavovali již s výše uvedenou novou adresou naší společnosti.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a věříme v její pokračování do budoucna.

V Praze dne 2. 8. 2019

STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(2)

.....
Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva

.....
Ing. Jiří Dynka
člen představenstva