

SMLOUVA O DÍLO

č.13 011 32

uzavřená podle ustanovení § 536 zák.č.: 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
změn a doplňků

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel:** **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Zastoupen: **ing. Marcelou Šťastnou –finanční ředitelkou- jednatelkou**
Ing. Janem Egermayerem – obchodním technickým
ředitelem - jednatelem
Ing. Jiřím Bendou – ředitelem - jednatelem

se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny

zapsán v obchodním rejstříku: vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 19455

telefon: 415 654 094
fax: 415 654 604
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ 104 42 481

bankovní spojení: KB Most exp. Louny, číslo účtu: 545-481/0100
ČSOB a.s.Most, číslo účtu: 183 53 33/0300
Česká spořitelna, číslo účtu: 324 63 72/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing.Roman Hodek – ředitel závodu
p.Zdeněk Brindler – stavbyvedoucí, tel: 603 196 173
p.Milan Zajíček – stavbyvedoucí, tel: 737 225 198

Objednatel: **Město Smečno**

se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka12, 273 05 Smečno
IČ: 00 234 893
číslo účtu: 388 149 329/0800
zastoupena: starostka města Mgr. Pavla Štrobachová MPA
TDI objednatel: Ing.Vladimír Mrázek, tel: 777 184 668

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dle předané projektové dokumentace „**Oprava komunikace v ulici Hrdlívké, Smečno**“ a „**Oprava komunikace v ulici Hrdlívké větev „C“ Smečno**“ které vypracoval Ing. Josef Širc – autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb, tel.: 312 520 517, e-mail: sirc@volny.cz.

Zakázka bude realizována na základě „Souhlasu s provedením ohlášení stavby „Oprava ul. Hrdlívká ve Smečnu“ zn. ODSH/3649/10 ze dne 29.1.2010 , „Souhlasu s provedením ohlášené stavby „Oprava komunikace v ul. Hrdlívké, větev“C“ – Smečno“ , zn. ODSH/15163/13 ze dne 17.4.2013 a zadávací dokumentací veřejné zakázky. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací veřejné zakázky a souhlasy s provedením ohlášené stavby má přednost zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Místem plnění je ulice Hrdlívká včetně větve C, Smečno.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR. Objednatel se zavazuje za provedení díla v bodě 2 zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v článku 3 této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

Součástí dodávky je rovněž vytyčení staveniště, souborné zpracování geodetických prací (zaměření skutečného stavu objektů, inženýrských sítí, souborné zpracování geodetických prací v digitální formě, dokumentace skutečného provedení stavby (4 paré), zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. nutných k vydání kolaudačního rozhodnutí dle příslušných zákonných ustanovení.

Zajištění potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů.

Zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných. Náklady na dopravní značení hradí zhotovitel.

Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

- 2.1.1. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla části stavby se rozumí zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam kde změny nebudou, bude uvedeno „beze změn“. Technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny

zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude předána v 1x digitální podobě v dwg a v šesti tištěných vyhotoveních.

- 2.1.2. Souborným zpracováním geodetických prací se u části stavby rozumí vypracování geodetického zaměření skutečného provedení v souřadnicích JTSK ve formátu *.dwg, ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální formě v souladu s požadavky zadavatele.
- 2.2. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektu stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném znění.
- 2.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
- 2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást Zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného smlouvou o dílo. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, (dále též „dopracování dokumentace“, resp. „dopracovaná dokumentace“) zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování bez předchozího souhlasu objednatele.
- 2.6. Zhotovení podrobného časového harmonogramu prací – členěného po týdnech a to v digitální a tištěné formě s odevzdáním 15 dnů od podpisu smlouvy.
- Vypracování kontrolního zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště.
Opatření pro zajištění BOZP na staveništi.
Dodržování bezpečnosti a hygieny na staveništi.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla dle bodu 2 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách) a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	4.849.500,00 Kč
DPH 15%:	0
DPH 21%:	1.018.395,00 Kč
Cena včetně DPH:	5.867.895,00 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr.

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné upravit (zvýšit či snížit) překročit pouze za podmínek stanovených ve smlouvě.

- 3.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 3.3. Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám těchto položek dle ceníku URS Praha, a.s..
- 3.4. Veškeré případné vícepráce a méněpráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (pověřenou osobou obce, zastupitelstvo obce, odborný dozor - TDI) V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla

apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3.6. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení.

3.7. Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit v následujících případech:

- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Předpokládané zahájení stavby: **květen 2013**

4.2. Předpokládané dokončení stavby: **30.9. 2013**

4.3. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen "harmonogram"), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

4.4. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.5. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu a na zhotovení ostatních děl, jimiž je podmíněno dokončení díla.

4.6. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.

4.7. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 4.6., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíce v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem. Zhotovitel předá zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci v členění po položkách a objektech dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou - do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
- 5.2. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce 60 (slovy: šedesáti kalendářních dní) ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.3. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závazných milníků dle časového harmonogramu nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně této smlouvy a aniž by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.
- 5.6. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací
- 5.7. Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně objednatele způsobeném prokazatelným prodlením dotace na předmětné stavební práce bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti objednatele prodloužena dodatkem smlouvy až na 60 dnů od konce splatnosti daňového dokladu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:
- 6.1.1. Za prodlení s termínem ukončení stavebních prací dle čl. 4.3. smlouvy, a to 25.000,- Kč za každý den prodlení.
 - 6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní *den* prodlení.
 - 6.1.3. Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 10.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a *den* prodlení.
 - 6.1.4. Za prodlení s dohodnutým termínem odstranění havárie, a to 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 6.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
- 7.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 7.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.
- 7.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla

dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

- 7.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 7.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 7.9. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.
- 7.10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám stavby, zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí.
- 8.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 8.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 8.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 8.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.12. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho částí jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.14. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli zhotovitel. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 5 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).
- 8.15. Nepředložení pojistné smlouvy dle odst. 8.14. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání stavby.
- 8.17. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č.

183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

- 8.18. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodního zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
- 8.20. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. STAVEBNÍ DENÍK

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
- 9.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
 - název, sídlo, IČ objednatele

- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
 - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
- 9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací, méněprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- 9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

Stavba: ...
Objednatel: ...
Zhotovitel: ...
Datum: ...
Místo: ...
Podpis: ...
Stavba: ...
Objednatel: ...
Zhotovitel: ...
Datum: ...
Místo: ...
Podpis: ...

- 10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3. smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

11. ZÁRUKY

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. celkovou záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
- 11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

- 11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
- 11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
- 11.4.4. Odstoupení od smlouvy.
- 11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámění).
- 11.10. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12. VYŠŠÍ MOC

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. ZMĚNA SMLOUVY

- 13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným " Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečný daňový doklad."
 - Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
- 13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas

musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily.

14.3 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky; zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

14.4 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

14.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

14.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7 Neobsazeno

14.8 Dodavatel stavebních prací bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory".

14.9 Dodavatel stavebních prací souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy.

14.10 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení a k němu předložené nabídky, která je nezbytnou součástí této smlouvy.

15. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněné výkazy výměr (rozpočty)
- harmonogram průběhu prací
- platební kalendář

Ve Smečně, dne 2.5.2013


MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

za objednatele:

V Lounech, dne 29.4.2013


EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Městský úřad 573 440 01 Louny
tel: 313 602 339 fax: 313 654 601
E-mail: Ekostavby@ekostavbylouny.s
IČO: 10442481 DIČ: CZ10442481
Zapsaná v KS v Lounách, odd. C, vl. 1945;

za zhotovitele:

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatelé EKOSTAVBY Louny s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název objektu

Oprava komunikace v ulici Hrdlívká

JKSO

EČO

Misto

13

Smečno

DÍČ

Objednatel**Projektant**

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · CZK

[illegible]

D

Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

25	DPH	21,00 % z
----	-----	-----------

26	Cena s DPH (ř. 23-25)
----	-----------------------

Datum a podpis

Razitko

Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda - jednatel

Ing. Jan Egermayer - jednatel

Datum a podpis

V Lounech, dne 12.02.2013

Razlıkö

FRISVOLD, David A.

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
 Vězeňská 1873, 440 01 Louny
 Telefon: 0465 445 654 606
 E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
 IČO: 143 143 143 DIČ: CZ143143143
 Zapsané u KS v Ústřední knihovně, v. l. 1943

KRYCI LIST ROZPOCTU

Změna

Název stavby **Oprava komunikace v ulici Hrdlívká**

Název objektu **Větsí**

JKSO

EČO

Místo

IČ

Smečno

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

6.2.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	319 809,03	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,50%	0,00
2		Montáž	3 643 638,46	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	1,50%	0,00
3	PSV	Dodávky	57 573,60	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	2,00%	0,00
4		Montáž	42 232,56	11		0	16	Provozní vlivy	1,50%	0,00
5	"M"	Dodávky	5 724,28				17	Ostatní	1,58%	0,00
6		Montáž	3 622,08				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		4 072 600,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant										0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda - jednatel

Ing. Jan Eggermayer - jednatel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	4 072 600,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 4 072 600,00	855 246,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	4 927 846,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna

Stavba: Oprava komunikace v ulici Hrdliřská
 Objekt: Věští

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 6.2.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	319 809,03	3 643 638,46	3 963 447,48		
1	Zemní práce	7 066,90	757 154,53	764 221,43		
2	Zakládání	0,00	46 353,94	46 353,94		
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	361 981,62	361 981,62		
4	Vodorovné konstrukce	2 006,10	511,20	2 517,30		
5	Komunikace	134 632,13	1 726 048,54	1 860 680,67		
8	Trubní vedení	0,00	126 981,49	126 981,49		
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	176 103,90	432 339,66	608 443,56		
99	Přesun hmot	0,00	192 267,47	192 267,47		
PSV	Práce a dodávky PSV	57 573,60	42 232,56	99 806,16		
743	Elektromontáže - hrubá montáž	57 573,60	42 232,56	99 806,16		
M	Práce a dodávky M	5 724,28	3 622,08	9 346,36		
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00		
23-M	Montáže potrubí	5 724,28	3 622,08	9 346,36		
	<u>Celkem</u>	<u>383 106,91</u>	<u>3 689 493,10</u>	<u>4 072 600,00</u>		

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace v ulici Hrdliřská

Změna

Objednatel:

Datum: 6.2.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

1	1	1	Zemní práce					
1	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	40,000	35,60	1 424,00	1 723,04
86	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	225,000	14,88	3 348,00	4 051,08
3	001	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	2 075,000	50,11	103 978,25	125 813,68
4	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepiřost	m3	2 075,000	7,52	15 604,00	18 880,84
5	001	132201101D	Hloubení řýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - drenáž	m3	73,780	128,89	9 509,50	11 506,50
6	001	132201101K	Hloubení řýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - kabel	m3	33,000	128,89	4 253,37	5 146,58
7	001	132201109	Příplatek za lepiřost k hloubení řýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	106,780	11,18	1 193,80	1 444,50
8	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 435,000	68,10	165 823,50	200 646,44
odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice								
hloubení řýh pro drenáž								
výkopek pro vsakovací jímky								
výkopek pro kabelové chráničky								
výkopek pro uliční vpusti								
výkopek pro kanalizační potrubí								
Celkem								
							3 963 447,48	4 795 771,45
							764 221,43	924 707,93

9	001	162701105A	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ornice	m3	225,000	68,10	15 322,50	18 540,23
10	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12 175,000	6,79	82 668,25	100 028,58
11	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2 435,000	27,31	66 499,85	80 464,82
12	001	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	2 435,000	6,23	15 170,05	18 355,76
13	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	3 896,000	37,30	145 320,80	175 838,17
87	232	171206111	Uložení zemín schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	225,000	11,55	2 598,75	3 144,49
14	231	180402111	Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 038,000	8,25	16 813,50	20 344,34
15	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	50,950	125,89	6 414,10	7 761,06
88	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se ztuhnutím	m2	3 988,200	6,23	24 846,49	30 064,25
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5, vč. pořízení, natěžení a dovozu								
16	001	1813011020		m2	2 038,000	27,31	55 657,78	67 345,91

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	231	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m2	2 038,000	13,13	26 758,94	32 378,32
18	312	183104115	Kopání jamek pro výsadbu sazenic D 250 mm hl 250 mm v půdě nezabuřenéné zemina 5	kus	20,000	5,37	107,40	129,95
19	231	184102111	Výsadba dřeviny s baletm D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	12,79	255,80	309,52
20	026	0265051110	Plaťi zob (Ligustrum vulgaris) stále zelený 50cm	ks	20,000	32,64	652,80	789,89
2 2 Zakládání							46 353,94	56 088,27
21	271	212752213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D přes 100 do 180 mm včetně lože obsypu otevřený výkop	m	482,000	96,17	46 353,94	56 088,27
3 3 Svlsí a kompletní konstrukce							361 981,62	437 997,76
24	251	389531112	Jímka vsakovací pro odvodnění komunikací a souvisejících ploch, vč.zemních prací, dodávky a montáže	ks	26,000	13 922,37	361 981,62	437 997,76
4 4 Vodorovné konstrukce							2 517,30	3 045,93
25	312	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	80,000	6,39	511,20	618,55
26	693	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M. 300 g/m2, šíře 300 cm	m	27,000	74,30	2 006,10	2 427,38
5 5 Komunikace							1 860 680,67	2 251 423,61
28	221	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 150 mm	m2	3 165,950	96,34	305 007,62	369 059,22
2x15cm pod asfaltovou vozovku na nepískovém podloží podkladní vrstva chodníku 53*1, 15m2 V projektu je počítáno s provedením podkladní vrstvy v tl. 25cm, na pískovci v předpokládané ploše 50% plochy plněné na zbylých 50% plochy plněné v tl. 2x15cm.								
32	221	564871111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 250 mm	m2	2 339,000	147,24	344 394,36	416 717,18
položka č.38 x 1,15 (rozšíření) položka č.41 x 1,1 (parkovací stání + vjezdy) S ohledem na podloží byla změněna tloušťka podkladní vrstvy pod parkovacími plochami.								
34	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	2 700,000	141,82	382 914,00	463 325,94
35	221	573231111	Postřik živitný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 700,000	7,67	20 709,00	25 057,89
38	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 700,000	192,72	520 344,00	629 616,24
39	221	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	62,000	176,88	10 966,56	13 269,54
40	592	592452670	dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	9,500	388,93	3 694,84	4 470,75
41	592	592453080	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	54,101	121,57	6 577,06	7 958,24
42	221	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	715,000	198,20	141 713,00	171 472,73
43	592	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	729,300	170,52	124 360,24	150 475,89
6 8 Trubní vedení							126 981,49	153 647,60
271	871355211k		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200 vč. dodávky lože obsypu	m	81,000	180,20	14 596,20	17 661,40

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	271	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	13,000	6 062,37	78 810,81	95 361,08
53	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	982,54	11 790,48	14 266,48
54	221	899331111	Výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí	kus	56,000	389,00	21 784,00	26 358,64
7	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				608 443,56	736 216,71
56	221	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,000	239,76	1 918,08	2 320,88
57	404	404442760	značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)	kus	6,000	1 948,87	11 693,22	14 148,80
58	404	404440140	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	2,000	4 609,25	9 218,50	11 154,39
89	221	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	8,000	172,09	1 376,72	1 665,83
90	404	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	160,51	1 284,08	1 553,74
91	404	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	8,000	6,39	51,12	61,86
92	404	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	16,000	24,50	392,00	474,32
59	221	916131113K	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého, speciálního ke kruhovému objezdům - ceny vychází z technologie provádění prahu	m	26,000	249,34	6 482,84	7 844,24
60	592	592174630	obrubník betonový silniční CSB KO přímý	kus	52,650	287,44	15 133,72	18 311,80
61	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	590,000	249,34	147 110,60	178 003,83
62	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	601,800	71,80	43 209,24	52 283,18
63	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	1 025,000	249,34	255 573,50	309 243,94
64	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1 045,500	88,93	92 976,32	112 501,34
65	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	45,100	141,72	6 391,57	7 733,80
66	592	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	90,651	23,67	2 145,71	2 596,31
67	221	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	80,000	17,24	1 379,20	1 688,83
68	221	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	80,000	18,00	1 440,00	1 742,40
69	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	80,000	42,97	3 437,60	4 159,50
70	221	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	115,000	33,05	3 800,75	4 598,91
71	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	80,000	42,86	3 428,80	4 148,85
72	211	997211511	Přesun hmot				192 267,47	232 643,84
73	221	997221845	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,920	15,23	59,70	72,24
74	241	997241511	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,920	106,56	417,72	505,44
75	241	997241519	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	3,920	152,23	596,74	722,06
76	241	997241531	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	50,000	11,93	596,50	721,77
77	241	997241539	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	3,920	152,23	596,74	722,06
78	241	997241612	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km	t	50,000	11,93	596,50	721,77
			Nakládání nebo překládání suti	t	3,920	23,87	93,57	113,22

KRYCI LIST ROZPOCTU

Změna

Název stavby Oprava komunikace v ulici Hrdliřská

JKSO

Název objektu Rozpočet

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

6.2.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	26 741,30		8	Práce přesčas		0		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	657 255,61		9	Bez pevné podl.		0		14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka		0		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00		11			0		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	39 392,40						17		Ostatní		0,00
6		Montáž	53 510,70						18		NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		776 900,00		12	DN (ř. 8-11)				19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost		0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Ing. Jiří Benda - jednatel

Ing. Jan Egermayer - jednatel

Datum a podpis

V Lounech, dne 12.02.2013

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	776 900,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z	163 149,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	940 049,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna

Stavba: Oprava komunikace v ulici Hrdličská

Objekt: Rozpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 6.2.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Zemní práce	557,06	140 809,34	141 365,40		
2	Zakládání	0,00	14 166,00	14 166,00		
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	41 767,14	41 767,14		
5	Komunikace	0,00	348 918,78	348 918,78		
8	Trubní vedení	0,00	16 763,55	16 763,55		
	Ostatní konstrukce a práce					
9	bourání	26 184,23	67 321,80	93 506,03		
9B	Převážná hmot	0,00	27 510,00	27 510,00		
743	Elektromontáže - hrubá montáž	38 060,40	27 918,84	65 979,24		
21-M	Elektromontáže	0,00	24 572,10	24 572,10		
23-M	Montáže potrubí	1 332,80	1 019,76	2 351,76		
<u>Celkem</u>		<u>66 133,70</u>	<u>710 766,31</u>	<u>776 900,00</u>		

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikace v ulici Hrdliřská

Změna

Objednatel:

Datum: 6.2.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce

1	R	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	380,000	50,12	19 045,60	23 045,18
2	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za leplivost	m ³	380,000	7,52	2 857,60	3 457,70
3	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ - drenáž	m ³	47,000	128,89	6 057,83	7 329,97
4	R	132201101K	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ - kabel	m ³	30,000	128,89	3 866,70	4 678,71
5	R	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	30,000	11,18	335,40	405,83
6	R	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	47,000	11,18	525,46	635,81
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	524,000	68,10	35 684,40	43 178,12

odkopávky a prokopávky nezapežené pro silnice 450 m³;
hloubení rýh pro drenáž 12m³;
pro vsakovací jímky 24 m³;
chrástičky 29 m³;
1,2 m³;
Celkem

výkopek
výkopek pro kabelové
výkopek pro uliční vpusti
7,5 m³;
výkopek pro kanalizační potrubí
524 m³

51	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	2 820,000	4,12	10 794,40	13 061,22
8	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	524,000	27,31	14 310,44	17 315,63
9	R	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	524,000	6,23	3 264,52	3 950,07
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	838,400	37,30	31 272,32	37 839,51
11	R	180402112	Založení parkového trávníku výševem ve svaahu do 1:2	m ²	177,000	8,25	1 460,25	1 766,90
12	005	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,425	125,89	557,06	674,05
13	001	181301101	Rozprostření omíčky tl vstvy do 100 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svaahu do 1:5 vč.pořízení, natěžení a dovozu	m ²	177,000	27,31	4 833,87	5 848,98
14	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	655,500	6,37	4 175,54	5 052,40
15	R	182001112	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svaahu do 1:2	m ²	177,000	13,13	2 324,01	2 812,05
2 Zakládání								
16	R	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože zásypu oteplený výkop	m	120,000	118,05	14 166,00	17 140,86
							14 166,00	17 140,86

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Svislé a kompletní konstrukce								
17	R	389531112	Jímka vsakovací pro odvodnění komunikací a souvisejících ploch, vč. zemních prací, dodávky a montáže	ks	3,000	13 922,38	41 767,14	50 538,24
5 Komunikace								
18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	655,500	96,34	348 918,78	422 191,72
V projektu je počítáno s provedením podkladní vrstvy v tl. 25cm, na pískovci v předpokládané ploše 50% plochy pláně na zbylých 50% plochy pláně v tl. 2x15cm.								
19	R	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	327,750	147,24	48 257,91	58 392,07
570x1,15x0,5 viz položka č.18								
20	R	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	570,000	170,18	97 002,60	117 373,15
52	221	569721111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 80 mm	m2	60,000	71,86	4 311,60	5 217,04
zpevnění polní cesty za koncem trasy C v délce 20m š.3m								
21	R	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	570,000	7,67	4 371,90	5 290,00
22	R	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	570,000	231,27	131 823,90	159 506,92
8 Trubní vedení								
23	R	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200, včetně lože a obsypu, otevřený výkop	m	25,000	180,20	4 505,00	5 451,05
49	R	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	6 017,43	6 017,43	7 281,09
48	R	899331111	Výšková úprava povrchových znaků IS, uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením poklopu	kus	16,000	390,07	6 241,12	7 551,76
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
34	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,000	249,34	28 674,10	34 695,66
Zahrnuje osazení obrubníku v přímé i v obloucích								
35	592	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 tl nat 100x10x25 cm	kus	110,000	71,80	7 898,00	9 556,58
37	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,000	249,34	38 647,70	46 763,72
Zahrnuje osazení obrubníku v přímé i v obloucích								
38	592	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	158,100	88,93	14 059,83	17 012,40
39	592	592174730	obrubník betonový silniční vnitřní oblé R 1,0 Standard 78x15x25 cm	kus	20,000	211,32	4 226,40	5 113,94
99 Přesun hmot								
40	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	500,000	55,02	27 510,00	33 287,10
743 Elektromontáže - hrubá montáž								
							27 510,00	33 287,10
							66 979,24	79 834,88

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	R	743551110c	Montáž žlab plastový typ Vertex s víkem, ložem obetonováním, rezervním drátem na protažení	m	197,000	141,72	27 918,84	33 781,80
42	345	345751310	žlab kabelový PVC ZEKAN1 (100x100) žlab s víkem	m	197,000	193,20	38 060,40	46 053,08
21-M Elektromontáže								
43	R	21080000P	Přeložka kabelu VO (CYKY 5Cx6) s výkopem a odvozem a výstražnou páskou	m	70,000	351,03	24 572,10	29 732,24
44	R	21080000S	Přeložka sdělovacího kabelu O2 s výkopem a odvozem výstražnou páskou	m	0,000	93,66	0,00	0,00
23-M Montáže potrubí								
45	R	230180029c	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 110 mm, vč lože, obsypu, zavěšování,	m	56,000	18,21	1 019,76	1 233,91
50	345	345713550	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	50,000	26,64	1 332,00	1 611,72
Celkem							2 351,76	2 845,63

Projektant předpokládá :

- odvoz humusu ze stavby na deponii do 10km, dle dispozic investora.
- odvoz přebytečné zeminy z výkopků na deponii do 10km.

Odtěžení a odvoz humusu ze stavby je v případě dohody mezi dodavatelem a investorem možné nahradit úpravou stávajícího humusu herbicidy a následně překrýt dovezeným humusem, což by mělo vliv
 Přeložky sdělovacího kabelu a optického kabelu se nebudou oceňovat. Jejich ocenění a provedení zajistí jejich správce. Nejsou tedy součástí poplatky
 Uliční vpust bude provedena snížená, dle výkresu, tj. dno, prstenec krycí deska a rám s mříží.

V prostoru staveniště projektant nepředpokládá sejmutí humusu s ohledem na velikost plochy a jeho kvalitu. Veškerý výkopek je zahrnut ve výkopku pro silnice.
 Ve výkresu je zakreslena vsakovací jímka zdvojená, výpočtem vyšla ztrojená, proto jsou v položce 3 vsakovací jímky.

Zásyp kanalizačního potrubí je součástí jeho zřízení.

Výkaz kubatur zemních prací pro silnice byl počítán z plochy komunikací a průměrné tloušťky odkopávek.


V trase komunikace vede stávající plynovod o jehož výškové úrovni nemá projektant informace. Před zahájením zemních prací se jeho výšky ověřit odkopáním.

Náklady na provizorní dopravní opatření nejsou zahrnuty výkazu. Jejich výši si stanoví dodavatel stavby dle postupu stavebních prací.

Smečno - Oprava komunikace v ulici Hrdlívké

Harmonogram průběhu prací s uvedením termínů dokončení ucelených částí (uzlové body) v členění po týdnech
a harmonogram průběhu prací s uvedením základních druhů prací v členění na stavební díly a uzlové body s předpokládanými termíny realizace

Předpokládané zahájení stavby: květen 2013 (podmíněno ukončením výběrového řízení)
Předpokládané dokončení stavby: nejzazší termín září 2013



uzlové body

Stavby s.r.o.
IČ: 253 440 01
Fax: 415 81 604
E-mail: stavby@stavby.cz
DIČ: CZ04422481

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Smečno - Oprava komunikace v ulici Hrdlívké

platební harmonogram v členění po měsících

Předpokládané zahájení stavby: květen 2013 (podmíněno ukončením výběrového řízení)

Předpokládané dokončení stavby: nejzazší termín září 2013

ucelené části a stavební díly	květen	červen	červenec	srpen	září
Kč včetně DPH	1.173.650	1.173.652	1.173.652	1.173.652	1.173.652
Celkem Kč včetně DPH	5.868.258,00 Kč				

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel: 415 654 024, Fax: 415 654 025
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
ICO: 10447481, DIČ: CZ10447481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 1945