

SMLOUVA O DÍLO č. 319 002

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – panem Jiřím Krpálkem

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I

Statutární zástupce: Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti

IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět díla

„Smluvní strany“ se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva“), na základě které se „Zhotovitel“ zavazuje realizovat dílo:

„OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM II“

Detailnější rozsah prací je specifikován v podkladech pro zhotovení díla, které byly součástí příslušné zadávací dokumentace a zastupitelstvem obce Malšovice schváleny, jako přílohy i této „Smlouvy“.

II.

Místo plnění zhotovitele

p.p.č.460/2 – k.ú. Malšovice.

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): po uzavření této „Smlouvy“ (nejpozději do 31.03.2019)
2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu dvou měsíců od dne zahájení prací (převzetí staveniště dle předávacího protokolu).

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

Cena bez DPH	1 267 106,00 Kč
DPH ve výši	266 092,00 Kč
Cena s DPH	1 533 198,00 Kč

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **14 dnů** ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněním fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu.

VI.

Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v přílohách této „Smlouvy“, které specifikují rozsah díla. Jsou to: projektová dokumentace, výkaz výměr-rozpočet, předávací protokol.

VII.

Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle obsahu zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněnou fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 200 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

VIII.

Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

IX.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání **80 měsíců** ode dne předání díla.

3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

XI.

Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. V případě doložených a objektivních důvodů může zástupce „Objednatele“ upustit od čl. XI., bod 1.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
5. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
6. „Smluvní strany“ potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice dne 04.02.2019 usnesením č. 19/33/551.

Přílohami a nedílnou součástí této „Smlouvy“ jsou:

Projektová dokumentace, výkaz výměr-rozpočet, předávací protokol.

V Malšovicích dne: 26.02. 2019

V Děčíně dne: 28.2. 2019

Za „Objednatele“


starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko



Za „Zhotovitele“

místopředseda představenstva
a ředitel společnosti -Ladislav Kudr


.....
podpis, razítko





SaM silnice a mosty Děčín a.s., IČ 25042751
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
telefon 412 704 521, e-mail samdecin@sam-de.cz

NABÍDKA: „Opěrná zídka zpevněné plochy s oplocením II“

6. DOPLNĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR (příloha 4 ZD)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM

KSO: 815 41 12

Místo: Malšovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEČ MALŠOVICE

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

ATELIER SCHMIDT Děčín

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

7.1.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25042751

CZ25042751

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 267 105,57


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 267 105,57
	15,00%	0,00

Výše daně
266 092,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 533 197,74



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM

Místo: Malšovice p.p.č. 460/2

Datum: 28.03.2018

Zadavatel: OBEC MALŠOVICE


Projektant: ATELIER SCHMIDT Děčín

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	OPĚRNÁ ZEď Z L PREFA, STUPNĚ PRO DIVÁKY, OPĚRNÁ ZÍDKA A SCHODIŠTĚ	1 195 840,17	1 446 966,61	STA
2	OPLOCENÍ	56 265,40	68 081,13	STA
3	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	15 000,00	18 150,00	VON
		1 267 105,57	1 533 197,74	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

1 - OPĚRNÁ ZEĎ Z L PREFA, STUPNĚ PRO DIVÁKY, OPĚRNÁ ZÍDKA A SCHODIŠTĚ

KSO:

815 41 12

Místo:

Malšovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Uchazeč:

Sam sílnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

ATELIER SCHMIDT Děčín

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.01.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25042751

CZ25042751

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 199 127,37

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 195 840,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
251 126,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 450 253,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

1 - OPĚRNÁ ZEď Z L PREFA, STUPNĚ PRO DIVÁKY, OPĚRNÁ ZÍDKA A SCHODIŠTĚ

Místo:

Malšovice p.p.č. 460/2

Datum: 07.01.2019

Zadavatel:

OBEČ MALŠOVICE

Projektant ATELIER SCHMIDT DĚ

Uchazeč:

Sam sílnice a mosty Děčín a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 195 840,17

HSV - Práce a dodávky HSV

1 192 486,57

1 - Zemní práce	228 084,81
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	54 300,00
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	12 858,95
13 - Zemní práce - hloubené výkopávky	70 061,56
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	62 998,05
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	27 866,25
3 - Zdi pozemních staveb	527 078,97
31 - Opěrná zeď z L prefabrikátů	356 322,21
311 - Opěrná zeď z tvárníc ztraceného bednění	13 106,83
312 - Stupně pro diváky	157 649,93
4 - Vodovodné konstrukce	120 219,21
432 - Schodiště vyrovnávací - S1	91 134,98
433 - Schodiště vyrovnávací s chodníkem - S2	29 084,23
5 - Komunikace pozemní	109 010,20
592 - Komunikace - asfaltová	109 010,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	33 772,45
96 - Bourání konstrukcí	33 772,45
997 - Přesun sutě	40 757,37
998 - Přesun hmot	133 563,56
PSV - Práce a dodávky PSV	3 353,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Mašovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

1 - OPĚRNÁ ZEĎ Z L PREFA, STUPNĚ PRO DIVÁKY, OPĚRNÁ ZÍDKA A SCHODIŠTĚ

Místo:

Mašovice p.p.č. 460/2

Datum: 07.01.2019

Zadavatel:

OBEK MALŠOVICE

Projektant ATELIER SCHMIDT Děčín

Uchazeč:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 199 127,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 192 486,57

228 084,81

54 300,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	K	112211212	Odstanění pařezů ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

"VIZ v.č. D.1"

2

2	K	112211215	Odstanění pařezů ručně v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm	kus	13,000	2 685,00	34 905,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

"VIZ v.č. D.1"

13

3	K	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

4	K	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	13,000	550,00	7 150,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

5	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvýšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízení a odstavením za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, imenovitá světlí DN do 200	m	5,000	335,00	1 675,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

6	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstavení výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300	kus	10,000	800,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

12 858,95

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
7	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	33,750	35,00	1 181,25	CS ÚRS 2017 01
	W		7,5*45*0,1		33,750			
8	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.	m3	75,340	155,00	11 677,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"					
	W		3*1,5*0,3		0,000			
	W		Mezisoučet asfaltová komunikace - zatravněný kousek		1,350			
	W		4*0,1		1,350			
	W		Mezisoučet zámková dlažba		0,400			
	W		3,25*1*0,3		0,400			
	W		Mezisoučet schodiště S2		0,975			
	W		(2,2*0,75)/2*(22,4+1+20,4)		0,975			
	W		Mezisoučet stupně pro diváky		36,135			
	W		(2,5*0,6)/2*(43,02+1,2)		36,135			
	W		Mezisoučet opěrná zeď z L prefabrikátů		33,165			
	W		1,3*0,6*4,25		33,165			
	W		Mezisoučet schodiště S1		3,315			
	W		Součet		75,340			
	D	13	Zemní práce - hloubené výkopávky				70 061,56	
9	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,353	645,00	1 517,69	CS ÚRS 2017 01
	W		"NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"					
	W		0,4*0,35*1		0,000			
	W		(0,61*0,35)/2*1		0,140			
	W		(0,66*0,3)/2*1*2		0,107			
	W		(0,66*0,4)/2*1		0,198			
	W		Mezisoučet schodiště S2		0,132			
	W		0,4*0,35*1,3*2*2		0,577			
	W		0,4*0,4*0,95*2		0,728			
	W		Mezisoučet schodiště S1		0,304			
	W		0,2*0,4*(0,56+0,4+0,45+1,04+0,4+0,45)		1,032			
	W		0,2*0,4*3*2		0,264			
	W		Mezisoučet palisády		0,480			
	W		Součet		0,744			
	W		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	117,169	585,00	68 543,87	CS ÚRS 2017 01
10	K	132212201	"NUTNO UPŘESNIT DLE SKUTEČNOSTI"					
	W							

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,65*0,55*(0,4+0,5+0,4)		0,000			
VV			0,30*0,30*(0,4+0,5+0,4)		0,465			
VV			0,117		0,117			
VV			Mezisoučet schodiště S1		0,582			
VV			0,65*0,55*(22,4+20,4)		15,301			
VV			0,30*0,25*(22,4+20,4)		3,210			
VV			1,00*0,40*(22,4+20,4)		17,120			
VV			0,70*0,30*(22,4+20,4)		8,988			
VV			Mezisoučet stupně pro diváky		44,619			
VV			1,05*1,55*(43,02+1,2)		71,968			
VV			Mezisoučet opěrná zeď z L prefabrikátů		71,968			
VV			Součet		117,169			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				62 998,05	
11	K	162501102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	181,029	110,00	19 913,19	CS ÚRS 2017 01
VV			75,34+2,353+117,169		194,862			
VV			-(9,728+4,045+0,06) "odpočet zeminy pro smíchání s bet.recyklatem"		-13,833			
VV			Součet		181,029			
12	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	307,749	140,00	43 084,86	CS ÚRS 2017 01
VV			181,029*1,7		307,749			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				27 866,25	
13	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	25,00	3 750,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	181301101	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	150,000	30,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			150		150,000			
15	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	33,750	85,00	2 868,75	CS ÚRS 2017 01
16	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příklad k ceně za každých dalších 10 m	m3	168,750	80,00	13 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV			33,750*5		168,750			
17	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	20,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	2,250	110,00	247,50	CS ÚRS 2017 01
VV			150,000*0,015		2,250			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Zdi pozemních staveb				527 078,97	
D	31		Opěrná zeď z L prefabrikátů				356 322,21	
19	K	271922211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklatu betonového	m3	13,929	675,00	9 402,08	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.1 a D.2"					
	W				0,000			
	W		0,3*1,05*(43,02+1,2)		13,929			
	W		Mezisoučet podsyyp OZN. C		13,929			
	W		Součet		13,929			
20	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	15,331	2 950,00	45 226,45	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.1 a D.2"					
	W				0,000			
	W		0,2*1,05*(43,02+1,2)*1,035 "betonáž do výkopu"		9,611			
	W		Mezisoučet pod L prefabrikáty		9,611			
	W		0,25*0,25*(43,02+1,2)*1,035 "betonáž do výkopu"		2,860			
	W		(0,15+0,1)/2*0,5*(43,02+1,2)*1,035 "betonáž do výkopu"		2,860			
	W		Mezisoučet zatížení L prefabrikátů		5,720			
	W		Součet		15,331			
21	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,157	29 500,00	4 631,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"protáhnout oky L prefabrikátů"					
	W				0,000			
	W		(43,02+1,2)*4*0,00089		0,157			
22	K	327121111	Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti jednotlivé do 5 t	kus	19,000	2 800,00	53 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.1 a D.2"					
	W				0,000			
	W		18+1		19,000			
23	M	593847060.70R	stěna opěrná L (zatížení pro parkovací plochy) 119 x 65 x 120 cm, povrch kvalita pohledového betonu - OZN. č. 1	kus	1,000	4 085,00	4 085,00	
24	M	593847060.71R	stěna opěrná L (zatížení pro parkovací plochy) 238 x 65 x 120 cm, povrch kvalita pohledového betonu - OZN. č. 1	kus	18,000	11 450,00	206 100,00	
25	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	44,220	55,00	2 432,10	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2"					
	W				0,000			
	W		43,02+1,2		44,220			
26	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	44,220	25,00	1 105,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2"					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			1*(43,02+1,2)		0,000			
W					44,220			
27	M	2615261170	500 g/m2 netkaná geotextilie(rolé/50m2) tavený	m2	53,064	55,00	2 918,52	
W			44,22*1,2		53,064			
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,327	85,00	112,80	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2"					
W			0,20*0,15*(43,02+1,2)		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. E		1,327			
W			Součet		1,327			
29	M	589811240	recyklat betonový frakce 16/32	t	2,773	185,00	513,01	CS ÚRS 2017 01
W			1,327*1,9*1,1		2,773			
30	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození	m3	19,457	510,00	9 923,07	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - ZEMIN + BET. RECYKLÁT"					
W			0,55*0,80*(43,02+1,2)		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A		19,457			
W			Součet		19,457			
31	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	9,728	210,00	2 042,88	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - SMÍCHAT S BET. RECYKLÁTEM"					
W			0,55*0,80*(43,02+1,2)*0,5		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50% zeminou z výkopku		9,728			
W			Součet		9,728			
32	M	589811240	recyklat betonový frakce 16/32	t	20,332	250,00	5 083,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - SMÍCHAT SE ZEMINOU"					
W			0,55*0,80*(43,02+1,2)*0,5*1,9*1,1		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50%		20,332			
W			Součet		20,332			
33	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	44,220	165,00	7 296,30	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.2"					
W			43,02+1,2		44,220			
34	M	592173030.70R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 200 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	50,000	45,00	2 250,00	

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 311 Opěrná zeď z tvárníc ztraceného bednění								
35	K	271922211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	0,600	675,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,2*0,6*5		0,600			
36	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,311	2 950,00	917,45	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,1*0,6*5 *1,035 "betonáž do výkopu"		0,311			
37	K	279113135	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	1,250	1 560,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,25*5		1,250			
38	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	1,250	1 150,00	1 437,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,25*5		1,250			
39	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	5,000	55,00	275,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2 "					
	W		5		5,000			
40	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2 "					
	W				0,000			
	W		1*5		5,000			
41	M	2615261170	500 g/m2 netkaná geotextilie(role/50m2) tavený	m2	6,000	55,00	330,00	
	W		5*1,2		6,000			
42	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,425	85,00	36,13	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,1*0,25*5		0,125			
	W		0,1*0,4*5		0,200			
	W		0,1*0,2*5		0,100			
	W		Součet		0,425			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
43	M	589811240	recyklat betonový frakce 16/32	t	0,888	250,00	222,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,425*1,9*1,1		0,888			
44	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D.2"					
	WV		5*2 "vedle sebe"		0,000			
	WV				10,000			
45	M	592173030.71R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 250 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	10,000	45,00	450,00	
46	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízení laže, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	5,000	260,00	1 300,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D.2"					
	WV		5		0,000			
	WV				5,000			
47	M	592174960.70R	obrubník betonový silniční hladký v. 250 mm dl. 1000 mm š. 100 mm šedá - OZN. č. 8	kus	6,000	85,00	510,00	
48	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,075	2 650,00	198,75	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D.2"					
	WV		0,05*0,3*5		0,000			
	WV				0,075			
49	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníků šířky do 500 mm	m	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D.2"					
	WV				0,000			
	WV		5		5,000			
50	M	592277310.70R	žlabovka betonová v. 100 mm dl. 250 mm š. 200 mm hladká šedá - OZN. č. 11	kus	22,000	75,00	1 650,00	
	WV		22		22,000			
51	K	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		0,2*5*10		10,000			
	D	312	Stupně pro diváky				157 649,93	
52	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	5,564	675,00	3 755,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D1 a D.2"					
	WV		0,2*0,65*(22,4+20,4)		0,000			
	WV				5,564			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,879	2 950,00	8 493,05	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,1*0,65*(22,4+20,4) *1,035 "betonáž do výkopu"		2,879			
54	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	34,240	815,00	27 905,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 "					
	W				0,000			
	W		0,6*(22,4+20,4)		25,680			
	W		0,2*(22,4+20,4)		8,560			
	W		Součet		34,240			
55	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	3,852	2 815,00	10 843,38	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 - OZN. D"					
	W				0,000			
	W		0,15*0,6*(22,4+20,4)		3,852			
56	K	311113132.70R	Nosná zeď tl 200 mm z hladkých betonových bloků v. 200 dl. 400 š. 200 v kvalitě pohledového betonu, šedě, spojované nízkoexpanzní PU pěnou včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	34,240	915,00	31 329,60	
	W		"VIZ v.č. D1 a D.2 - OZN. č. 3"					
	W				0,000			
	W		0,4*(22,4+20,4)*2		34,240			
57	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	85,600	55,00	4 708,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2"					
	W				0,000			
	W		(22,4+20,4) *2		85,600			
58	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,198	2 650,00	3 174,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2 - POD DRENÁŽ"					
	W				0,000			
	W		(22,4+20,4)*0,07*0,4		1,198			
59	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	85,600	25,00	2 140,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2"					
	W				0,000			
	W		1*(22,4+20,4) *2		85,600			
60	M	2615261170	500 g/m2 netkaná geotextilie(role/50m2) tavený	m2	102,720	55,00	5 649,60	
	W		85,6*1,2		102,720			
61	K	892563122.93R	Drenáž se vsakem v terénu - trubka s geotextilií, výkop, podsyp, obsyp, zásyp, úprava terénu	m	9,000	445,00	4 005,00	
	W		"MEZI STROMY - viz v.č. D.2"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,5*6		0,000			
W					9,000			
62	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	5,350	85,00	454,75	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2"					
W			0,25*0,30*(22,4+20,4)		0,000			
W			0,25*0,20*(22,4+20,4)		3,210			
W			Mezisoučet zásyp OZN. E		2,140			
W			Součet		5,350			
63	M	589811240	recyklát betonový frakce 16/32	t	11,182	250,00	2 795,50	CS ÚRS 2017 01
W			5,35*1,9*1,1		11,182			
64	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození	m3	8,089	510,00	4 125,39	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - ZEMIN + BET. RECYKLÁT"					
W			0,3*0,63*(22,4+20,4)		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A		8,089			
W			Součet		8,089			
65	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,045	210,00	849,45	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - SMÍCHAT S BET.RECYKLÁTEM"					
W			0,3*0,63*(22,4+20,4)*0,5		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50% zeminou z výkopku		4,045			
W			Součet		4,045			
66	M	589811240	recyklát betonový frakce 16/32	t	8,453	185,00	1 563,81	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - SMÍCHAT SE ZEMINOU"					
W			0,3*0,63*(22,4+20,4)*0,5*1,9*1,1		0,000			
W			Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50%		8,453			
W			Součet		8,453			
67	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	85,600	165,00	14 124,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.2"					
W			(22,4+20,4)*2		0,000			
W					85,600			
68	M	592173030.70R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 200 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	43,000	45,00	1 935,00	
69	M	592173030.72R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 300 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	43,000	45,00	1 935,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0.09 m2 do 0.25 m2. pro plochy do 50 m2 "VIZ v.č. D.2"	m2	34,240	310,00	10 614,40	CS ÚRS 2017 01
VV								
VV					0,000			
VV			0,4* (22,4+20,4) *2		34,240			
71	M	592457170.71R	dlažba betonová hladká šedá 400x400x50 mm - OZN. č. 2	kus	219,000	37,00	8 103,00	
72	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	592284280.70R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 400 mm - OZN. č. 10	kus	5,000	70,00	350,00	
74	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	16,000	265,00	4 240,00	CS ÚRS 2017 01
VV			6+10		16,000			
75	M	592284280.71R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 600 mm - OZN. č. 10	kus	6,000	205,00	1 230,00	
76	M	592284280.72R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 1000 mm - OZN. č. 10	kus	10,000	250,00	2 500,00	
D 4			Vodorovné konstrukce				120 219,21	
D 432			Schodiště vyrovnávací - S1				91 134,98	
77	K	271922211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklatu betonového	m3	0,775	675,00	523,13	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D3 "					
VV					0,000			
VV			0,20*0,65* (0,4+0,5+0,4)		0,169			
VV			0,20*0,4*1,30*2		0,208			
VV			0,20*0,4*1,30*2		0,208			
VV			0,25*0,4*0,95*2		0,190			
VV			Součet		0,775			
78	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,087	2 950,00	256,65	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D3 "					
VV					0,000			
VV			0,10*0,65* (0,4+0,5+0,4) *1,035 "betonáž do výkopu"		0,087			
79	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,546	3 210,00	1 752,66	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D3 "					
VV					0,000			
VV			0,15*0,4*1,30*2		0,156			
VV			0,15*0,4*1,30*2 + 0,35*0,20*0,40*2		0,212			
VV			0,15*0,4*0,95*2 + 0,40*0,20*0,40*2		0,178			
VV			Součet		0,546			

PČ	Ty	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	4,530	615,00	2 785,95	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D3 "					
	W				0,000			
	W		0,15*(1,30*2+0,4)*2		0,900			
	W		0,15*(1,30*2+0,4*2)*2 + 0,35*(0,20*2+0,4*2)*2		1,860			
	W		0,15*(0,95*2+0,4*2)*2 + 0,40*(0,20*2+0,4*2)*2		1,770			
	W		Součet		4,530			
81	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	4,530	135,00	611,55	CS ÚRS 2017 01
82	K	430321212	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15	m3	0,299	3 015,00	901,49	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D3 - OZN. D "					
	W				0,000			
	W		0,1*0,68*3,4		0,231			
	W		0,1*0,1*3,4*2		0,068			
	W		Součet		0,299			
83	K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	0,780	815,00	635,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D3 - OZN. č. 4 "					
	W				0,000			
	W		0,4*(0,4+0,5+0,4)		0,520			
	W		0,2*(0,4+0,5+0,4)		0,260			
	W		Součet		0,780			
84	K	312311911	Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 16/20	m3	0,062	2 815,00	174,53	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D3 - OZN. D "					
	W				0,000			
	W		0,15*0,25*(0,4+0,5+0,4)		0,049			
	W		0,20*0,05*(0,4+0,5+0,4)		0,013			
	W		Součet		0,062			
85	K	916331111	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 bez boční opěry	m	1,300	165,00	214,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.3"					
	W				0,000			
	W		1,3		1,300			
86	M	592173030.71R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 250 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	2,000	45,00	90,00	
87	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.3"					
	W				0,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
1*4								
88	M	592173030.72R	obrubník betonový zahradní přírodní šedá dl. 1000 mm v. 300 mm š. 50 mm - OZN. č. 6	kus	4,000	45,00	180,00	
89	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
90	M	592284280.70R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 400 mm - OZN. č. 10	kus	5,000	70,00	350,00	
91	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	39,000	265,00	10 335,00	CS ÚRS 2017 01
19+20								
92	M	592284280.71R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 600 mm - OZN. č. 10	kus	19,000	205,00	3 895,00	
93	M	592284280.72R	palisáda betonová šedá 160x160 mm v. 1000 mm - OZN. č. 10	kus	20,000	250,00	5 000,00	
94	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,809	85,00	68,77	CS ÚRS 2017 01
"VIZ v.č. D3"								
0,000								
0,809								
95	M	589811440	recyklát betonový frakce 32/63	t	1,780	250,00	445,00	CS ÚRS 2017 01
0,809*2 *1,1								
96	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození	m3	0,120	510,00	61,20	CS ÚRS 2017 01
"VIZ v.č. D.3 - ZEMIN + BET. RECYKLÁT"								
0,3*0,4*1								
0,000								
0,120								
Mezisoučet zásyp OZN. A								
Součet								
97	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	0,060	210,00	12,60	CS ÚRS 2017 01
"VIZ v.č. D.3 - SMÍCHAT S BET.RECYKLÁTEM"								
0,3*0,4*1 *0,5								
0,000								
0,060								
Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50% zeminou z výkopku								
Součet								
98	M	589811240	recyklát betonový frakce 16/32	t	0,125	250,00	31,25	CS ÚRS 2017 01
"VIZ v.č. D.3 - SMÍCHAT SE ZEMINOU"								
0,3*0,4*1 *0,5 *1,9*1,1								
0,000								
0,125								
Mezisoučet zásyp OZN. A cca 50%								
Součet								

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Grafická soustava
99	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupně broušených nebo leštěných "VIZ v.č. D.3"	m	13,000	515,00	6 695,00	CS ÚRS 2017 01
	W							
	W							
	W							
100	M	593737940.70R	betonový schodišťový stupeň v. 150 mm nášlapná š. mac 330mm dl. 1000 mm, šedý	kus	13,000	450,00	5 850,00	
101	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	4,400	435,00	1 914,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2,2*2		4,400			
102	M	135308300.82R	nerezové zábradlí včetně kotevních plechů a prvků - kartáčová nerez - vdetail viz v.č. D.3	m	4,400	10 250,00	45 100,00	
	W		2,2*2		4,400			
103	K	953961113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	4,000	145,00	580,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"zábradlí" 4		4,000			
104	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.3"					
	W				0,000			
	W				1,000			
106	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m ²	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.3"					
	W				0,000			
	W				1,000			
107	M	2615261170	500 g/m ² netkaná geotextilie(rolé/50m2) tavený	m ²	1,200	55,00	66,00	
	W		1*1,2		1,200			
D	433		Schodiště vyrovnávací s chodníčkem - 52				29 084,23	
108	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m ³	0,797	675,00	537,98	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D4"					
	W				0,000			
	W				0,060			
	W		Mezisoučet pod základ		0,060			
	W		(0,61*0,35)/2*1		0,107			
	W		(0,66*0,3)/2*1*2		0,198			
	W		(0,66*0,4)/2*1		0,132			
	W		0,1**3		0,300			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Mezisoučet pod schodišťovou desku		0,737			
	WV		Součet		0,797			
109	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,176	2 950,00	519,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D4"		0,000			
	WV		0,4*0,44*1		0,176			
110	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	1,232	225,00	277,20	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D4"		0,000			
	WV		0,44* (0,4*2+1*2)		1,232			
111	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	1,232	75,00	92,40	CS ÚRS 2017 01
112	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železobetonového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	0,739	3 900,00	2 882,10	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D4"		0,000			
	WV		0,1*1*3		0,300			
	WV		"deska"		0,439			
	WV		(0,5+0,15)/2*0,15*1*9		0,739			
	WV		Součet					
113	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,300	615,00	2 029,50	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D4"		0,000			
	WV		0,1*2*3		0,600			
	WV		"deska"		2,700			
	WV		0,15* (0,5*2+1)*9		3,300			
	WV		Součet					
114	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,300	135,00	445,50	CS ÚRS 2017 01
115	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	9,000	515,00	4 635,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"VIZ v.č. D.4"		0,000			
	WV				9,000			
	WV		1*9					
116	M	593737940.70R	betonový schodišťový stupeň v. 150 mm nášlapná š. mac 330mm dl. 1000 mm, šedý	kus	9,000	450,00	4 050,00	
117	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	12,910	260,00	3 356,60	CS ÚRS 2017 01

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"VIZ v.č. D.4"		0,000			
VV			3,25*2+2,11+2,15*2		12,910			
118	M	592174960.71R	obrubník betonový sílniční CSB hladký v. 200 mm dL. 1000 mm š. 60 mm přírodní šedá - OZN. č. 7	kus	13,000	65,00	845,00	
119	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,775	2 650,00	2 053,75	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D.4"		0,000			
VV			0,2*0,3*12,91		0,775			
120	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudruzných do 92 % PS a nesoudruzných sypaných relativní ulehlosti I(d) do	m2	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D.4 a D.1"		0,000			
VV			4		4,000			
121	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D.4 a D.1"		0,000			
VV			4		4,000			
122	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
123	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,000	270,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
124	M	592450380.70R	dlažba betonová maloformátová zámková kost 20x16,5x6 cm hladká šedá - OZN. č. 12	m2	4,400	175,00	770,00	
VV			4*1,1		4,400			
125	K	892563122.93R	Drenáž se vsakem v terénu - trubka s geotextilií, výkop, podsyp, obsyp, zásyp, úprava terénu	m	10,000	445,00	4 450,00	
VV			10		10,000			
D 5			Komunikace pozemní				109 010,20	
D 592			Komunikace - asfaltová				109 010,20	
126	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudruzných do 92 % PS a nesoudruzných sypaných relativní ulehlosti I(d) do	m2	130,000	15,00	1 950,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"VIZ v.č. D.1 a D2"		0,000			
VV			130		130,000			
127	K	564961315	Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu 0 - 63 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	130,000	150,00	19 500,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - FRAKCE 0 - 63 "		0,000			
W			130		130,000			
128	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	80,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2 - asfaltový recyklát"		0,000			
W			130		130,000			
129	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2"		0,000			
W			130		130,000			
130	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABU) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	285,00	37 050,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2"		0,000			
W			130		130,000			
131	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnicím provizorním	m	54,400	115,00	6 256,00	CS ÚRS 2017 01
W			45+9,4		54,400			
132	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	44,220	270,00	11 939,40	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.1 a D.2"		0,000			
W			43,02+1,2		44,220			
133	M	592277310.70R	Žlabovka betonová v. 100 mm dl. 250 mm š. 200 mm hladká šedá - OZN. č. 11	kus	181,000	75,00	13 575,00	
W			181		181,000			
134	K	274313611	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,284	2 950,00	3 787,80	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D1 a D.2 - POD BETONOVÝ ŽLAB"		0,000			
W			0,1*0,3*(22,4+20,4)		1,284			
135	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,340	225,00	976,50	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D1 a D.2 - POD BETONOVÝ ŽLAB"		0,000			
W			0,1*(22,4+20,4+0,3*2)		4,340			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,340	75,00	325,50	CS ÚRS 2017 01
D 9								
D 96								
137	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 "VIZ v.č. D.1"	m2	83,685	75,00	6 276,38	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		(1,35+1,65)/2*45		67,500			
	VV		(3,4+0,5)/2*8,3		16,185			
	VV		Součet		83,685			
138	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "VIZ v.č. D.1"	m2	83,685	45,00	3 765,83	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		(1,35+1,65)/2*45		67,500			
	VV		(3,4+0,5)/2*8,3		16,185			
	VV		Součet		83,685			
139	K	919735112	Řezání stávajícího živiného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "VIZ v.č. D.1"	m	54,400	95,00	5 168,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		45+9,4		54,400			
140	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých "VIZ v.č. D.1"	m	59,600	55,00	3 278,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		45+8,3+6,3		59,600			
141	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky "VIZ v.č. D.1"	m	36,400	55,00	2 002,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				0,000			
	VV		9,3+1,8+25,3		36,400			
142	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě 1*13*2	m	45,200	85,00	3 842,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				26,000			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	W	W	"VIZ v.č. D.1 a D2 - FRAKCE 0 -63"		0,000			
W	W	W	130		130,000			
128	K	564911511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	80,00	10 400,00	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D.1 a D2 - asfaltový recyklát"		0,000			
W	W	W	130		130,000			
129	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	130,000	25,00	3 250,00	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D.1 a D2"		0,000			
W	W	W	130		130,000			
130	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABU) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	130,000	285,00	37 050,00	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D.1 a D2"		0,000			
W	W	W	130		130,000			
131	K	919123111	Utěsnění dilatačních spár profily nebo pásy profilem těsnícím provizorním	m	54,400	115,00	6 256,00	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	45+9,4		54,400			
132	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	44,220	270,00	11 939,40	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D.1 a D.2"		0,000			
W	W	W	43,02+1,2		44,220			
133	M	592277310.70R	Žlabovka betonová v. 100 mm dl. 250 mm š. 200 mm hladká šedá - OZN. č. 11	kus	181,000	75,00	13 575,00	
W	W	W	181		181,000			
134	K	274313611	Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,284	2 950,00	3 787,80	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D1 a D.2 - POD BETONOVÝ ŽLAB"		0,000			
W	W	W	0,1*0,3*(22,4+20,4)		1,284			
135	K	274351215	Bednění základových stěn pásů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	4,340	225,00	976,50	CS ÚRS 2017 01
W	W	W	"VIZ v.č. D1 a D.2 - POD BETONOVÝ ŽLAB"		0,000			
W	W	W	0,1*(22,4+20,4+0,3*2)		4,340			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	274351216	Bědnění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	4,340	75,00	325,50	CS ÚRS 2017 01
D 9								
D 96								
137	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 "VIZ v.č. D.1"	m2	83,685	75,00	6 276,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,35+1,65)/2*45		0,000			
	VV		(3,4+0,5)/2*8,3		67,500			
	VV		Součet		16,185			
	VV				83,685			
138	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm "VIZ v.č. D.1"	m2	83,685	45,00	3 765,83	CS ÚRS 2017 01
	VV		(1,35+1,65)/2*45		0,000			
	VV		(3,4+0,5)/2*8,3		67,500			
	VV		Součet		16,185			
	VV				83,685			
139	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm "VIZ v.č. D.1"	m	54,400	95,00	5 168,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		45+9,4		0,000			
	VV				54,400			
140	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých "VIZ v.č. D.1"	m	59,600	55,00	3 278,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		45+8,3+6,3		0,000			
	VV				59,600			
141	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tváří nebo desek šířky "VIZ v.č. D.1"	m	36,400	55,00	2 002,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		9,3+1,8+25,3		0,000			
	VV				36,400			
142	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě 1*132	m	45,200	85,00	3 842,00	CS ÚRS 2017 01
	VV				26,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*12		19,200			
	VV		Součet		45,200			
143	K	962022490	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného kamenného, na maltu cementovou, objemu do 1 m3	m3	0,800	2 175,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"schodiště"					
	VV		1,6*1*0,5		0,800			
144	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	9,800	175,00	1 715,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,5*3		4,500			
	VV		1,8*2		3,600			
	VV		1,7*1		1,700			
	VV		Součet v chodníku		9,800			
145	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,768	3 755,00	2 883,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		0,4*0,6*3,2 "u schodů chodníků"		0,768			
146	K	113204111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	27,500	45,00	1 237,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		17+0,3+2,15*2+2,9+1,6+1,4 "u chodníku"		27,500			
147	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	9,810	55,00	539,55	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,9*2,9+1,7*2,15+0,3*2,15		9,810			
148	K	113107112	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200	m2	9,810	135,00	1 324,35	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě						40 757,37		
149	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,623	45,00	2 053,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,411 "živice"		18,411			
	VV		24,269+2,943 "kamenivo"		27,212			
	VV		Součet		45,623			
150	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	91,246	9,00	821,21	CS ÚRS 2017 01
	VV		45,623*2		91,246			
151	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	18,411	200,00	3 682,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		18,411 "živice"		18,411			
152	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	27,212	140,00	3 809,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		24,269+2,943 "kamenivo"		27,212			
153	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,406	410,00	14 106,46	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			80,029		80,029			
W			-18,411 "živice"		-18,411			
W			-(24,269+2,943) "kamenivo"		-27,212			
W			Součet		34,406			
154	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,812	15,00	1 032,18	CS ÚRS 2017 01
W			34,406*2		68,812			
155	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,969	180,00	4 494,42	CS ÚRS 2017 01
W			12,218+1,1 "obrubníky"		13,318			
W			2,551 "dlažba"		2,551			
W			9,1 "žlab"		9,100			
W			Součet		24,969			
156	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	9,437	1 140,00	10 758,18	CS ÚRS 2017 01
W			34,406		34,406			
W			-24,969 "betonový odpad"		-24,969			
W			Součet		9,437			
D 998 Přesun hmot							133 563,56	
157	K	998152111	Přesun hmot pro zdi a valy samostatně montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	122,610	315,00	38 622,15	CS ÚRS 2017 01
158	K	998153211	Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatně se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	162,293	585,00	94 941,41	CS ÚRS 2017 01
W			284,903		284,903			
W			-122,61		-122,610			
W			Součet		162,293			
D PSV Práce a dodávky PSV							3 353,60	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 353,60	
159	K	71112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	3,600	35,00	126,00	CS ÚRS 2017 01
W			"VIZ v.č. D.2 - překrytí spár L prefabrikátů"					
W			0,2*1*18		0,000			
W					3,600			
160	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,001	48 700,00	48,70	CS ÚRS 2017 01
W			3,6*0,00035		0,001			
161	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	3,600	105,00	378,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"VIZ v.č. D.2 - překrytí spár L prefabrikátů"					
	W							
	W		0,2*1*18		0,000			
162	M	628522540	pásky s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	4,320	110,00	475,20	CS ÚRS 2017 01
	W		3,6*1,2		4,320			
163	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými fóliemi základy nebo stěn pro těžké podmičky tloušťky 1,0 mm, šířky 2,0 m	m2	91,700	25,00	2 292,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"VIZ v.č. D.2 - překrytí spár L prefabrikátů"					
	W		1*(43,02*1,2)					
	W				44,220			
	W		"VIZ v.č. D.2 - stupně pro diváky"		0,000			
	W		1,1*(22,4+20,4)					
	W				47,080			
	W		"VIZ v.č. D.3 - schodiště"		0,000			
	W		0,4*1					
	W				0,400			
	W				0,000			
	W		Součet		91,700			
164	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	3 320,40	33,20	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

2 - OPLOCENÍ

KSO: 815 41 12
Místo: Malšovice p.p.č. 460/2

CC-CZ:
Datum: 07.01.2019

Zadavatel:
OBEC MALŠOVICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Projektant:
ATELIER SCHMIDT DĚČÍN

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 265,40

DPH základní
snižovaná

Základ daně
56 265,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 815,73
0,00

Cena s DPH

v CZK

68 081,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRÍŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

2 - OPLOCENÍ

Místo:

Malšovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEČ MALŠOVICE

Uchazeč:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 07.01.2019

Projektant ATELIER SCHMIDT Dě

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 265,40

HSV - Práce a dodávky HSV

56 265,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

55 214,70

348 - Oplocení

55 214,70

998 - Přesun hmot

1 050,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

2 - OPLOCENÍ

Místo:

Malšovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Uchazeč:

Sam sílnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 07.01.2019

Projektant ATELIER SCHMIDT Děčín

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 265,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

56 265,40

D 348 Oplocení

55 214,70

1	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2017 01
VV 20+4					24,000			
2	M	553422750.72R	plotový sloupek poplastovaný Zn + PVC 42x1,5 dl. 1800 mm včetně krytky	kus	20,000	195,00	3 900,00	
3	M	553422750.73R	zvěra poplastovaná Zn + PVC 42x1,5 dl. 1400 mm včetně krytky	kus	4,000	170,00	680,00	
4	K	348401230	Osazení oplocení ze strojového pletiva bez napínacích drátů do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	41,540	55,00	2 284,70	CS ÚRS 2017 01
VV 2,39*16+1,65*2					41,540			
5	M	313275040.71R	pletivo svařované 1800 s pevnou konzistencí, oko 50x50mm, drát 3,5 mm, Zn + PVC (role 20m)	role	3,000	240,00	720,00	
VV 3					3,000			
6	M	313275040.72R	napínák k instalaci čtyřhranných pletiv	kus	60,000	15,00	900,00	
VV 20*3					60,000			
7	K	953943112	Osazování dřevěných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	24,000	115,00	2 760,00	CS ÚRS 2017 01
VV 20+4					24,000			
8	M	553422750.74R	patka s plotnou ke sloupku 42 mm Zn systémová	kus	20,000	285,00	5 700,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	553422750.75R	úchyt vzpěry s plotnou Zn systémová	kus	4,000	20,00	80,00	
16	K	348101220	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m ²	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2017 01
17	M	553423200.71R	branka vchodová Zn + PVC 1170x1800mm včetně zámku, pantů a povrchové úpravy	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
10	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	48,000	115,00	5 520,00	CS ÚRS 2017 01
VV					48,000			
11	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	24,000	210,00	5 040,00	CS ÚRS 2017 01
12	M	553422750.76R	atypická plotna pozink 120x120 tl. 12 mm s tyčí DN 18mm dl. 150 mm	kus	24,000	345,00	8 280,00	
13	K	953961112	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm	kus	96,000	55,00	5 280,00	CS ÚRS 2017 01
VV					96,000			
14	K	953965116	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 170 mm	kus	96,000	85,00	8 160,00	CS ÚRS 2017 01
D 998							1 050,70	
Přesun hmot								
15	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1,106	950,00	1 050,70	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM
Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 815 41 12
Místo: Malšovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEC MALŠOVICE

Uchazeč:

SAW silnice a mosty Děčín a.s.

Projektant:

ATELIER SCHMIDT Děčín

Poznámka:

CC-CZ: 07.01.2019
Datum:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751

Cena bez DPH

15 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mašovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM

Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Mašovice p.p.č. 460/2

Zadavatel:

OBEČ MAŠOVICE

Uchazeč:

Sam silnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 07.01.2019

Projektant ATELIER SCHMIDT Dě

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Malšovice - OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HRŠTĚ S OPLOCENÍM
Objekt:

3 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Malšovice p.p.č. 460/2
Zadavatel: OBEC MALŠOVICE
Uchazeč: SaM sílnice a mosty Děčín a.s.

Datum: 07.01.2019
Projektant ATELIER SCHMIDT Děčín

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

15 000,00

D VRN3 Zařízení stavenišť

15 000,00

1 K 030001000 Zařízení stavenišť

1	K	030001000	Zařízení stavenišť	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
STAVBY NEBO PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

 Obec Malšovice Malšovice 16, 405 02, Děčín IČ: 00261548	SaM silnice a mosty Děčín a.s. Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I Statutární zástupce: Ladislav Kudr - místopředseda představenstva a ředitel společnosti IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751
--	--

Předmět plnění dle smlouvy o dílo:

OPĚRNÁ ZÍDKA ZPEVNĚNÉ PLOCHY HŘIŠTĚ S OPLOCENÍM

Termín převzetí staveniště (zahájení prací):

K převzetí staveniště došlo na místě samém dne:2019

připomínky, námitky, stanoviska:

za Objednatele: Jiří Krpálek – starosta

technický dozor Objednatele: HORTECH control s.r.o., Jan Horák DiS. MBA

autorský dozor Objednatele: ATELIER SCHMIDT

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

Termín předání díla (předání dokončené stavby):

dle smlouvy o dílo:2019

K předání díla došlo na místě samém dne:2019

připomínky, námitky, stanoviska:

Práce byly provedeny v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků a v rozsahu smlouvy o dílo.

Při předání díla bylo Zhotovitelem Objednateli dále předáno:

- 1) Prohlášení zhotovitele o kompletnosti a jakosti provedení díla.
- 2) Prohlášení o shodě na vybrané druhy materiálu.
- 3) Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.
- 4) Fotodokumentace o průběhu stavby na CD.
- 5) Položkový rozpočet skutečně provedených prací a dodávek.

za Objednatele: Jiří Krpálek – starosta

za Objednatele: místostarosta obce

technický dozor Objednatele: HORTECH control s.r.o., Jan Horák DiS. MBA

autorský dozor Objednatele: ATELIER SCHMIDT

za Zhotovitele /jméno a příjmení oprávněné osoby/:

Doba realizace díla se počítá ode dne následujícího po převzetí stavby. Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.