E

SMLOUVA O piLO

I. SMLUVNi STRANY

1.1. Objednatel : Obec Modrava

Sidlo : Modrava 63, 341 92 KaSperské Hory

Statutarni zastupce:  Ing. Antonin Schubert, starosta

IC: 00573418

DIC : CZ00573418

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

C. uttu: 26722351/0100

a

1.2. Zhotovitel : HMpro cz s.r.0.

Sidlo : Cernokostelecka 938/8, Strasnice, 100 00 Praha 10
Statutarni zastupce :  Milan Hanakovic, jednatel

IC: 24801224

DIC : CZ24801224

Penézni ustav CSOB, 241758736/0300

Zapsany u OR Meéstského soudu v Praze odd. C, vi. 175488

se dohodly na uzavieni této smlouvy o dilo (dale jen "smiouva").

Zastupci obou stran uvedeniv odst. 1.1. @ 1.2. prohlasuji, Ze podle zékona, stanov, spoleCenske
smlouvy nebo jiného obdobného pfedpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smiouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

1.3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smiuvnich:
e Objednatel: Ing. Antonin Schubert, starosta

e Zhotovitel: Milan Hanakovi¢, jednatel

Ve vécech odbornych:

» Po dobu dodavky bude objednatele na stavbé zastupovat: Ing. Antonin Schubert, Jan
Svoboda, Jan Voldfich a osoba povéfena vykonem technického dozoru stavebnika,
pfipadné dalsi zastupce objednatele povéreny v prlibéhu dodavky osobou opravnénou
jednat jménem &i za objednatele; tyto osoby jsou opravnény ke v8em Ukonam tykajicim
se plnéni dodavky, vyjma zmény Ci dopingni této smlouvy o dilo. Zastupci objednatele
kontroluji kvalitu provadénych praci, jsou povinni a opravnéni ovéfit, zda zhotovitelem
vyuétované prace odpovidaji skuteéné provedenym dohodnutym dodavkam a vykonim.
Jsou dale opravnéni fesit technické problémy a pfedb&zné projednavat zmény a
doplnky dila, jsou opravnéni provadét rozhodnuti, tykajici se projekénich zmén dila,
provedeni dodate&nych zkousek nebo ovéfeni, odstranéni nebo nahrady praci, které
nejsou v souladu s podminkami smlouvy.




e Zastupcem zhotovitele na stavbé jsou: Milan Hanakovi¢, ktefi jsou povéfeni Fizenim
stavebnich praci, koordinaci subdodavateltl a feSenim véech probléma, souvisejicich
s realizaci dila.

Il. PREDMET DILA

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce: ,,Dostavba 2RD Filipova Hut’ “ a to v souladu s projektovou
dokumentaci vypracovanou Ing. arch. Radimem Huclem, CKAIT & 03182 (dale jako ,projektova
dokumentace®), pfislusnymi rozhodnutimi stavebniho ufadu, jakoZ i pfipadnymi navazujicimi
rozhodnutimi organ{ statni spravy, pokud budou vydana, a dale v rozsahu, daném ocenénym soupisem
praci (polozkovym rozpoétem), ktery je obsazen v nabidce zhotovitele podané v ramci zadavaciho
fizeni na vybér zhotovitele tohoto dila (jedna se o zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkovée ceny u vSech polozek stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi). Smluvni strany
prohlasuji, Ze projektova dokumentace byla zhotoviteli pfedana pred podpisem této smlouvy. Smiuvni
strany se dale dohodly, Ze ocenény polozkovy rozpocet dila, ktery tvoFi soucast nabidky zhtovoitele
podané v ramci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele vefejneé zakazky ,Dostavba 2RD Filipova Hut*,
tvofi prilohu této smlouvy.

Smiuvni strany prohladuji, Ze zhotovitel mél moznost pred podanim nabidky a uzavfenim této smlouvy
seznamit se jak s projektovou dokumentaci, tak s mistem piné&ni dila a posoudit technické tdaje o
rozsahu, kvalité a pozadovaném zplisobu provedeni dila pro potfeby realizace dila a kalkulace ceny
dila. Soucasti pfedmétu dila je i zpracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila a
zajisteni veskerych zkousek, revizi a dokladl nutnych pro uvedeni dila do provozu i pro naslednou
kolaudaci dila, a dale i zajisténi pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti (acinného kolaudaéniho
souhlasu), kterym bude uzivani dila dle této smlouvy povoleno.

Smiuvni strany se shoduji, Ze za spravnost a tplnost projektove dokumentace, ktera je podkladem pro
provadeéni dila, odpovida objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinnosti uvedenych v ust. § 2594
ob&anského zakoniku.

2.2 Bliz8i popis:

Sjednané dilo bude provedeno v souladu s obecné& zavaznymi predpisy, pfipadné podminkami
stavebniho Ufadu a dal$ich dottenych organl statni spravy, jakoZ i s projektovou dokumentaci vyse
uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednavaji se jako zavazné technické a
technologické predpisy a normy tykajici se provadéni praci a pouzitych materiall, které jsou dle
projektové dokumentace pfedmétem dila, a aktualni pokyny vyrobcil dodanych materialll a zafizeni pro
instalaci ¢i aplikaci takovych materiald a zafizeni.

2.3 Veskera ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedena v nabidce zhotovitele, podané
v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele dila dle této smiouvy, jsou nedilnou soudasti této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanovi jinak (viz &l. 2.1.).

2.4 Dojde-li pfi realizaci dila ke zjisténi, Ze k jeho dokon&eni jsou potiebné nebo vhodné podstatné
zmeny, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila, vyplyvajici z podminek pfi provadéni dila nebo
z odbornych znalosti zhotovitele, oproti projektové dokumentaci dila (dale take Lviceprace"), je
zhotovitel na pozadani zastupce objednatele povinen provést soupis t&chto zmén, doplnkd nebo
rozSifeni ve formé zadavacich listi, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych v polozkovém rozpodtu,
ktery je pfilohou této smlouvy, nebo sazbami uvedenymi v cenikach URS v aktualni cenové drovni
(pokud prace nejsou obsazeny v polozkovém rozpogtu) a prediozit objednateli k odsouhlaseni s tim, ze
bude uzavien "Dodatek ke smlouvé” (shrnujici jednotlivé zadavaci listy s ocen&nim), v némz bude
feSena zména ceny, pfipadné i terminu dokon&eni. Zastupcem objednatele odsouhlasené zadavaci listy
nedavaji samy o sobé prévo zhotoviteli k realizaci téchto zmén a na jejich tihradu. Pokud tak zhotovitel
neucini, ma se za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.
V pfipadé, ze k zadosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenéni pozadovanych vicepraci do
20 dnli od vzneseni poZadavku objednatele, respektive tyto odmitne provadét presto, Ze jde o prace a
dodavky souvisejici s realizaci dila, bude objednatel opravnén takové viceprace realizovat
prostrednictvim jiného dodavatele, pficemz rozdil mezi jim uhrazenou cenou takovych vicepraci




takovému tfetimu dodavateli a cenou, za jakou by byly takove viceprace nacenény a realizovany
zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto &lanku, bude objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli k nahradé. Pfi uzavirani pfipadnych dodatkdl k této smiouvé budou strany postupovat
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sb. v platném znéni. Pokud by rozsah
pozadovanych vicepraci pfesahoval limity stanovené uvedenym zakonem, nebude zhotovitel opravnén

ani povinen poZadavkim objednatele na provedeni vicepraci vyhovét.

2.5 Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, 2e mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a ze k provedeni ma
potfebné opravnéni k podnikani a provedeni dila zajisti osobami odborné zpUsobilymi.

. CAS PLNENI

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a piedat piedmét dila dle &l. Il v dobé:
- zahajeni provadéni dila do 10 dnli
- fadneé a uplné dokonceni stavebni ¢asti dila bez vad a nedodélkyl
a jeho pfedani objednateli véetné véech dokumentl ve smyslu &l. 7.1.

vyjma kolaudaéniho rozhodnuti/souhlasu do 12 mésicl
- zajisténi a pfedani objednateli pravomocného a tginného
kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu do 14 mésicl

v8e pocitano ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadéni (realizace) dila.
V pfipadé, ze objednatel nevyzve zhotovitele k zahajeni provadéni dila nejpozdeji do 4 meésicli ode dne
uzavieni teto smlouvy, budou jak objenatel, tak zhotovitel opravnéni od této smlouvy odstoupit (tento
narok zanikne okamzikem doruceni pisemné vyzvy k zahajeni provadéni dila zhotoviteli). Tato smlouva
nezaklada narok zhotovitele na zahajeni provadéni dila a pfipadné odstoupeni dle tohoto &lanku
nezaklada zhotoviteli jakékoliv naroky vici objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji provadeéni dila
nebo porvede ¢ast dila bez pisemné vyzvy dle tohoto odstavce, nebude mit vidi objednateli narok na
uhradu takové &asti ceny dila ani naklad(, vynalozenych na realizaci dané &asti dila, pfipadné na
nahradu toho, o co se v dlsledku takovych praci zvysi hodnota majetku objednatele. Bude v&ak
opravneén odmontovat a odvézt ze stavénisté vde, co v této souvislosti do té doby na stavenisti umistil
nebo namontoval, a to v pfipadé, Ze s tim nesnizi hodnota majektu objednatele oproti stavu v dobé
uzavfeni této smiouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat zavazné terminy pro dokon&eni jednotlivych ¢asti dila
tak, jak je popsano v harmonogramu, ktery je pfikohou této smlouvy. Bez ohlednu na vy$e uvedené se
vSak zhotovitel zavazuje Fadné a UpIné dokoncit faktickou stavebni realizaci dila bez vad a nedodélki
nejpozdéji do 12 mesicl pocitanych ode dne obdrzeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni provadeni
dila

3.2. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do 15 dnt po sjednaném terminu, je objednatel
opravnén od této smiouvy odstoupit. Stejné tak je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit
v pfipadé prodieni zhotovitele s provadénim dila dle harmonogramu, ktery je pfilohou této smiouvy.

3.3. Povétrnostni vlivy, s nimiz se v dobé realizace dila nemohlo uvazovat, jsou diivodem k prodlouZeni
terminu dokonceni dila, jen pokud dojde v tomto sméru k dohodé mezi ob&ma smluvnimi stranami.
Termin dokonceni dila v této smlouvé je stanoven i s ohledem na klimatické poméry v mist& provadeéni
dila a pocita s tim, ze v pozdni Casti podzimu, v zimé a na jafe zpravidla nelze dilo provadét. Objednatel
je v8ak opravnén z divodu povétrnostnich vlivii provadéni dila kdykoliv pferusit pisemnym pokynem
zhotoviteli (postaci zapis v SD). O dobu takového preruseni a dva pracovni dny se v takovém pfipadé
prodluzuje termin dokonéeni dila.

3.4.V pfipadé, ze dojde k pferudeni praci vinou objednatele, posunuje se termin dokonéeni dila o dobu
prodleni.

3.5 Dodrzeni ¢asu plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a vEasné soucinnosti objednatele dohodnuté
v teto smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim souginnosti neni zhotovitel v prodieni
s plnénim zavazku provest dilo a kone¢ny termin provedeni dila se o tuto dobu prodluzuje. V ptipadé,
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Ze zhotovitel pro pInéni svych zavazkl dle této smlouvy potiebuje listinu nebo doklad, které
z objektivnich dlvodil mize dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozdéji do 10 dnli ode dne obdrZeni pisemného pozadavku
zhotovitele. O dobu prodleni objednatele se pak pfipadné prodlouzi termin dokon&eni dila.

3.6. V pripadeé prodleni zhotovitele se zahajenim provadéni dila nebo s provad&nim dila v terminech dle
harmonogramu, ktery je pfilohou této smlouvy, je objednatel opravnén provadéni dila zhotovitelem
kdykoliv ukoncit nebo omezit a na naklady zhotovitele nechat dilo (nebo jeho &ast) dokongit jinym
dodavatelem. V takovém pfipadé je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli naklady s tim spojené,
zejména naklady na montaz a demontaz vybaveni stavenisté (leSenaiské a podobné konstrukce atd.),
které by nemusel opétovné vynalozit v pripadé, ze by dilo bylo dokon&eno prostiednictvim zhotovitele
v souladu s touto smlouvou, pfipadné vicenaklady spojené s dokonéenim dila, které by nemusel
vynalozit, pokud by dilo dle této smlouvy radné dokondéil sam zhotovitel (zejména navyseni ceny dila).

3.7. Objednatel je opravnén provadéni dila kdykoliv pferusit, omezit nebo ukongit pisemnym oznamenim
zhotoviteli, které mize byt u¢inéno i formou zapisu ve stavebnim deniku, a to bez jakékoliv sankce &i
povinnosti nahrady ujmy &i vzniklych naklad viici zhotoviteli. O dobu takoveého preruseni a dva pracovni
dny se pak prodlouzi termin dokonceni dila. V pfipadé, Ze preruseni provadéni dila bylo vyvolano
faktem, Ze zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami této smlouvy nebo sdélenymi pozadavky
objednatele, termin dokonceni dila se o dobu pferuseni provadéni praci do doby zjednani napravy ze
strany zhotovitele neprodlouzi.

3.8. V pfipadé, Ze objednatel v souladu s ¢l. 3.6. a 3.7. omezi rozsah provadéni dila zhotovitelem nebo
provadeni dila zhotovitelem ukon¢i, bude mit zhotovitel narok na thradu doposud Fadné dokonéenych
a provedenych Casti dila a i¢elné vynalozenych nakladli na fadné provedeni praci a dodavek u doposud
nedokoncenych Casti dila. Smluvni strany zejména ujednavaji, Ze zhotovitel v takovém pfipadé nebude
mit narok na uhradu ceny jim pofizeného materialu a zafizeni, které nebudou objednateli pfedany za
ucelem vyuziti k dokoneni dila nebo které nebudou pro dokonéeni dila vyuzitelné (z dlvodu
nevhodnosti ¢i vadnosti). Zhotovitel dale nebude mit narok na uhradu naklad(, které pfi provadéni dila
vynaloZil bez toho, aby takto uhrazenych sluZeb nebo pofizenych véci bylo Géelné vyuzito k dokonéeni
dila (kupfikladu pronajem leSeni po dobu, kdy toto nebylo vyuzivano k provadéni dila a podobné).
Zhotovitel rovnéz nebude mit narok na thradu nakladi na pofizeni zafizeni &i materialu, u kterych
neprokaze, ze je pii obvyklych podminkach podnikani v jeho oboru nemlze vyuzit pfi provadéni jinych
zakazek v ramci jeho podnikatelské cinnosti (jedna se zejména o obvyklé stavebni materialy b&zné
vyuzivane pfi stavebni Cinnosti). Zhotovitel rovnéz nebude mit narok na Uhradu nakladi na potizeni
materialu nebo zafizeni, které bez zvlastniho diivodu nepofidil bezprostiedné pred tim, nez mély byt
aplikovany nebo instalovany pfi provadéni dila nebo u kterych neprokaze, Ze jim byly zakoupeny
vyhradné pro potfeby provadéni dila dle této smiouvy.

IV. CENA ZA DIiLO

4.1. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera je pfilohou této smlouvy o
dilo. Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoc¢tu obsahuji véechny naklady souvisegjici se
zhotovenim dila, vediej$i naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni
naklady souvisejicimi s pinénim zadavacich podminek. Zplisob stanoveni ceny a jeji vyse byl
odsouhlasen ob&ma smiuvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena za zhotoveni dila &ini:

Cena celkem bez DPH 27 097 666,94-K¢

(ti.slovy dvacet sedm milioni devadesat sedm tisic Sest set Sedesat Sest korun éeskych
devadesat ¢tyFi halért)

DPH bude uétovana dle platné pravni Upravy ke dni vystaveni danového dokladu.
4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU, tj. pokud jde o

horni limit ceny za dilo, zhotovitel nema pravo poZzadovat bez souhlasu objednatele jeji zvyseni.
Sjednana cena se bez dalsiho zméni v pfipadé, Ze rozsah dila bude omezen o pfipadné ménéprace, tj.
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pokud v pribehu provadéni dila dojde ke zjisténi, Zze nékteré prace a dodavky pfi zachovani podoby a
funkCnosti dila byly dodany v mensim rozsahu, mnozstvi nebo cené, nez jaké predpoklada polozkovy
rozpocet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou zménit v pfipadé, Ze dojde na zakladé dohody
stran k navySeni rozsahu dila o viceprace pfipadné k provedeni daldich praci zhotovitelem. Ve
pfipadech navySeni rozsahu dila nebo ceny dila je zapotiebi, aby se strany na takové zméné pfedem
dohodly, a to pisemnou dohodou smiuvnich stran formou o¢islovaného dodatku ke smlouvé. Zména
této smlouvy musi byt v takovém pripadé uskute¢néna zplsobem, ktery pfipousti ust. § 222 zakona &.
134/2016 Sb. V pfipadég, Ze zhotovitel provede pinéni nad ramec ptedmétu dila (viceprace, dalsi prace)
bez pfedchozi pisemné dohody s objednatelem, nebude mit narok na Ghradu ceny takovych vicepraci
¢i dalSich praci a tyto budou povazovany za soucast dila bez navy$eni celkové ceny dila.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel nese nebezpeti $kody na zhotovovaném dile a2
do doby jeho protokolarniho prevzeti objednatelem po fadném dokonéeni dila. Viastnikem dila je po
celou dobu provadéni dila objednatel, vyjma téch materialll a zafizeni, ktera jeste nebyla do dila
zabudovana nebo instalovana a ze strany objednatele jeté nedoslo k Ghradé jejich ceny (viz polozkovy
rozpocet dila a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

V. ZPUSOB PLACENI DILA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace az do 95% celkové ceny dila (v&. DPH) budou zhotovitelem uctovany postupne,
zpravidla mesi¢né ke konci kalendarniho mésice, a to na zakladé objednatelem pisemné potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu fadné provedenych praci a dodavek. Z kazdé vystavené faktury je
objednatel opravnén zadrzet (neproplatit) 5% fakturované éastky, a to a2 do objemu 5% celkové ceny
dila v¢. DPH (zadrzné). Takto zadrzenou &astku U&tované ceny dila (zadrzné) bude objednatel povinen
uhradit objednateli do 10 dnii po fadném a Uplném dokonéeni dila bez vad a nedodélk, potvrzeni této
skuteCnosti objednatelem, provedeni v8ech zkousek a revizi a predani vech listin potfebnych k uzivani
a provozovani dila objednateli (certifikaty, revize, osvédZeni o zkouskach, pravomocné kolaudacni
rozhodnuti opraviujici objednatele k uzivani dila). Zbylych 5% celkové ceny dila bude zhotovitel
opravnén vyuctovat objednateli po pfedani originalu bankovni zaruky, na zakladé které bude objednatel
opravnén bez dalSich podminek cerpat finanéni prostredky az do vyse 5% celkové ceny dila po celou
dobu trvani zaru¢ni doby dle této smlouvy. Objednatel bude opravnén &erpat finanéni prostfedky z takto
poskytnuté zaruky ke kryti jeho finan¢nich narokl viigi zhotoviteli, které mu viigi zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele odstranit zpiisobem a ve IhGtach stanovenych touto
smlouvou vady dila, ktere objednatel vytkne po dobu trvani poskytnuté zaruky.

5.2 Faktura bude pofizena v péti vytiscich a bude obsahovat vdechny nalezitosti odpovidajici dafiovemu
dokladu podle § 29 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd
a bude miti dalsi udaje a grafické prvky dané pravidly publicity poskytovatele dotace.

Bez kterékoliv naleZitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti (pfilohou) kazdé faktury bude objednatelem pisemné odsouhlaseny soupis provedenych
praci (polozkove) vEetné cen za jednotlivé polozky, v &lenéni a cenach dle nabidkového rozpoctu.
Soupisy provedenych praci, které maji byt podkladem pro fakturaci, musi byt odsouhlaseny a potvrzeny
stavebnim dozorem objednatele nebo pfimo objednatelem. Bez takového objednatelem potvrzeného
soupisu je faktura nelplna a objednatel neni povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &ast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce,
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Splatnost kazdé faktury je dohodnuta do 30 dnl po jejich obdrzeni objednatelem. V ptipadé
nedodrZeni terminu splatnosti faktury vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle odst. 10.1. této
smlouvy. To se netyka zadrzného, jehoZ splatnost je upravena v &l. 5.1.

5.6. Prace, které proved! zhotovitel bez souhlasu objednatele o své ujmé nad ramec pfedmétu dila tak,
jak je popsano v ¢lanku ¢l. Il této smlouvy, bez dohody ve smyslu ¢l. 2.4. a 4.3. této smiouvy, se do
soupisu praci nesméji zafazovat a povazuji se za soucast celkové ceny dila, vyjma pfipadd, kdy se
strany pisemné dohodnou jinak.




5.7. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, Ze se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zakona
o dani z pfidané hodnoty nespolehlivym platcem dané a po dobu, kdy za n&j ve smyslu uvedeného
zakonného ustanoveni bude povaZovan (tedy az do doby, kdy bude rozhodnuto, Ze neni nespolehlivym
platcem dang), bude objednatel opravnén hradit uctované ¢asti ceny dila co do &astky, odpovidajici
dani z pfidané hodnoty, pfimo na (cet spravce dané. Poukazanim pfislusné ¢astky na Gdet spravce
dané se v dané Casti bude povazovat Gctovana ¢astka za uhrazenou.

5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originale pfedat objednateli nejpozdéji okamzikem, kdy bude
fadné a Uplne dokonc¢ené dilo, jehoz uzivani bude povoleno pravomocnym kolaudaénim rozhodnutim,
prevzato objednatelem a budou odstranény v8echny jeho vady a nedodélky zjisténé pfi pfedani dila,
bankovni zaruku za zajisténi narokl objednatele z vad dila vzniklych po dobu trvani zaruéni doby dle
této smlouvy ve vysi 5% celkove ceny dila (v¢. DPH). Bankovni zaruka bude obsahovat nepodminény
zavazek banky pinit objednateli na jeho pozadani nejméné po dobu trvani zaruky zhotovitele za jakost
dila dle této smlouvy (60 mésicl) ¢astku az do vy$e 5% celkové ceny dila véetné DPH. Plnéni
z bankovni zaruky bude objednatel opravnén cerpat na Uhradu vedkerych jeho pohledavek vigi
zhotoviteli, které mu dle této smiouvy vi¢i zhotoviteli vzniknou. V pfipadg, Ze zhotovitel takovou
bankovni zaruku nepfeda objednateli do 6 mésicli ode dne protokolarniho prevzeti dila objednatelem a
odstranéni vSech vad nebo nedodélkl dila, snizi se bez dalsiho cena dila 0 5% a objednatel nebude
povinen zhotoviteli tomu odpovidajici zadrzovanou ¢ast ceny dila proplatit.

5.9. Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy poddodavatel zhotovitele b&hem provadéni dila
dle této smlouvy objednateli dolozi, Ze provedl pfislusnou ¢ast dila (konkrétni stavebni prace), na Ghradu
jejiz ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy narok vUci objednateli, a zaroven dolozi, ze je
zhotovitel vi¢i nému v prodleni s Ghradou ceny takovych praci &i je v prodleni s Ghradou ceny
stavebnich praci pfi provadeni dila dle této smlouvy viéi jingym poddodavatelim podilejicim se na
provadéni dila, miZe objednatel na misto Uhrady ceny stavebnich praci, na jejichz thradu vznikl
zhotoviteli do té doby narok ve smyslu této smlouvy, pfimo zhotoviteli, poskytnout finanéni pinéni az do
vy$e ceny poddodavatelem provedenych stavebnich praci pfi pinéni vefejné zakazky pFimo
poddodavateli. V takovem pfipadé se poskytnuté pinéni poddodavateli bude povazovat za plnéni na
Uhradu ceny provedenych stavebnich praci pfimo zhotoviteli. Takovy postup je véak objednatel vzdy
povinen pfedem projednat se zhotovitelem a dat mu moznost dolozit, Ze nema splatné zavazky v(gi
prislusnému poddodavateli ¢i Ze za splnéni svych zavazki viéi piislusnému poddodavateli poskytl
takoveému poddodavateli pfiméfené zaruky. Plnéni dle tohoto ¢lanku objednatel poddodavateli
neposkytne, pokud by takovy postup odporoval pfedlozenym dokladiim ¢i zasadam slusnosti. V pfipadé
pochybnosti je vSak objednatel opravnén zadrzet pfislusnou platbu az do doby, kdy o naroku
pfisludného poddodavatele vici zhotoviteli pravomocné rozhodne soud

VI.ZPUSOB PROVADENI DIiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s projektovou dokumentaci, stanovisky stavebniho
ufadu, touto smlouvou, veskerymi platnymi CSN, zakony a jejich provadécimi vyhlagkami,
bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti spojené s realizaci dila a dale s pokyny vyrobcU
material(i ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt ¢i zatizeni (vée dale jen
.predpisy”). Pokud porusenim uvedenych predpist vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel. V pfipadé&, Ze zhotovitel nebude pres pisemné upozornéni objednatele dle odst. 6.2.
provadét dilo v souladu s pfedpisy, bude objednatel opravnén jednostranné nechat tu kterou &ast dila
na naklady zhotovitele provést jinym dodavatelem, a to bez vlivu na zaruku, kterou za kvalitu dila
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi ¢i s pfedpisy shora uvedenymi nebo nedodrzuje
jiné podminky této smlouvy, je objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho &innosti a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani
v pfiméfené hité poskytnuté mu k tomu objednatelem a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k dalsimu poruSeni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy. Vtomto pfipadé je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli fadné provedené a objednatelem odsouhlasené prace a zarovef
je opravnén uplatnit smluvni pokutu dle odst. 10.4. této smiouvy.




6.3. Prace, které vykazuji jiz v prib&hu provadéni dila nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikla-li by nahrazovanim skoda objednateli, hradi zhotovitel
iji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zadavacim podkladim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele ihned odstranény ze stavenisté. Nestane-li se
tak, mlze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel pfebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zplisobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektové dokumentace a ma pristup na vSechna
pracovisté zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani pfedpisli bezpe&nosti prace a ochrany zdravi
pfi praci, vybaveni pracovnikil ochrannymi pomiickami, zachovani pofadku a dodrzovani hygienickych
pfedpisl na stavenisti. Pfed provadénim jakychkoliv praci je zhotovitel povinen pracovniky seznamit
s riziky BOZP na pracovisti a provozné bezpecnostnimi pfedpisy. Objednatel na své néklady zajisti
pritomnost a Cinnost koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho pracovnici i pracovnici pfipadnych poddodavatelld umoznili koordinatorovi bezpe&nosti prace na
stavenisti vykon jeho ¢innosti a dbali pokyn(i takového koordinatora.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pripadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle élankl VI, X, X.

6.9. Vsechny ztraty a $kody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé aZ do
dne pfedani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vsechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tietim osobam, pfipadné
objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu (to se tyka i $kod vzniklych
napf. nedostate¢nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na pfilehlych komunikacich). Toto
ustanoveni se vztahuje i na Skody vzniklé tfetim, na stavbé nezuc¢astnénym osobam. Zhotovitel se
zavazuje, ze po dobu provadéni dila dle této smlouvy bude pojistén pro pfipad, Ze svou &innosti zpusobi
skodu tfetim osobam nebo objednateli, a to s garanci pojistného pInéni v jednom pojistném pfipadé
minimalné ve vysi 10 000 000,-K¢& pfi spolutdasti do 10%. Zhotovitel se zavazuje dolozit pfislusnou
pojistnou smiouvu objednateli nejpozdéji do 10 dndl po uzavieni této smlouvy.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavb& od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(8D) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji v8echny skute¢nosti, rozhodné pro pinéni smiouvy
v&etné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem zhotovitele a podepsany
stavbyvedoucim nebo jeho zastupcem tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnozstvi provedenych praci,
jejich jakost, zdlvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapist ve SD bude objednatel posuzovat mésiéni
soupisy provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadéni dila bude stavebni
prace na stavenisti fidit a zapisy do stavebniho deniku provadét stavbyvedouci, jehoz oznatil v nabidce
podané vzadavacim fizeni na vybér zhotovitele této vefejné zakazky, pfipadné zastupce
stavbyvedouciho, ktery jej v dobé jeho objektivnimi divody zplsobené nepfitomnosti bude zastupovat.
Zastupce stavbyvedouciho musi spliiovat pozadavky, které objednatel stanovil v zadavacich
podminkéach zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele této verejné zakazky. Zhotovitel se dale zavazuje,
Ze provadeéni elektroinstalace ¢ ramci plnéni vefejné zakazky bude fizeno a realizovano odborné
zpusobilymi osobami, jejichz cinnost bude na denni bazi na stavenisti fizena a koordinovana
elektrotechnikem, popsanym v nabidce zhotovitele podané v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele této
vefejné zakazky. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze provadéni UT'a ZTl bude na denni bazi na
stavenisti koordinovano a fizeno osobou odpovédnou za provadéni UT a ZTI, popsanou v nabidce
zhotovitele. podané v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele této vefejné zakazky. Nebude - li zhotovitel
objektivné schopen plnit své zavazky pfi realizaci zakazky dle této smlouvy prostfednictvim osob,
uvedenych v nabidce zhotovitele podané v zadavacim fizeni na vyber zhotovitele této vefejné zakazky,
je opravneén ¢init tak se souhlasem objednatele prostfednictvim jinych osob, které véak musi spliovat
podminky dané pfislusnymi pozadavky na technickou kvalifikaci, stanovené objednatelem v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na vybér dodavatele dila dle této smlouvy.
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6.13. Mimo odpovédného pracovnika zhotovitele a stavbyvedouciho miize do SD provadét zapisy pouze
urceny zastupce objednatele a zhotovitele, technicky dozor stavebnika (TDI), koordinator BOZP na
stavenisti, zastupce spravcl inzenyrskych siti, zpracovatel PD, autorsky dozor a pfislu$né opravnéné
organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdiivodnénim nejpozdgji do 10
pracovnich dnd po provedeni zapisu, jinak se ma za to, 2e s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled v8ech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a dopliiki
seznam dokladd a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na v8ech stupnich jeho provadéni, a to kdykoliv,
zejmena vsak formou pravidelnych kontrolnich dn, které je kazda smiuvni strana opravnéna svolat,
zpravidla nejmeéné jednou tydne. V pfipadée provadéni konstrukci a praci, které vyzaduji zvlast kontrolu
pred jejich zakrytim, zhotovitel vyzve objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnil pfedem ke kontrole
zakryvanych konstrukci a praci pisemnou formou zapisem do SD (potvrzenym objednatelem) nebo
jinymi dostupnymi kontrolovateinymi prostfedky. V pfipadé, Ze se objednatel a¢ fadné vyzvéan
nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Pokud vsak zhotovitel vyzvu neuéini a prace
provede bez toho, aby objednateli umoznil jejich kontrolu formou vyzvy a vy&kani uplynuti 5 denni Ihaty
vyse popsane, je povinen na Zadost objednatele dotyéné prace na svijj naklad znovu odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynld nebo na
nevhodnou povahu véci pfevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feseni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podkiadl, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nespini-li zhotovitel svoji
upozornovaci povinnost, za tyto vady dila v plném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofadat stroje a zafizeni tak, aby bylo mozno dilo
fadné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 5 dnl po odevzdani a pfevzeti dila objednatelem je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to ukiada projektova dokumentace.
Pokud tak neucini, je mu objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy
den prodleni, a to az do Uplného vyklizeni a upraveni stavenisté.

6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly, technologie nebo zmény
proti projektove dokumentaci ¢i jinym predpisim (viz odst. 6.1.). Sou€asné se zhotovitel zavazuje a ruci
za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v dobé& pouziti znamo, ze je skodlivy
z hlediska platnych hygienickych norem. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele proveést okamzitou napravu ve formé vymény takto pouzitého materialu za material vhodny
s tim, Ze veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro pinéni zavazku
vyplyvajicich z této smlouvy pouzije jen zafizeni a vyrobky, které lze ve smyslu pfislugnych pravnich
predpist a technickych norem pouzivat na tzemi CR.

6.20. Objednatel je opravnén v pribehu realizace pozadovat zamény materidll oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materiallim. PoZzadavek na zaménu v8ak musi byt pisemny a zhotovitel ma
pravo na Uhradu veskerych zbyteéné vynalozenych nakladd, pokud jiz plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zgjistit dilo proti kradezim.

6.22. Naklady na odvoz a uloZeni (pfipadné jina likvidace pfipustna dle zakona ¢&. 185/2001 Sb.
v platném znéni) suti, zeminy a vybouranych hmot jakoz i dal$iho stavebniho odpadu jsou obsazeny
v pevne smluvni cené dila. Vlastnikem odpadu vzniklého pi#i provadeni stavebnich praci dle této
smlouvy se stava zhotovitel okamzikem, kdy se ¢ast predmeétné stavby odpadem stane nebo kdy takovy
odpad pfi provadéni stavebnich praci vznikne. Zhotovitel v§ak nema narok na pfevod takového odpadu
do svého vlastnictvi za pfedpokladu, Ze si objednatel v pribéhu provadéni dila zajisti na své naklady
jeho odvoz a druhotné vyuZiti. Na zakladé vyzvy pfisludného organu statni spravy k dolozeni likvidace




¢i ulozeni uvedenych materialli zhotovitel pfeda doklady o uloZzeni suti, vykopku a vybouranych hmot
korespondujicich s vyzvou takového Gradu, a to bud primo takovému aradu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel pfeda staveniste, t.j. prostor uréeny pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosto prav treti
osoby, ktera by branila provadéni dila, nejpozdeji do terminu stanoveného touto smlouvou pro zahajeni
praci, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a b&éhem vystavby fadné peCovat o zakladni
smerove a vyskove body a to az do doby ptedani dila objednateli. Zhotovitel zajisti | podrobné vytyCeni
jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost. Zhotovitel si opatfi na sveé naklady potfebna povoleni
v souvislosti s odstranovanim stromd, dfevin atd. s tim, Ze zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnuti pfislusnych organd statni spravy.

6.25. Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese vegkere piipadné
poplatky.

6.26. Jestlize v souvislosti se zahajenim praci na staveniti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle predpisli 0 pozemnich komunikacich, obstara tyto zaleZitosti na své naklady zhotovitel.
Zhotovitel dale odpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaéek v souvislosti s
prib&hem provadéni dila. Veskera potrebna povoleni a rozhodnuti vztahujici se k dopravné
inzenyrskym opatfenim zaji§tuje zhotovitel a nese veskeré pfipadné poplatky. Déle zhotovitel
v dostatecném predstihu informuje o véech omezenich v pfistupu a pfijezdu véechny obyvatele a
vlastniky nemovitosti dotéenych stavbou.

6.27. Zhotovitel je povinen pti realizaci dila udrsovat na stavenisti poradek a cistotu a je povinen
prubézné odstranovat odpady a necistoty vznikié jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovem hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku pFipadnych
Skod (a to i ve formé sankci ulozenych objednateli ze strany organ statni spravy nebo jinym zptisobem).
Nebude-li v dobé& prejimaciho fizeni na stavenidti pofadek a nebude-li usporadan zbyvajici material,
vyminiuje si objednatel pravo nezahdjit prejimaci fizeni &i nepfevzit dilo do doby napravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotfebi, vybudovat zafizeni stavenisté v souladu se svymi
potrebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele, a dale deponie materialu
tak, aby nevznikly zadné skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenigté do
plvodniho stavu. Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zarizeni stavenisté a deponie materialu
jsou zahrnuty v cené dila. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky pro vykon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné ginnost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném

rozsahu.

6.29. Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud
vzniknou jejich uZivanim $kody, odpovida za né pfimo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v pfipadé ruseni vefejného provozu ¢&i jinych obecné zavaznych pravnich
predpisl (pfedpisy k ochrané lidského zdravi nebo Zivotniho prostredi) zabezpecit si pfislusna povoleni
k takovému postupu a provést véechna opatieni, ktera pfislusné urady nafidi. Naklady na tato opatfeni
nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich tak, aby nedoslo k poskozeni veskerych siti.
Pokud je to potfebné k provedeni, dokonéeni nebo uvedeni dila do uzivani, zajisti zhotovitel na své
naklady vytyceni v8ech inZzenyrskych siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. V pfipadé jejich
poskozeni po dobu provadéni dila (tedy v dobé od prevzeti stavenisté do radného dokonceni a predani
dila objednateli) opravi zhotovitel takové inZenyrskeé sité& na viastni naklady nebo na své naklady zajisti
jejich opravu treti osobou. O ptipadném vytyCeni inZenyrskych siti bude proveden zapis do SD
prislusnym zastupcem dot¢ené inzenyrské sité. Pii realizaci preloZky inzenyrskych siti odbornym
dodavatelem poskytne zhotovitel souginnost.

6.32. Zhotovitel je povinen zabezpetit stavenists proti vstupu nepovolanych osob a uginit veskera
opatreni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zaté&zovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem
Ci zneciStovanim a aby nedochazelo k ohroZovani bezpecCnosti postupem provadéni praci nebo
provozem stavebnich mechanizmd. Dale je povinen zajistit prechody pres vykopy, pokud budou




hloubeny, pro zabezpeteni provozu a pfistupu do existujicich objekti (pro p&si i techniku). Zhotovitel je
véak povinen kdykoliv objednateli umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, jakoz i vykon koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti. Zhotovitel upozorni cbjednatele
na véechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti staveniéti nebo v jeho okoli k chrozeni Zivota
a zdravi pracovnikl objednatele nebo dal$ich osob ptizvanych tam objednatelem.

6.33. Zhotovitel se pred podpisem této smlouvy seznamil s projektovou dokumentaci a ostatnimi
zadavacimi podklady, které jsou potieba k provedeni dila dle této smlouvy, a prohladuje, Ze tyto mu byly
poskytnuty, a ma zcela jasny prehled o zplisobu a objemu praci. Zhotovitel potvrzuje, Ze pfed podpisem
této smlouvy pfevzal i dokumentaci o stavajicich inzenyrskych sitich vedoucich stavenitém.

6.34. V pfedmétu dila jsou obsazeny véechny dodavky a vykony, které patfi k plnému dokonéeni dila
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo moZno uzivat k ucelu, pro ktery je zhotovovano.

6.35. Zménu poddodavatelli oproti obsahu nabidky podané zhotovitelem v zadavacim fizeni na
zhotovitele tohoto dila je mozna pouze na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, Ze takovy souhlas nebude odpirat v pfipad&, Ze novy poddodavatel bude splhovat veskeré
kvalifikaCni poZadavky, které spifioval plvodni subdodavatel a z informaci, kterymi bude objednatel
vdané situaci disponovat, nebude vyplyvat obava, Ze novy poddodavatel by mohl provést jemu
svérenou Cast dila vadné nebo jinym zplsobem narusit realizaci dila dle této smlouvy. V pfipadég, ze
prostrednictvim pfislusného poddodavatele zhotovitel prokazoval spinéni podminek Ucasti v zadavacim
fizeni, musi novy poddodavatel splfiovat danou &ast kvalifikace alespon ve stejném rozsahu. Zhotovitel
se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto ustanoveni uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 100.000,- K&.

6.36. Zhotovitel je povinen pofizovat fotodokumentaci pfed zapocetim dila, vijeho pribéhu a po
dokonceni dila v potfebném rozsahu dle pfedmétu dila, dle pozadavks Objednatele, s digitalnim
vyznacenim data pofizeni. Tato fotodokumentace bude soucasti predmétu dila a jeho ceny. Pii
vylctovani kazdé Casti ceny dila zhotovitel pfilozi k prislusné faktufe jen pfiméfeny pocet fotografii
postihujicich pribéh zhotoveni dané ¢asti dila. V ptipadé dil&ich faktur tedy bude pfilozena Zhotovitelem
jen fotodokumentace, ktera postihuje fakturované polozky. V pfipadé téch ¢asti a dodavek dila, které
budou v dalsim postupu zakryté, nebo se stanou nepfipustnymi, je Zhotovitel povinen veést podrobnou
fotodokumentaci (popf. videozaznam, nebo digitalni zaznam) postihujici detailng v8echny tyto Casti.
Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pofidit rovnéz pfi ptipadném odstranéni vad a nedodélki dila.
V pfipade, Ze zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatecné podrobnosti,
budou strany v pfipadé sporu o kvalitu dila nebo jeho konkrétni &asti vychazet z dokumentace, kterou
si pofidi objednatel a jeji obsah bude pro takovy pripad stranami povazovan za nesporny.

6.37. Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit, aby zaméstnancim podilejicim se na
provadéni dila dle této smlouvy, at jiz jde o jeho vlastni zaméstnance nebo zaméstnance jeho
poddodavatell, byla za jimi vykonanou praci vyplacena mzda alespof ve vysi zarucené mzdy podie
zvlastnich pravnich predpisi. Zhotovitel se zavazuje pro pfipad poruseni povinnosti dle tohoto
ustanoveni doplatit takovym zaméstnanctim rozdil mezi jim skuteéné vyplacenou mzdou a zaruéenou
mzdou a navic uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&. PInéni tohoto zavazku je
zhotovitel na vyzvu objednatele povinen kdykoliv v prib&hu provadéni dila objednateli dolozit.
V pfipade, ze zhotovitel porusi své povinnosti dle tohoto ustanoveni smiouvy, je objednatel vedle
ostatnich narokii opravnén od této smlouvy odstoupit.

VI. PREVZETI DiLA

7.1. Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym a Uplnym dokonéenim bez vad a
nedodélkl, uspeédnym provedenim viech potfebnych zkousek vyZzadovanych pravnimi predpisy a
technickymi normami, a pfedanim prfedmétu dila dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli
v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélkl a po prokazani bezchybné funkce dodanych a
zhotovenych zafizeni ¢i systéml. Podminkou fadného dokongeni dila a jeho predani objednateli je ze
strany zhotovitele i pfedani vsech listin, které se kdilu vztahuji, jako jsou atesty, protokoly o
provedenych zkouskach, navody k pouZiti, dokumentace skutecného provedeni dila a dalsi dokumenty,
z jejichz povahy vyplyva, Ze se vztahuji k dilu nebo nékteré jeho ¢asti, pfipadné dokumenty, kterych je
potfeba k tomu, aby bylo dilo nebo jeho ¢ast mozno fadné uzivat v souladu s pravnimi predpisy &i
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technickymi normami. To se netyka povinnosti zhotovitele k zajisténim vydani pravomocného
kolauda¢niho rozhodnuti, kterym bude uzivani dila povoleno (pfipadné uginného kolauda&niho
souhlasu ¢&i jiného dokumentu vystaveného organem statni spravy, na zakladé kterého bude mozné
pfedmét dila zacit uzivat k Ugelu, ke kterému je budovan), které bude zhotovitel povinen predat
objednateli samostatné v terminu dle ¢l. 11l této smilouvy o dilo. Do pfedani kolaudaéniho rozhodnuti
(souhlasu), nebude dilo jako celek povazovano za fadné dokon&ené ve smyslu ¢l. 10.2.,5.1. a 9.1. této
smlouvy.

7.2. V piipadé provadéni dodavek vyZadujici provedeni zkougek povaZuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyz pozadované zkousky byly Uspésné provedeny a dolozeny pfislusnymi
doklady.

7.3. K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 7 dni pred
terminem zahajeni pfedani dila. Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila pfizvat osoby
vykonavajici funkei technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel zahdji prevzeti dila do 7 dni od terminu navrzeného zhotovitelem.

7.4. O pfedani a pfevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan ob&ma smluvnimi stranami. V pfipade, ze
objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodé&lky, bude obsahem protokolu i soupis takovych vad a
nedodelkl s uvedenim terminu jejich odstranéni. Nebude — li takovy termin dohodnut, bude zhotovitel
povinen odstranit je do 30ti dnli ode dne sepsani predavaciho protokolu. Ve stejném terminu (pocinaje
oznamenim vady) bude povinen odstranit i pfipadné dalgi vady, které se na dile vyskytnou po dobu
odstrafiovani vad a nedodé&lkU, zjisténych pfi predani dila — o takovych vadach se ma za to, Ze jde o
vady, zjisténé pfi pfedani dila.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici vady nebo nedodélky. Mize tak ucinit v pfipadé,
Ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve vzajemné souvislosti nebrani
uzivani dila. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.

VIll. VADY DiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida predpistim dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativnim podminkam stanovenym v pfedanych podkladech, platnym CSN, pfislusnym
stavebné-technickym pfedpistim, pfipadné pokyniim vyrobcli dodanych zafizeni a materiali pro jejich
instalaci ¢i aplikaci, pokud neni zpUsobilé k Ggelu, pro ktery bylo zhotoveno, nebo pokud nema
vlastnosti, které vyplyvaji z této smlouvy pfipadné predpisti nebo divodnych ogekavani objednatele.

IX. ZARUKA

9.1. Zarucni Ihiita pro uplatnéni narokl z vad dila je mezi smluvnimi stranami dohodnuta na 60 mésic
od data fadného dokonéeni dila (tedy od data predani dila, pfipadné odstranéni posledni vady a
posledniho nedostatku zjisténych pfi predani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, které se
na dile vyskytnou, pfipadné které objednatel zjistil a které oznamil zhotoviteli. Zhotovitel takto vytknuté
vady podle volby objednatele bud odstrani bezplatné na vlastni naklady, nebo za né uhradi objednatel
nahradu v nize popsané vysi. U specifickych &asti dila, které lze samostatné funk&né oddeélit, se strany
mohou pisemné dohodnout (kupf. v pfedavacim protokole), e zaruka za takové &asti dila se
neposkytuje a Ze tuto ponese dodavatel takovych zafizeni dle jim stanovenych zaruénich podminek
s tim, Ze zhotovitel pfeda spolu s takovou ¢asti dila i platny a potvrzeny zaruéni list dodavatele takového
zafizeni. Timto postupem v8ak nesmi byt zkracena délka zarugni doby.

9.2. Zaruka se nevztahuje na pfirozené opotiebeni soudasti a na zavady vzniklé mechanickym
poskozenim ¢i neodbornou manipulaci a pééi a dale na poskozeni Zivelnou udalosti.

9.3. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele pred uplynutim zaruéni doby.
V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
muze uvest své pozadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda pozaduije finan&ni nahradu. Volba
pinéni je v tomto sméru sjednana ve prospéch objednatele s tim, Ze pfipadna finanéni nahrada bude
stanovena ve vysi naklad(, které bude objednatel nucen Gcelné vynalozit na odstranéni takoveé vady,
veetné pfipadnych souvisejicich nakladu.
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9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v pfipadé, Ze ze strany objednatele neni
pozadovana finanéni nahrada ve smyslu odst. 9.3., neprodlené (zn. nejpozdéji do 10 dnl) po jejich
oznameni, pfipadné v terminu, ktery bude objednatel pozadovat v oznameni reklamace nebo na kterém
se strany pisemné dohodnou. Objednatel ma i pfes sjednanou smluvni pokutu narok na nahradu $kody
a uslého zisku z davodu nefunkénosti nebo ¢aste¢né nefunkcnosti dila do doby odstranéni reklamované
vady. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do
pfipadného rozhodnuti soudu.

9.5. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace odeslana objednatelem
v posledni den zaruéni Ihlty se povazuje za v¢as uplatnénou.

9.6. Neodstrani-li zhotovitel uplatnénou vadu v terminu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel opravnén odstranit takovou vadu a nedodélek na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim treti osoby. Veskeré takto vynalozené nebo s odstranénim vady souvisejici naklady
uhradi objednateli zhotovitel. V pfipadé, Ze objednatel bude vadu odstrafiovat sam, ma pravo na
nahradu ve vysi stanovené dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS. V ptipadé akutni vady, ktera
zplsobuje 8kody nebo brani uzivani dila (kupf. havarie vnitfnich rozvodl potrubi a podobné), je
objednatel takovou vadu opravnén nechat odstranit na naklady zhotovitele i v pfipadé, Zze zhotovitel
neprovede do 24 hodin takova opatieni, ktera umozni pfiméfené uzivani pfedmétu dila a zabrani vzniku
dalSich 8kod (takova opatfeni je objednatel opravnén rovné&z provést na naklady zhotovitele sam
v piipadé, ze je zhotovitel neprovede do 24 hodin).

9.7. Objednatel ma pravo v zaruéni dobé reklamovat i vady dila, ktere mélo dilo v dobé jeho predani a
které nebyly uvedeny v protokolu o pfedani dila. Na takové vady se pak hledi jako na vady zaru¢ni ve
smyslu tohoto &lanku.

X. ZAJISTENi ZAVAZKU (SMLUVNI POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vys&i 0,1 % dluzné &astky za kazdy den prodleni.

10.2. Za prodieni se spinénim terminu pro fadné dokon&eni dila a jeho predani objednateli (vCetné
predani kolaudaéniho rozhodnuti/souhlasu) se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvni pokutu
ve vy3&i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.

10.3. V pfipadé, Ze zhotovitele bude v prodleni s provadénim dila v terminech, stanovenych
harmonogramem tvoficim pfilohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila za kazdy den takového prodleni.

10.4. Jestlize zhotovitel ocznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim fizeni se
zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukon¢eno nebo pfipraveno k odevzdani (tzn., ze dilo
vykazuje vadu nebo vady dle této smiouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
s tim vzniklé a smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani véechny vady a nedodélky dila zjist€né pfi pfejimacim fizeni nebo
jinak uplatnéné vady v terminech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000,-K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a den prodleni.

10.6. V pfipadé prodleni zhotovitele s plnénim jeho povinnosti, uvedenych v &l VI této smiouvy,
zejména pak jeho bodech 8.7.,6.11.,6.12.,6.15,, 6.21.,6.24.,6.25.,6.26.,6.27.,6.30.,6.32., av ¢l. Xl
bodech 12.10., 2 12.12., nebo v pfipadé poruseni néktere z tam uvedenych povinnosti, bude objednatel
opravnén jednak na ndklady zhotovitele sjednat napravu ve formé zajisténi spinéni tam popsané
povinnosti prostfednictvim vlastnich pracovnikli nebo povéfené tfeti osoby na naklady zhotovitele,
jednak bude objednatel opravnén uplatnit vic¢i zhotoviteli za kazdé takové poruseni (i prodleni) smluvni
pokutu aZ do vyse 1% z celkové ceny dila dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10
dnll poté, kdy vic¢i nému bude objednatelem uplatnéna.

10.7. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smiuvni pokuté neni dot¢en narok na nahradu skody a nahradu
uslého zisku objednatele. Objednatel v tomto sméru upozornuje zhotovitele, Ze financovani dila je kryto
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mimo jiné i z prostfedk( poskytnuté dotace, které se objednatel zavazal vyuzit do terminu dokongeni
dila. Pokud v disledku prodleni zhotovitele s dokon&enim dila nebo v disledku poruseni jinych jeho
povinnosti stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi predpisy, vznikne objednateli povinnost navratit
poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou ¢astku odpovidajici povinnosti vratky dotace
s pfislusenstvim (sankénimi odvody) objednateli nahradit.

10.8. Jestlize objednateli vznikne pravo na smiuvni pokutu vaigi zhotoviteli, je objednatel bez dalsiho
opravnén o tuto Castku sniZit proplaceni faktury (diléi faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel udini,
oznami tuto skuteénost zhotoviteli.

Xl. PODSTATNE PORUSENI SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichZ neplnéni opraviiuje
druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou zejména:

Provedeni dila v rozsahu a kvalité dle této smiouvy.

Provedeni dila v dohodnutém terminu a v souladu s harmonogramem provadéni dila.

Placeni ceny dila objednatelem ve vy$i a terminech stanovenych touto smlouvou.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi ob&anskym zakonikem. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se
strany vypofadaji zplisobem, popsanym v &l. 3.8. této smlouvy o dilo. Tento &lanek smiouvy nebude
pfipadnym odstoupenim od smlouvy dotten.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze Zastupitelstvo
Obce Modrava rozhodne o nepfidéleni financnich prostfedkl na realizaci dila. V tomto pfipadé se
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednozna¢né prokézané naklady souvisejici s piipravou a
realizaci dila ke dni odstoupeni od smlouvy (viz ¢l. 3.8.). Takovymi naklady nejsou naklady na ucast
v pfipadném zadavacim nebo vyberovém fizeni ¢i naklady na zhotoveni nabidky ceny dila pro potreby
vybéru vhodného zhotovitele objednatelem. ‘

11.4. Objednatel ma pravo omezit rozsah prfedmétu dila v souladu s &l. 3.6. této smlouvy. Timto
omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na jakékoliv smluvni pokuty a
majetkové sankce vici objednateli.

XIl. DALSI UJEDNANI

12.1. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukong&eni realizace dila doklady souvisejici
s realizaci dila @ umoznit osobé&m objednatele opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu t&chto
dokladt. Lhita dle pfedchazejici véty zacind bézet od 1. ledna nasledujiciho kalendafniho roku po
ukoncCeni realizace dila. Zaroven se zavazuje poskytnout objednateli potiebnou soudinnost a
spoluptisobeni pfi provadéni finanéni kontroly podle ust. § 2e zakona ¢&. 320/2001 Sb. v platném znéni.

12.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat zakon 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném
znéni a jeho provadécich predpisy a soucasné potvrzuje, Ze se seznamil se znénim téchto dokumenttl.

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty potfebné pro
monitoring realizace dila, a to do 5 dnli od pozadani objednatele. Zhotovitel je dale povinen zajistit, aby
pInéni povinnosti dle ¢l. 12.1. a 12.2., této smlouvy bylo garantovano i ze strany jeho poddodavateld.
V pfipadé, Ze néktery poddodavatel neposkytne objednateli potfebnou soucinnost pti pinéni uvedenych
povinnosti, bude za pfipadné porudeni povinnosti stanovenych vy$e popsanymi pfedpisy a pravidly
odpovidat objednateli sam zhotovitel.

12.4. Nestanovi - li tato smlouva vyslovné jinak, smiuvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem Ize
menit jen po vzajemné dohodé pisemnymi ocislovanymi dodatky k této smiouvé o dilo. Jiné zapisy a
protokoly se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

12.5. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy, je dotena strana
povinna toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych
k podpisu smlouvy.




12.6. Prava a zavazky, které pro smiuvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pripadné
pravni nastupce.

12.7. Objednatel je opravnén prevést sva prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu.
Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu pouze
s pisemnym souhlasem objednatele.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po dvou vytiscich smlouvy.

12.9. Dalsi vzdjemné vztahy, neupravené ve smlouve, se fidi prislusnymi ustanovenimi Ob¢anského
zakoniku.

12.10. Smluvni strany prohlasuiji, Ze tuto smlouvu uzavfely svobodné a vazné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skute¢nosti, které by jeji uzavieni vyluCovaly, neuvedli se vzajemné v omyl a berou na vedomi,
Ze v plném rozsahu nesou vedkeré dusledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych tdaj(.

12.11. Smlouva nabyva platnosti a t¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami.

12.12. Pripadné rozpory, vzniklé pfi projednavani a provadéni dila bude zhotovitel a objednatel fesit
cestou dohody. Nedojde-li k dohod&, predlozi v&c soudu. Smiuvni strany se dohodly ve smyslu
obCanského soudniho Fadu, ze mistné prislusny obecny soud pro rozhodovani pfipadnych sporll mezi
smluvnimi stranami je mistné a vécné prislusny obecny soud objednatele stanoveny podle pfislugnych
pravnich predpist (v dobé& sepsani této smlouvy podle zékona &. 99/1963 Sb. v platném znéni).

12.13. Pokud by se stala ustanoveni této smlouvy neplatnymi, a to z jakéhokoliv diivodu, nebude tim
dotCena platnost smlouvy jako celku s pfihlédnutim k ostatnim ustanovenim. Smiluvni strany se
zavazuji, Ze v takovém pripadé co mozna nejrychleji dohodnou nahradni ustanoveni, ktera budou témto
neplatnym co mozna nejblizsi, a jejichz pomoci by mohlo byt zaru¢eno dosazeni hospodaiského a
pravniho ucelu minulé dohody.

Prilohy:
- polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci)
- harmonogram provadéni dila

V Modravé dne V TéSovicich dne 8.11.2021

Pro ¢z s.r.e, @
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