

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 99953TM

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

JKSO:

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtů

0,00

Vedlejší a ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00%

ze

0,00

0,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 99953TM

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janoušk

Zhotovitel:

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
SO			
01,02,03	Bourací práce (JKSO 8225779)	0,00	0,00
SO01	Betonová plocha náměstí (JKSO 8225741)	0,00	0,00
SO02	Studentský háj (JKSO 8232731)	0,00	0,00
SO03	Předpolí arboreta (JKSO 8232731)	0,00	0,00
SO04	Vodní prvek (JKSO 8142331)	0,00	0,00
SO04	Vodní prvek - technologie (JKSO 8142331)	0,00	0,00
SO05	Retenční nádrž (JKSO 8142351)	0,00	0,00
SO06	Rozvody vody (JKSO 82711A3)	0,00	0,00
SO07	Odvod dešťových vod a splašková kanalizační přípojka (82721A4)	0,00	0,00
SO08	Rozvody nízkého napětí (JKSO 8281311)	0,00	0,00
SO11	Mobiliář (JKSO 8225791)	0,00	0,00
SO12	Sadové úpravy (JKSO 8232711)	0,00	0,00
SO14	Chodník a místo pro přecházení (JKSO 8222531)	0,00	0,00
SO15	Autobusová zastávka (JKSO 8225431)	0,00	0,00
SO16	Přemístění el. hodin z TGM (JKSO 8232991)	0,00	0,00
2)	Vedlejší a ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
VON 001	geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí (např. 1kompl. nebo plocha,..) ¹⁾	0,00	0,00
VON 002	geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stavby ¹⁾	0,00	0,00
VON 003	geodetické práce po výstavbě - zaměření dokončené stavby (4x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na CD) ¹⁾	0,00	0,00
VON 004	geodetické práce - geometrický plán (4x v tištěné podobě, 4x na CD) ¹⁾	0,00	0,00
VON 005	projektové práce - dokumentace skutečného provedení stavby (4x v tištěné podobě a 1x na CD)	0,00	0,00
VON 006	zařízení staveniště - vybavení - podle návrhu dodavatele	0,00	0,00
VON 007	zařízení staveniště - zajištění bezpečnosti během výstavby	0,00	0,00
VON 008	zařízení staveniště - ochrana stávajících kabelů po dobu stavby	0,00	0,00

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
VON 009	sonda pro zjištění hloubky základu sochy "Rudoarmějce"	0,00	0,00
VON 010	ostatní náklady související s vybavením, konstrukcemi, prvky a administrativou za účelem dodržení podmínek uvedených	0,00	0,00
VON 011	instalace velkoplošné informační tabule ³⁾	0,00	0,00
VON 012	ověřit únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další příslušnými zkouškami přímo na místě stavby (konstrukce zpevněných ploch a komunikací jsou navrženy dodatku TP 170 "Navrhování vozovek pozemních komunikací")	0,00	0,00
VON 013	cca 5 vzorků obroušené povrchové vrstvy opatřené hydrofobní silanovou impregnací v ploše min. 0,5 m ² - s různými povrchovými úpravami, tj. broušení, pískování (budou před betonáží plochy náměstí odsouhlaseny projektantem)	0,00	0,00
VON 014	vyzkoušení technologie vymývání betonu přes šablonu na cca 3 vzorcích dostatečné velikosti před betonáží plochy u vodního prvku	0,00	0,00
VON 015	zjištění krychelné pevnosti vzorků všech jednotlivých betonových dilatačních celků - destruktivní zkouška - 31 ks	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO 01,02,03,14,15 - Bourací práce (JKSO 8225779)

JKSO: 822 57

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO 01,02,03,14,15 - Bourací práce (JKSO 8225779)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO 01,02,03,14,15 - Bourací práce (JKSO 8225779)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva viz PD C4 žulové kostky (pl) 64,99 Součet	m2	64,990	0,00	0,00
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic viz PD C4 kamenná dlažba (pl) 79,27 Součet	m2	79,270	0,00	0,00
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic viz PD C4 zámková dlažba (pl) 13,93 Součet	m2	13,930	0,00	0,00
4	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm viz PD C4 asfaltový kryt náměstí - odstraněný (pl) 1511 Součet	m2	1 511,000	0,00	0,00
5	K	113107244	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm viz PD C4 asfaltový kryt - odstraněný (pl) 320,98 Součet	m2	320,980	0,00	0,00
6	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem viz PD C4 asfaltový kryt - odstraněný (pl) 320,98 asfaltový kryt náměstí - odstraněný (pl) 1511 Součet	m2	1 831,980	0,00	0,00
7	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase viz PD C4 asfaltový kryt - odfrézovaný (pl) 14,73 Součet	m2	14,730	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	1132011X1	Vytrhání obrub betonových viz PD C4 obrubníky betonové (dl) 214,68 Součet	m	214,680 214,680 214,680	0,00	0,00
9	K	1132011X2	Vytrhání obrub kamenných viz PD C4 obrubníky kamenné (dl) 76,95 Součet	m	76,950 76,950 76,950	0,00	0,00
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m viz PD C4 sejmutí ornice (obj) 577,44 Součet	m3	577,440 577,440 577,440	0,00	0,00
11	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m viz PD C4 sejmutí ornice - okolo stávajících stromů (obj) 8 Součet	m3	8,000 8,000 8,000	0,00	0,00
12	K	1211011X1	Sejmutí podkladu pod zpevněnými i nezpevněnými plochami s přemístěním na viz PD C4 sejmutí podkladu (obj) 2333,25 Součet	m3	2 333,250 2 333,250 2 333,250	0,00	0,00
13	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění viz PD C4 sejmutí ornice - okolo stávajících stromů (obj) 8 sejmutí ornice (obj) 577,44 Součet	m3	585,440 8,000 577,440 585,440	0,00	0,00
14	K	162606112	Vodorovné přemístění do 5000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	585,440	0,00	0,00
15	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 viz PD C4 sejmutí podkladu (obj) 2333,25 Součet	m3	2 333,250 2 333,250 2 333,250	0,00	0,00
16	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 333,250	0,00	0,00
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz PD C4 sejmutí podkladu (obj) 577,44 sejmutí ornice - okolo stávajících stromů (obj) 8 sejmutí ornice (obj) 2333,25 Součet	t	5 253,642 577,440 8,000 2 333,250 2 918,690	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
18	K	9289021X1	Odstranění informační tabule na sloupcích viz PD C4 informační tabule a mapy (p) 2	kus	2,000 2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2,000		
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého viz PD C4	m3	85,930	0,00	0,00
			betonové tarasy a opěrné zdi (obj)				
			83,26		83,260		
			schodiště (obj)				
			1,67		1,670		
			rozvaděč (obj)				
			0,6		0,600		
			reklamní banner (obj)				
			0,4		0,400		
			Součet		85,930		
20	K	961055111	Bourání základů ze ŽB viz PD C4	m3	1,458	0,00	0,00
			jímka (obj)				
			1,458		1,458		
			Součet		1,458		
21	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3 viz PD C4	m3	1,500	0,00	0,00
			rozvaděč (obj)				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
22	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě viz PD C4	m	14,100	0,00	0,00
			kamenné schodiště - k dalšímu použití (dl)				
			5,1		5,100		
			kamenné schodiště (vchod do školy) - k dalšímu použití (dl)				
			9		9,000		
			Součet		14,100		
23	K	9650421X1	Demontáž lampy VO včetně základu a přerušení vedení viz PD C4	kus	4,000	0,00	0,00
			lampy VO (p)				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
24	K	9650421X2	Demontáž reklamního banneru viz PD C4	kus	1,000	0,00	0,00
			reklamní banner (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	K	9650421X3	Demontáž vlajkového srožáru včetně základu viz PD C4	kus	4,000	0,00	0,00
			vlajkový stožár (p)				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
26	K	9660051X1	Rozebrání a odstranění zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami viz PD C4	m	6,000	0,00	0,00
			zábradlí u schodiště (dl)				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
27	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami viz PD C4	kus	6,000	0,00	0,00
			dopravní a jiné značení (p)				
			6		6,000		
			Součet		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných viz PD C4 sloupky oplocení (p) 8 Součet	kus	8,000 8,000 8,000	0,00	0,00
29	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m viz PD C4 drátěné oplocení (dl) 5,1 Součet	m	5,100 5,100 5,100	0,00	0,00
30	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m viz PD C4 dřevěné oplocení (dl) 6,89 Součet	m	6,890 6,890 6,890	0,00	0,00
31	K	978059211	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy do 1 m2 viz PD C4 kamenný obklad (pl) 75,2 Součet	m2	75,200 75,200 75,200	0,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
32	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	972,867	0,00	0,00
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	972,867	0,00	0,00
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3 891,468	0,00	0,00
35	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové) viz PD C4 betonové konstrukce aj. (m) 347,179 Součet	t	347,179 347,179 347,179	0,00	0,00
36	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové) viz PD C4 asfaltový kryt - odfrézovaný (m) 144,441 asfaltový kryt - odstraněný (m) 3,771 asfaltový kryt náměstí - odstraněný (pl) 477,476 Součet	t	625,688 144,441 3,771 477,476 625,688	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S001 - Betonová plocha náměstí (JKSO 8225741)

JKSO: 822 57

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO01 - Betonová plocha náměstí (JKSO 8225741)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S001 - Betonová plocha náměstí (JKSO 8225741)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
42	K	1711511X1	Hutnění pláň pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu viz PD SO 01	m2	2 440,000	0,00	0,00
			podsypaná - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			podsypaná - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
2 - Zakládání							0,00
52	K	212572111	Lože pro travnaté ze štěrku tříděného viz PD SO 01	m3	17,310	0,00	0,00
			drenáž - lože (obj)				
			17,31		17,310		
			Součet		17,310		
53	K	212755214	Travníky z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože viz PD SO 01	m	432,780	0,00	0,00
			drenáž (dl)				
			432,78		432,780		
			Součet		432,780		
9	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	7 320,000	0,00	0,00
10	M	6931106X1	geotextilie 300 g/m2, šíře 300 cm odolná proti zemní vlhkosti	m	5 612,000	0,00	0,00
11	M	6931106X2	geotextilie 300 g/m2, šíře 300 cm viz PD SO 01	m	2 440,000	0,00	0,00
			podsypaná - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			podsypaná - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
13	K	2134812X1	Zřízení separační vrstvy z PE fólie ve sklonu do 1:5 viz PD SO 01	m2	4 880,000	0,00	0,00
			podsypaná - skladba B, C, R (pl * p)				
			2330*2		4 660,000		
			podsypaná - skladba F (pl * p)				
			110*2		220,000		
			Součet		4 880,000		
14	K	2733226X1	Cementobetonový kryt odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 spodní vrstva (viz technická zpráva) viz PD SO 01	m3	366,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			beton - skladba B, C, R (pl * h)				
			2330*0,15		349,500		
			beton - skladba F (pl * h)				
			110*0,15		16,500		
			Součet		366,000		
41	K	2733226X2	Cementobetonový kryt odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XF4 vrchní vrstva (viz technická zpráva)	m3	146,400	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			beton - skladba B, C, R (pl * h)				
			2330*0,06		139,800		
			beton - skladba F (pl * h)				
			110*0,06		6,600		
			Součet		146,400		
48	K	2733512X1	Zřízení systémového bednění stěn cementobetonového krytu	m2	400,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			bednění (pl)				
			400		400,000		
			Součet		400,000		
49	K	2733512X2	Odstranění systémového bednění stěn cementobetonového krytu	m2	400,000	0,00	0,00
47	K	2733620X1	Výztuž cementobetonového krytu svařovanými sítěmi Kari	t	11,917	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			beton - skladba B, C, R (pl * m) (m = 4,44 kg/m2)				
			(2330*4,44*1,1)/1000		11,380		
			beton - skladba F (pl * m) (m = 4,44 kg/m2)				
			(110*4,44*1,1)/1000		0,537		
			Součet		11,917		
28	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,600	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			základová deska (obj)				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
30	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			základová deska (pl)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
32	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	1,000	0,00	0,00
34	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,030	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			základová deska (m)				
			0,03		0,030		
			Součet		0,030		
29	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,700	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			základové pasy pod schody (obj)				
			3,7		3,700		
			Součet		3,700		
31	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	16,500	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			základové pasy pod schody (pl)				
			16,5		16,500		
			Součet		16,500		
33	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	16,500	0,00	0,00
35	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,400	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			základové pasy pod schody (m)				
			0,4		0,400		
			Součet		0,400		
62	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,600	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 10				
			patky pro trysky (obj)				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
			3 - Svislé a kompletní konstrukce				0,00
57	K	3482731X1	D+M plot drátěný s ocelovými sloupky v. 1,8 m	m	5,200	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			plot drátěný (dl)				
			5,2		5,200		
			Součet		5,200		
			4 - Vodorovné konstrukce				0,00
38	K	4341914X1	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených spojených ocelovými skobami	m	25,400	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			stávající schody (dl)				
			15,2		15,200		
			nové schody (dl)				
			10,2		10,200		
			Součet		25,400		
39	M	5838811X1	<i>schod žulový 360x180x1000 mm (podobnost se stávajícím schodištěm)</i>	m	10,200	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			nové schody (dl)				
			10,2		10,200		
			Součet		10,200		
40	M	5838811X2	<i>pásek žulový 50x30x1000 mm</i>	m	15,200	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			nové schody (dl)				
			15,2		15,200		
			Součet		15,200		
36	K	5946111X2	Položení dlažby ze žulových desek s provedením lože ze šterkopísku tl. 50 mm	m2	4,740	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			stávající dlažba na schodišti (pl)				
			4,74		4,740		
			Součet		4,740		
			5 - Komunikace				0,00
12	K	5642611X2	Hutněná vyrovnávka z kameniva frakce 0-21 mm	m2	2 440,000	0,00	0,00
			tl 30 mm				
			viz PD SO 01				
			podsypaní - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			podsypaní - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
37	K	5642611X3	Hutněná vyrovnávka z kameniva frakce 0-63 mm	m2	3,470	0,00	0,00
			tl 50 mm				
			viz PD SO 01, SO 01-9				
			podsypaní - schody (pl)				
			3,47		3,470		
			Součet		3,470		
8	K	565251113	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 250 mm	m2	2 440,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			podsypaný - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			podsypaný - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
1	K	564261111	Podklad nebo podsypaný ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	2 440,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			podsypaný - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			podsypaný - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
5	K	5642611X1	Podklad nebo podsypaný z drceného kameniva frakce 8-16 mm tl 150 mm	m2	3,010	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			podsypaný - skladba K (pl)				
			3,01		3,010		
			Součet		3,010		
4	K	5946111X1	Dlažba z žulových desek tl. 50 mm s provedením lože ze štěrkopísku tl. 30 mm	m2	3,010	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			dlažba - skladba K (pl)				
			3,01		3,010		
			Součet		3,010		
65	K	5946211X1	Zadláždění chodníku ze původních žulových desek tl. 50 mm s provedením lože ze štěrkopísku tl. 30 mm	m2	79,270	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			zadláždění stávajícího chodníku (pl)				
			79,27		79,270		
			Součet		79,270		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
27	K	6313191X2	D+M šachty z nerezového plechu tl. 0,5 mm pro interaktivní dlaždice	kus	6,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 01-8				
			interaktivní dlaždice (p)				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
63	K	6313291X1	Osazení nerezových jímek pro trysky vodního prvku	kus	9,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 10				
			nerezové jímkové (p)				
			9		9,000		
			Součet		9,000		
50	K	6313191X3	Vložení nerezových úhelníků rš 100 mm na ochranu hran	m	32,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 01-3				
			hrany desky - úhelníky (dl)				
			32		32,000		
			Součet		32,000		
51	M	1375665X2	úhelník nerezový 50x50x1000 mm	m	32,000	0,00	0,00
24	K	6313191X1	Vložení nerezových plechů rš 535 mm liniových žlabů	m	88,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 01-3				
			štěrbinový žlab (dl)				
			88		88,000		
			Součet		88,000		
25	M	1375665X1	plech nerezový 535x1000 mm	m	176,000	0,00	0,00
60	K	6313181X4	Vložení nerezových plechů rš 130 mm pro LED osvětlení	m	154,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD SO 01; SO 01-2				
			žlábký pro LED osvětlení (dl)				
			154		154,000		
			Součet		154,000		
61	M	1375665X3	Žlábek nerezový profil U 30x40 mm	m	154,000	0,00	0,00
23	K	634911123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	210,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 2				
			dilatační spára - falešná (dl)				
			210		210,000		
			Součet		210,000		
64	K	6349121X1	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	240,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 2				
			dilatační spára - skutečné (dl)				
			240		240,000		
			Součet		240,000		
43	K	6349111X1	Dilatační spáry š 10 mm v betonové desce těsnící šňůra	m	450,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 2				
			dilatační spára (dl)				
			450		450,000		
			Součet		450,000		
44	K	6346621X1	Výplň dilatačních spár š do 15 mm penetrací a trvale pružným tmelem	m	450,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 2				
			dilatační spára (dl)				
			450		450,000		
			Součet		450,000		
56	K	6349111X2	Frézování vodící linie pro nevidomé	m	90,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			vodící linie (dl)				
			90		90,000		
			Součet		90,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
46	K	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	m2	2 440,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			beton - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			beton - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
45	K	9197411X1	Ošetření cementobetonové plochy vodou a zakrytí textilií	m2	2 440,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			beton - skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			beton - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
7	K	9351141X1	Prefabrikovaný žlab z polymerického betonu s nerezovým štěrbinovým krytem do betonového lože s revizní šachtou	m	11,500	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 01-7				
			štěrbinový žlab (dl)				
			11,5		11,500		
			Součet		11,500		
6	K	9351141X2	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem a distanční podložkou	m	88,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD SO 01; SO 01-3				
			šterbinový žlab (dl)				
			88		88,000		
			Součet		88,000		
26	K	9351141X3	Mikrošterbinový odvodňovací betonový žlab - betonová sběrná šachta se základem a distanční podložkou	kus	6,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01; SO 01-4				
			betonová sběrná šachta (p)				
			6		6,000		
			Součet		6,000		
55	K	9389084X1	Vymývání proužků do betonu za použití předepsané šablony	m2	110,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			podsyyp - skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		110,000		
21	K	9532415X1	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatižení celopoplastované	kus	500,000	0,00	0,00
22	M	5487931X1	trn dilatační celopoplastovaný dl. 500 mm, průměr DN 25 mm	kus	500,000	0,00	0,00
54	K	9853241X1	Hydrofóbní nátěr betonu silanový hloubka penetrace tř. 2	m2	2 440,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			skladba B, C, R (pl)				
			2330		2 330,000		
			skladba F (pl)				
			110		110,000		
			Součet		2 440,000		
			998 - Přesun hmot				0,00
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 384,852	0,00	0,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				0,00
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
15	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky	m2	60,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 1				
			nopová fólie (pl)				
			60		60,000		
			Součet		60,000		
16	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	60,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 1				
			geotextilie (pl)				
			60		60,000		
			Součet		60,000		
18	M	6931106X1	geotextilie 300 g/m2, šíře 300 cm odolná proti zemní vlhkosti	m	69,000	0,00	0,00
19	K	711723643	Izolace proti vodě provedení detailů spár 50 x 50mm za horka tmelem	m	75,000	0,00	0,00
			viz PD DETAIL SO 01 - 1				
			izolace koutu (dl)				
			75		75,000		
			Součet		75,000		
20	M	1116326X1	tmel asfaltový	t	0,244	0,00	0,00
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,346	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S002 - Studentský háj (JKSO 8232731)

JKSO: 823 27

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S002 - Studentský háj (JKSO 8232731)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO02 - Studentský háj (JKSO 8232731)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
15	K	1711511X1	Hutnění pláňe pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu viz PD SO 01 podsyp - skladba D (pl) 646,3 Součet	m2	646,300	0,00	0,00
20	K	1848071X1	Zřízení ochrany sochy bedněním viz PD SO 05 ochrana sochy (pl) 15 Součet	m2	15,000	0,00	0,00
21	K	184807112	Odstranění ochrany sochy bedněním Součet	m2	15,000	0,00	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							0,00
3	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5 viz PD SO 01 skladba D (pl) 646,3 Součet	m2	646,300	0,00	0,00
4	M	1037150X1	substrát pro trávníky včetně travního prakového semene	m3	1,293	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
17	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného viz PD SO 01 drenáž - lože (obj) 4,6 Součet	m3	4,600	0,00	0,00
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože viz PD SO 01 drenáž (dl) 115,3 Součet	m	115,300	0,00	0,00
5	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 viz PD SO 01, SO 02-1 základové pasy pod schody (obj) 9,53 Součet	m3	9,530	0,00	0,00
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 viz PD SO 01	m3	5,500	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			háj - základy pro prvky mobiliáře a veřejného osvětlení (obj)				
			5,5		5,500		
			Součet		5,500		
23	K	2743214X1	Podbetonování základu sochy ze ŽB vč. výkopu, výztuže, pažení a bednění viz PD SO 02-3	m2	1,000	0,00	0,00
			základ pod sochou vč. výkopu a zásypu (kus)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
19	K	2743214X2	Oprava obnaženého soklu podstavce sochy betonovou stěrkou v původní barvě viz PD SO 02-3	m2	3,900	0,00	0,00
			ptocha obnaženého soklu (pl)				
			3,9		3,900		
			Součet		3,900		
6	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů viz PD SO 01, SO 02-1	m2	46,000	0,00	0,00
			základové pasy pod schody (pl)				
			46		46,000		
			Součet		46,000		
7	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	46,000	0,00	0,00
8	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari viz PD SO 01, SO 02-1	t	1,150	0,00	0,00
			základové pasy pod schody (m)				
			1,15		1,150		
			Součet		1,150		
			4 - Vodorovné konstrukce				0,00
9	K	4341914X1	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených viz PD SO 01, SO 02-1	m	54,000	0,00	0,00
			kamenné schody (dl)				
			54		54,000		
			Součet		54,000		
10	M	5838811X1	schod žulový 300x200x1000 mm	m	54,000	0,00	0,00
			5 - Komunikace				0,00
1	K	5642611X3	Podklad nebo podsyp z drčeného kameniva frakce 8-16 mm tl 150 mm viz PD SO 01	m2	646,300	0,00	0,00
			podsyp - skladba D (pl)				
			646,3		646,300		
			Součet		646,300		
2	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 30 mm viz PD SO 01	m2	555,000	0,00	0,00
			použité kostky - skladba D (pl)				
			555		555,000		
			Součet		555,000		
13	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm viz PD SO 01	m2	60,100	0,00	0,00
			použité kostky, žlab - skladba D (pl)				
			60,1		60,100		
			Součet		60,100		
14	M	5838015X2	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I (použité)	t	205,031	0,00	0,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého viz PD SO 01, SO 02-1 obrubník pod schody (dl) 23	m	23,000	0,00	0,00
			Součet		23,000		
12	M	5838031X1	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 32x20 cm	m	23,000	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	396,260	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S003 - Předpolí arboreta (JKSO 8232731)

JKSO: 823 27

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO03 - Předpolí arboreta (JKSO 8232731)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S003 - Předpolí arboreta (JKSO 8232731)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
 Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
4	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 viz PD SO 01 zemina arboreta (pl * h) 351*0,15 Součet	m3	52,650	0,00	0,00
3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5 viz PD SO 01 zemina arboreta (pl) 351 Součet	m2	351,000	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
10	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 viz PD SO 01 arboretum - základy pro prvky mobiliáře a veřejného osvětlení (obj) 5,5 Součet	m3	5,500	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
12	K	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 viz PD SO 01 zídka (obj) 1,1 Součet	m3	1,100	0,00	0,00
13	K	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných viz PD SO 01 zídka - bednění (pl) 17,1 Součet	m2	17,100	0,00	0,00
14	K	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	17,100	0,00	0,00
15	K	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 viz PD SO 01 zídka - kotvení (m) 0,1 Součet	t	0,100	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
1	K	5642611X2	Podklad nebo podsyp z drceného kameniva frakce 8-16 mm tl 150 mm	m2	25,350	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD SO 01				
			podsypaná skladba N (pl)				
			25,35		25,350		
			Součet		25,350		
8	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 30 mm	m2	25,350	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			podsypaná skladba N (pl)				
			25,35		25,350		
			Součet		25,350		
9	M	5838015X2	kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I (použité)	t	8,450	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
11	K	6373111X1	D+M skrytý obrubník pro dlažbu z kostek	m	31,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01				
			skrytý obrubník (dl)				
			31		31,000		
			Součet		31,000		
998 - Přesun hmot							0,00
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,932	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S004 - Vodní prvek (JKSO 8142331)

JKSO: 814 23

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S004 - Vodní prvek (JKSO 8142331)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S004 - Vodní prvek (JKSO 8142331)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 viz PD SO 01, SO 06 šachta - výkop (obj) 21 Součet	m3	21,000	0,00	0,00
2	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	21,000	0,00	0,00
4	K	1511019X1	Pažení stěn ve výkopu a zajištění scohy - zřízení a odstranění (viz technická zpráva) viz PD SO 01, SO 06 pažení (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu viz PD SO 01, SO 06 šachta - obsyp výkopkem (obj) 3,6 Součet	m3	3,600	0,00	0,00
15	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození	m3	3,600	0,00	0,00
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 viz PD SO 01, SO 06 výkopek (obj) 17,4 Součet	m3	17,400	0,00	0,00
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 viz PD SO 01, SO 06 výkopek (obj) 17,4 Součet	m3	17,400	0,00	0,00
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz PD SO 01, SO 06 výkopek (obj) 17,4 Součet	t	31,320	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
7	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopísku tříděného	m3	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - podsyp (obj)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,700	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - základ (obj)				
			0,7		0,700		
			Součet		0,700		
10	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - bednění (pl)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
9	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,000	0,00	0,00
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - výztuž (m)				
			0,06		0,060		
			Součet		0,060		
13	K	279234221	Zdivo základové z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 M na maltu MC 10	m3	40,150	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - ztracené bednění (pl)				
			40,15		40,150		
			Součet		40,150		
12	K	279311951	Základová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	7,230	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			šachta - obetonování (obj)				
			7,23		7,230		
			Součet		7,230		
			8 - Trubní vedení				0,00
5	K	8911851X1	D+M litinový poklop šachet v rámečku	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			poklopy (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
			998 - Přesun hmot				0,00
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	94,425	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

Stavba :	Náměstí T. G. Masaryka v Táboře
Objekt :	S004 - Vodní prvek - technologie (JKSO 8142331)

P.č.	typ	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáž, řízení, osvětlení				
		Dodávky mat a zařízení				
1	00001	Rozváděč pro napojení technologie označený RM1, v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku krytí IP55	kus	1,00	0,00	0,00
2	FR-D740-120SC-EC	Fr.měnič 5,5kW, Uvst=3x400V, Uvyst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz	kus	1,00	0,00	0,00
3	FX3G-60MR/DS	Řízení PLC Napájení 24V, 36 BI 24V, 24 BO relé 2A	kus	1,00	0,00	0,00
4	00002	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	1,00	0,00	0,00
5	FFR-E540-27A-SF1-LL	Odušovací filtr pro FM 10 kW	kus	1,00	0,00	0,00
6	SW1	Aplikační sw PLC	kompl.	1,00	0,00	0,00
7	00003	Oživení systému	kompl.	1,00	0,00	0,00
8	00004	Rozváděč pro odušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm (výškakšířxhloubka), krytí IP56, , bez ceny filtru	kus	1,00	0,00	0,00
9	00005	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,00	0,00	0,00
10	00006	Elektroinstalační materiál	kompl.	1,00	0,00	0,00
11	00007	Elektroinstalační práce	kompl.	1,00	0,00	0,00
12	00008	Revizní zpráva	kus	1,00	0,00	0,00
		Elektromontáže				
	Celkem za	M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení				0,00
Díl: M35		Montáž čerpadel, kompresorů				
13	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,00	0,00	0,00
14	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,00	0,00	0,00
15	03511235	Uvedení do provozu	hod.	4,00	0,00	0,00
16	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,00	0,00	0,00
	Celkem za	M35 Montáž čerpadel, kompresorů				0,00
Díl: M99		Ostatní dodávky a práce "M"				
17	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kus	1,00	0,00	0,00
18	3519999	Vedlejší náklady	kompl.	1,00	0,00	0,00
19	3511239	PD ve stupni realizační, Dilenská dokumentace	kompl.	1,00	0,00	0,00
20	3511240	Autorský dozor	kompl.	1,00	0,00	0,00
21	3511241	Přesun hmot	kompl.	1,00	0,00	0,00
22	CA 460.326	Mlžná tryska s kuželovým plným vodním obrazem, Ø ústí 0,5-0,8mm, spotřeba 1,9l/min při 10atm, úhel 90°	kus	6,00	0,00	0,00
23	F 2382017	Napěňená tryska s válcovým vodním obrazem s přísáváním vody a vzduchu, průměr ústí 60mm, připojení G2" kloubové připojení	kus	7,00	0,00	0,00
24	atyp.nerez 01	Nerezová nádržka trysky 300x300x420mm s přepadovou hranou a roštem	kus	7,00	0,00	0,00
25	atyp.nerez 02	Nerezová nádržka mlžných trysek průměru 76,1mm, rozváděč trysek s přívodem G1", odtok DN100 napojen s možností posunu o min. 10mm	kus	2,00	0,00	0,00
26	atyp.nerez 03	Nerezový rozváděč mlžných trysek 1xG1"/3xG1/2"	kus	2,00	0,00	0,00
27	atyp. plast 01	Podstavec čerpadla plast PP	kus	3,00	0,00	0,00
28	atyp. plast 02	Dvoustupová PP strojovna (bez poklopu) o rozměrech 2100x3300x2100 mm se samostatnou retenční nádrží 1300x2100x2100 mm, s integrovanou retenční nádrží 700x450x600mm vč. žebříku	kus	1,00	0,00	0,00
29	272000080	Odvětrání strojovny vč. ventilátoru s časovým řízením	kus	1,00	0,00	0,00
30	1SV19F011T	Odstředivé nerezové čerpadlo, připojení DN25/DN25, výkon 1,1kW, Q=1,2m³/h při 112mvs, 230V	kus	1,00	0,00	0,00
31	102225620	Odstředivé litinové čerpadlo snerezovým kolem , výkon 4,0kW, Q=69m³/h při 13mvs, připojení DN100/DN100, výkon 3,0 kW 400V	kus	1,00	0,00	0,00
32	20030	Zachycovač hrubých nečistot litinový, o objemu 11l, připojení DN125/DN125	kus	1,00	0,00	0,00
33	PKS 9/40	Pístový kompresor 9 m³/h, 1,5 kW max 10 atm. S tlakovou nádrží 50l	kus	1,00	0,00	0,00
34		Tlaková nádoba PN10, 24l, G1"	kus	1,00	0,00	0,00
35	WKSME-100	Kabinetový změkčovací filtr WK Standard-5600/100	kus	1,00	0,00	0,00

36	22398	Pískový plastový filtr s bočním připojením 11/2", vnitřní průměr D400, průtok 6m³/h	kus	1,00	0,00	0,00
37	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	60,00	0,00	0,00
38	38770	Plastové čerpadlo filtrace Victoria, připojení DN50/DN40, výkon 0,30kW, Q=7m³/h při 8mvs	kus	1,00	0,00	0,00
39	20569	Ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2" s ručním ovládáním	kus	1,00	0,00	0,00
40	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, Q=9m³/h při 8 mvs	kus	1,00	0,00	0,00
41	050V10100L	Vzduchem řízený ventil, konstrukce 2/2, G 2", funkce NC (bez napětí zavřený), Dn=50; Kv=983 l/min; tělo bronz, tlak=0-2,5 bar (pro správnou funkci je potřeba mít 4 bary); max, teplota média: od -10 do +184°C, těsnění PTFE (teflon), průměr 63 mm	kus	7,00	0,00	0,00
42	040V10100L	Vzduchem řízený ventil, konstrukce 2/2, G 1 1/2", funkce NC (bez napětí zavřený), Dn=40; Kv=750 l/min; tělo bronz, tlak=0-4 bar (pro správnou funkci je potřeba mít 4 bary); max, teplota média: od -10 do +184°C, těsnění PTFE (teflon), průměr 63 mm	kus	7,00	0,00	0,00
43	SC G 356A053	Ovládací pilotní ventil pro E290, konstrukce 3/2, G 1/8", funkce NC; tělo mosaz, tlak=0-10 bar; max, teplota okolí: od -10 do +60°C, těsnění FPM (viton), průměr 32, 50 a 63 mm	kus	14,00	0,00	0,00
44	LE 1025P0604	Hadice PUR modrá pr. 6/4 balení po 25 m	kus	1,00	0,00	0,00
45	LE 31010610	Ryhlospojka přímá G 1/8" na hadičku pr. 6 mm	kus	28,00	0,00	0,00
46	LE 31010610	Rozvaděč vzduchu vstup 2x G 1/4", výstup 15 x G 1/4"	kus	1,00	0,00	0,00
47	SD-1"	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1"	kompl.	1,00	0,00	0,00
48	EVPI 2020	El.mag. Ventil 1", 230V	kus	1,00	0,00	0,00
49	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,00	0,00	0,00
50	EVPE 2040	El.mag. Ventil DN40, 230V	kus	2,00	0,00	0,00
51	0501160	Koleno D160 PVC 90° lep	kus	1,00	0,00	0,00
52	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	kus	6,00	0,00	0,00
53	0502110	Koleno D110 PVC 45° lep	kus	4,00	0,00	0,00
54	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	14,00	0,00	0,00
55	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	10,00	0,00	0,00
56	PV01063AP	Koleno D 63/90° PN 16 PVC	kus	20,00	0,00	0,00
57	PV02063AP	Koleno D 63/45° PN16 PVC	kus	14,00	0,00	0,00
58	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	24,00	0,00	0,00
59	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	18,00	0,00	0,00
60	0506160	Redukce kr.D160x140 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
61	0506141	Redukce kr.D140x110 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
62	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus	5,00	0,00	0,00
63	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	5,00	0,00	0,00
64	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	7,00	0,00	0,00
65	0506090	Redukce kr.D 90x75 PVC	kus	2,00	0,00	0,00
66	0506091	Redukce kr.D 90x63 PVC	kus	11,00	0,00	0,00
67	0506092	Redukce kr.D 90x50 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
68	0506075	Redukce kr.D 75x63 PVC	kus	4,00	0,00	0,00
69	0506063	Redukce kr.D 63x50 PVC	kus	12,00	0,00	0,00
70	0506064	Redukce kr.D 63x40 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
71	0506065	Redukce kr.D 63x32 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
72	0506051	Redukce kr.D 50x32 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
73	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	34,00	0,00	0,00
74	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	52,00	0,00	0,00
75	02716	Tr PVC D160,dl.6m,PN 10	kus	4,00	0,00	0,00
76	02714	Tr PVC D125,dl.6m,PN 10	kus	1,00	0,00	0,00
77	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	kus	4,00	0,00	0,00
78	02712	Tr PVC D90,dl.6m, PN 10	kus	38,00	0,00	0,00
79	02711	Tr PVC D75,dl.6m, PN 10	kus	2,00	0,00	0,00
80	02710	Tr PVC D63,dl.5m, PN 10	kus	24,00	0,00	0,00
81	02709	Tr PVC D50,dl.5m, PN 10	kus	32,00	0,00	0,00
82	02723	Tr PVC D25,dl.5m	kus	5,00	0,00	0,00
83	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	10,00	0,00	0,00
84	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	8,00	0,00	0,00
85	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	14,00	0,00	0,00
86	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	10,00	0,00	0,00
87	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	3,00	0,00	0,00
88	KGEA150/100/87	Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 150 DN 100	kus	6,00	0,00	0,00
89	KGEA100/100/87	Jednoduchá odbočka 87° 30 DN 100 DN 100	kus	1,00	0,00	0,00
90	0580160	Klapka uzavírací D160 PVC	kus	1,00	0,00	0,00

91	0581160RA	Sada přírub D160 ke kla	kus	1,00	0,00	0,00
92	0560090	Kohout kulový D 90 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
93	PV2406	Kohout kul.D63 PN10 PVC	kus	9,00	0,00	0,00
94	PV2405	Kohout kul.D50 PN10 PVC	kus	11,00	0,00	0,00
95	0560032	Kohout kulový D 32 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
96	0567110	Ventil zpětný D110 PVC	kus	1,00	0,00	0,00
97	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	4,00	0,00	0,00
98	0590300	Čistič PVC	litr	3,00	0,00	0,00
99	900102	Teflonová páska	kus	25,00	0,00	0,00
100	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	3,00	0,00	0,00
101	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	15,00	0,00	0,00
	Celkem za	M99 Ostatní dodávky a práce "M"				0,00
102	00000X3	Zřízení staveniště	3 % ze		0	0
Cena za objekt celkem						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO05 - Retenční nádrž (JKSO 8142351)

JKSO: 814 23

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO05 - Retenční nádrž (JKSO 8142351)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO05 - Retenční nádrž (JKSO 8142351)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
1	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 viz PD SO 05 retenční nádrž (obj) 304,42 Součet	m3	304,420	0,00	0,00
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	304,420	0,00	0,00
4	K	1511012X1	Zřízení pažení stěn výkopu hl do 4 m viz PD SO 05 retenční nádrž - pažení (pl) 170,3 Součet	m2	170,300	0,00	0,00
3	K	1511012X2	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	170,300	0,00	0,00
7	K	1711511X1	Hutnění pláně pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu viz PD SO 05 retenční nádrž (pl) 89,535 Součet	m2	89,535	0,00	0,00
5	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu viz PD SO 05 retenční nádrž - obsyp (obj) 204,17 Součet	m3	204,170	0,00	0,00
14	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním viz PD SO 05 retenční nádrž - ochrana stromů (pl) 15 Součet	m2	15,000	0,00	0,00
15	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	15,000	0,00	0,00
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 viz PD SO 05 výkopek (obj) 100,25 Součet	m3	100,250	0,00	0,00
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 viz PD SO 05 výkopek (obj) 100,25	m3	100,250	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		100,250		
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz PD SO 05 výkopek (obj) 100,25 Součet	t	180,450 100,250 100,250	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
6	K	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného viz PD SO 05 retenční nádrž - podsyp (obj) 8,95 Součet	m3	8,950 8,950 8,950	0,00	0,00
17	K	2733214X1	D+M vírový regulátor výtoku viz PD SO 01, SO 06 vírový regulátor výtoku (p) 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	0,00	0,00
10	K	2733214X2	D+M soustava retenčních nádrží vč. příslušenství viz PD SO 01, SO 06 4 retenční šachty (komplet - uložení, šachta a součásti) (p) 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	0,00	0,00
16	K	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 viz PD SO 05 retenční nádrž - základ pro potrubí (obj) 1,5 Součet	m3	1,500 1,500 1,500	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm viz PD SO 05 retenční nádrž - silnice (pl) 89,629 Součet	m2	89,629 89,629 89,629	0,00	0,00
11	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m viz PD SO 05 retenční nádrž - silnice (pl) 89,629 Součet	m2	89,629 89,629 89,629	0,00	0,00
13	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 viz PD SO 05 retenční nádrž - silnice (pl) 89,629 Součet	m2	89,629 89,629 89,629	0,00	0,00
8	K	577144141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu viz PD SO 05 retenční nádrž - silnice (pl) 89,629 Součet	m2	89,629 89,629 89,629	0,00	0,00
998 - Přesun hmot							0,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	28,233	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S006 - Rozvody vody (JKSO 82711A3)

JKSO: 827 11

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S006 - Rozvody vody (JKSO 82711A3)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
89 - Vodoměrná sestava	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO06 - Rozvody vody (JKSO 82711A3)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
 Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabik s.r.o., Janouškova
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 viz PD SO 01, SO 06 rýha (obj) 35,4 Součet	m3	35,400	0,00	0,00
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	35,400	0,00	0,00
6	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku viz PD SO 01, SO 06 lože potrubí (obj) 3,55 Součet	m3	3,550	0,00	0,00
7	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	10,650	0,00	0,00
13	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	19,170	0,00	0,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním viz PD SO 01, SO 06 zásyp rýh (obj) 21,23 Součet	m3	21,230	0,00	0,00
37	M	5833736X1	šterkopisek frakce 0-63	t	38,214	0,00	0,00
33	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 viz PD SO 01, SO 06 rýha (obj) 35,4 Součet	m3	35,400	0,00	0,00
34	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 viz PD SO 01, SO 06 rýha (obj) 35,4 Součet	m3	35,400	0,00	0,00
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz PD SO 01, SO 06 rýha (obj) 35,4 Součet	t	63,720	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							0,00
15	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm Součet	m	70,770	0,00	0,00
					70,770		
16	M	286131240	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 100 m, 32 x 2,0 mm	m	74,309	0,00	0,00
17	K	879161111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 25 viz PD SO 01, SO 06 přípojka (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
					1,000		
					1,000		
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	70,770	0,00	0,00
18	K	89X0008	D+M Kulový kohout DN 25 viz PD SO 01, SO 06 přípojka (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
					1,000		
					1,000		
89 - Vodoměrná sestava							0,00
19	K	89X0001	D+M Tvarovka ISO 6110 25/32 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 6 Součet	kus	6,000	0,00	0,00
					6,000		
					6,000		
20	K	89X0002	D+M Zpětný ventil DN 25 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
					1,000		
					1,000		
21	K	89X0003	D+M Kulový kohout s vypouštěním DN 25 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
					1,000		
					1,000		
22	K	89X0004	D+M Redukce DN 20/25 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
					3,000		
					3,000		
23	K	89X0005	D+M Uklidňovací kus DN20/250 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 2 Součet	kus	2,000	0,00	0,00
					2,000		
					2,000		
24	K	89X0006	D+M Vodoměr DN20 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
					3,000		
					3,000		
25	K	89X0007	D+M Redukce DN 25/20 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
					3,000		
					3,000		
26	K	89X0008	D+M Kulový kohout DN 25 viz PD SO 01, SO 06 vodoměrná sestava - prvky (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
					1,000		
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
99 - Přesun hmot							0,00
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,185	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení							0,00
28	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	141,540	0,00	0,00
29	M	21X001	dodávka výstražné folie se zatavenou identifikační páskou	m	77,847	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			fólie (dl)				
			70,77		70,770		
			Součet		70,770		
30	M	21X002	dodávka výstražné folie	m	77,847	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			fólie (dl)				
			70,77		70,770		
			Součet		70,770		
27	K	2202706X1	D+M vodič Cu CY 6,0 mm ²	m	70,770	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 06				
			vodič (dl)				
			70,77		70,770		
			Součet		70,770		
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S007 - Odvod dešťových vod a splašková kanalizační přípojka
(82721A4)

JKSO: 827 21

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu 0,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: S007 - Odvod dešťových vod a splašková kanalizační přípojka
(82721A4)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO07 - Odvod dešťových vod a splašková kanalizační přípojka
(82721A4)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
1 - Zemní práce							0,00
14	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt - odfrézovaný (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
12	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 200 mm viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt - odstraněný (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 viz PD SO 01, SO 07 rýha (obj) 214,26 Součet	m3	214,260	0,00	0,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	214,260	0,00	0,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 viz PD SO 01, SO 07 rýha (obj) 214,26 Součet	m3	214,260	0,00	0,00
8	K	162601102	Vodorovně přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 viz PD SO 01, SO 07 rýha (obj) 214,26 Součet	m3	214,260	0,00	0,00
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz PD SO 01, SO 07 rýha (obj) 214,26 Součet	t	385,668	0,00	0,00
3	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku viz PD SO 01, SO 07 lože (obj) 15,79 Součet	m3	15,790	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu viz PD SO 01, SO 07 obsyp potrubí (obj) 94,76 Součet	m3	94,760	0,00	0,00
5	M	583373310	šterkopisek frakce 0-22	t	189,520	0,00	0,00
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním viz PD SO 01, SO 07 rýha - zásyp (obj) 103,71 Součet	m3	103,710	0,00	0,00
11	M	5833736X1	šterkopisek frakce 0-63	t	186,678	0,00	0,00
4 - Vodorovné konstrukce							0,00
19	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop viz PD SO 01, SO 07 kamenina (obj) 1,928 Součet	m3	1,928	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
16	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt - odfrézovaný (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
17	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt - odfrézovaný (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
18	K	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu viz PD SO 01, SO 07 asfaltový kryt - odfrézovaný (pl) 15,77 Součet	m2	15,770	0,00	0,00
8 - Trubní vedení							0,00
21	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 viz PD SO 01, SO 07 potrubí (dl) 15,42 Součet	m	15,420	0,00	0,00
22	M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN300mm	m	15,651	0,00	0,00
41	K	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 viz PD SO 01, SO 07 potrubí - prvky (p)	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	M	597115700	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá šikmá DN300/150 L50cm spojovací systém C/F tř. 160/-	kus	1,000	0,00	0,00
23	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 viz PD SO 01, SO 07	kus	3,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
25	M	597109720	koleno kameninové glazované DN300mm 30° spojovací systém C tř. 160	kus	1,000	0,00	0,00
26	M	5971094X1	koleno kameninové glazované DN300mm 15° spojovací systém C tř. 160	kus	2,000	0,00	0,00
62	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	28,400	0,00	0,00
			potrubí (dl)				
			Součet		28,400		
63	M	2861131X1	trubka kanalizace plastová KGEM-160 SN4	m	28,684	0,00	0,00
33	K	8713131X4	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	58,120	0,00	0,00
			Součet		58,120		
34	M	2861524X3	trubka kanalizační PP DN 150 mm	m	58,701	0,00	0,00
31	K	8713531X3	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	8,600	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí (dl)				
			8,6		8,600		
			Součet		8,600		
32	M	2861524X1	trubka kanalizační PP DN 200 mm	m	8,686	0,00	0,00
29	K	8713531X2	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	19,800	0,00	0,00
			Součet		19,800		
30	M	2861524X2	trubka kanalizační PP DN 250 mm	m	19,998	0,00	0,00
27	K	8713731X1	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	41,500	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí (dl)				
			41,5		41,500		
			Součet		41,500		
28	M	2861525X1	trubka kanalizační PP DN 300 mm	m	41,915	0,00	0,00
64	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
65	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	1,000	0,00	0,00
66	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000	0,00	0,00
42	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PP jednoosé DN 150	kus	20,000	0,00	0,00
			Součet		20,000		
43	M	286147500	koleno 15st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	2,000	0,00	0,00
44	M	286147540	koleno 30st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	5,000	0,00	0,00
45	M	286147580	koleno 45st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	7,000	0,00	0,00
46	M	286147620	koleno 90st. 160mm pro potrubí kanalizační	kus	6,000	0,00	0,00
47	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PP jednoosé DN 200	kus	17,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			17		17,000		
			Součet		17,000		
85	M	286147780	redukce 200/160mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	M	286147510	koleno 15st. 200mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
49	M	286147550	koleno 30st. 200mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
50	M	286147590	koleno 45st. 200mm pro potrubí kanalizační	kus	2,000	0,00	0,00
51	M	286147630	koleno 90st. 200mm pro potrubí kanalizační	kus	13,000	0,00	0,00
52	K	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PP dvouosé DN 200	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
53	M	286147670	odbočka 45st. 200/160mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
54	M	286147680	odbočka 45st. 200/200mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
35	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PP jednoosé DN 250	kus	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
40	M	286147520	koleno 15st. 250mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
86	M	286147790	redukce 250/200mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
55	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PP dvouosé DN 250	kus	5,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
56	M	286147690	odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
57	M	286147700	odbočka 45st. 250/200mm pro potrubí kanalizační	kus	3,000	0,00	0,00
58	M	286147710	odbočka 45st. 250/250mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
59	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PP dvouosé DN 300	kus	4,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
60	M	286147720	odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační	kus	1,000	0,00	0,00
61	M	286147730	odbočka 45st. 315/200mm pro potrubí kanalizační	kus	3,000	0,00	0,00
87	K	8773752X1	D+M Flexibilní hrdlo úhel 7,5%	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
84	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	171,840	0,00	0,00
			Součet		171,840		
70	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
75	M	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/50 D100x50x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
76	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q, 1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
67	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 07				
			potrubí - prvky (p)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
			Součet		1,000		
68	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,000	0,00	0,00
69	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	1,000	0,00	0,00
73	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových viz PD SO 01, SO 07	kus	1,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
74	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	0,00	0,00
77	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm viz PD SO 01, SO 07	kus	2,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
78	M	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	1,000	0,00	0,00
79	M	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	1,000	0,00	0,00
83	K	894811252	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1160 do 1530 mm viz PD SO 01, SO 07	kus	1,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
88	K	8948112X1	D+M Bodová vpust' viz PD SO 01, SO 07	kus	1,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
80	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg viz PD SO 01, SO 07	kus	2,000	0,00	0,00
			potrubí - prvky (p)				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
81	M	5524101X1	poklop šachtový třída A 15, čtvercový, zadlážďovací	kus	2,000	0,00	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
99 - Přesun hmot							0,00
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	199,193	0,00	0,00
VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO08 - Rozvody nízkého napětí (JKSO 8281311)

JKSO: 828 13

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO08 - Rozvody nízkého napětí (JKSO 8281311)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO08 - Rozvody nízkého napětí (JKSO 8281311)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
 Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
M - Práce a dodávky M							0,00
21-M - Elektromontáže							0,00
1	K	21-M000X1	D+M vytyčení sítě O2 viz PD SO 08 vytyčení sítě O2 (celek) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
2	K	21-M000X2	D+M vytyčení sítě RWE viz PD SO 08 vytyčení sítě RWE (celek) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
3	K	21-M000X3	D+M vytyčení sítě E-ON viz PD SO 08 vytyčení sítě E-ON (celek) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	21-M000X4	D+M vytyčení sítě VAS viz PD SO 08 vytyčení sítě VAS (celek) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	21-M000X5	D+M zajištění dopravního značení viz PD SO 08 dopravní značení (celek) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
6	K	21-M000X6	Výkop rýhy pro kabel viz PD SO 08 rýhy (dl) 120 Součet	m	120,000	0,00	0,00
7	K	21-M000X7	Zához rýhy a zhutnění viz PD SO 08 rýhy (dl) 120 Součet	m	120,000	0,00	0,00
8	K	21-M000X8	Úprava terénu viz PD SO 08 úprava terénu (dl) 120 Součet	m	120,000	0,00	0,00
9	K	21-M000X9	Fólie varovná viz PD SO 08	m	120,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			fólie varovná (dl)				
			120		120,000		
			Součet		120,000		
10	K	21-M000X10	Kabelové lože	m	120,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			kabelové lože (dl)				
			120		120,000		
			Součet		120,000		
11	K	21-M000X11	Chráníčka kopoflex prům 75 mm pro VO	m	170,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			chráníčka (dl)				
			170		170,000		
			Součet		170,000		
					0,000		
12	K	21-M000X12	Provedení uzemnění	m	120,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			uzemnění (dl)				
			120		120,000		
			Součet		120,000		
					0,000		
13	K	21-M000X13	Připojení FeZn k rozváděčům	ks	3,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			uzemnění - připojení (p)				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
					0,000		
14	K	21-M000X14	Kabelové koncovky KSCz	ks	8,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			koncovky (p)				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
					0,000		
15	K	21-M000X15	Výkop základu pro zemní rozváděč R-stánek	ks	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			základ - výkop (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
16	K	21-M000X16	Prefabrikovaný kioskový rozváděč pro PS E-ON a RVO2	ks	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			rozváděč (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
17	K	21-M000X17	Vyzbrojení skříně PS-E-ON	ks	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			rozváděč (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
18	K	21-M000X18	Vyzbrojení rozváděče RVO2	ks	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			rozváděč (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
19	K	21-M000X19	Zemní rozváděč R-stánek včetně montáže a zásuvek	ks	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			rozvaděč (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
20	K	21-M000X20	Kabel CYKY-J 4x10 mm2 včetně montáže	m	110,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			kabely (dl)				
			110		110,000		
			Součet		110,000		
					0,000		
21	K	21-M000X21	Kabel CYKY-J 4x6 mm2 včetně montáže	m	60,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			kabely (dl)				
			60		60,000		
			Součet		60,000		
					0,000		
22	K	21-M000X22	CY 10mm2, zž	m	20,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			kabely (dl)				
			20		20,000		
			Součet		20,000		
					0,000		
23	K	21-M000X23	Štítek označovací	kus	8,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			štítek (p)				
			8		8,000		
			Součet		8,000		
					0,000		
24	K	21-M000X24	Smršťovací trubička zelenožlutá RK 22/8	m	3,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			trubička (dl)				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
					0,000		
25	K	21-M000X25	Asfaltová suspenze	kg	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			suspenze (dl)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
26	K	21-M000X26	Práce v HZS	hod	24,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			hodiny (p)				
			24		24,000		
			Součet		24,000		
					0,000		
27	K	21-M000X27	Geodetické zaměření	kus	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			geodetické zaměření - celek (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		
28	K	21-M000X28	Revize připojen NN	kus	1,000	0,00	0,00
			viz PD SO 08				
			Revize připojen NN - celek (p)				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
					0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VP - Vícepráce				0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00
		K					0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO11 - Mobiliář (JKSO 8225791)

JKSO: 822 57

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snižená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO11 - Mobiliář (JKSO 8225791)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO11 - Mobiliář (JKSO 8225791)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
767 - Konstrukce zámečnické							0,00
14	K	7671111X10	D+M č.1 lavička s opěradlem vč. kotvení viz PD SO 11 lavička BRUTA (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
13	K	7671111X9	D+M č.2 lavička vč. kotvení viz PD SO 11 lavička BRUTO (p) 9 Součet	kus	9,000	0,00	0,00
15	K	7671111X11	D+M č.3 bezopěradlová lavička "rošt" vč. kotvení viz PD SO 11 lavička "rošt" (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
16	K	7671111X13	D+M č.4 odpadkový koš s popelníkem vč. kotvení viz PD SO 11 odpadkový koš s popelníkem (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
5	K	7671111X3	D+M č.5 odpadkový koš vč. kotvení viz PD SO 11 odpadkový koš (p) 3 Součet	kus	3,000	0,00	0,00
6	K	7671111X4	D+M č.6 fontána na pití vč. kotvení viz PD SO 11 fontána na pití (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	7671111X2	D+M č.7 lavička "studentský háj" vč. kotvení viz PD SO 11 lavička (p) 8 Součet	kus	8,000	0,00	0,00
8	K	7671111X1	D+M č.8 lenoška "studentský háj" vč. kotvení viz PD SO 11 lenoška (p) 7 Součet	kus	7,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	7671111X5	D+M č.9 houpací síť vč. kotvení viz PD SO 11 houpací síť (p) 3 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	0,00	0,00
10	K	7671111X6	D+M č.10 trojnožka vč. kotvení viz PD SO 11 trojnožka (p) 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	0,00	0,00
12	K	7671111X7	D+M č.11 stojan na kola vč. kotvení viz PD SO 11 stojan na kola (p) 6 Součet	kus	6,000 6,000 6,000	0,00	0,00
19	K	7671111X8	D+M č.12 držák sáčků na exkrementy vč. kotvení viz PD SO 11 držák sáčků na exkrementy (p) 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	0,00	0,00
17	K	7671111X14	D+M č.13 vlajkový stožár vč. kotvení viz PD SO 11 stožáry vlajkové (p) 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	0,00	0,00
18	K	7671111X15	D+M č.14 betonové hodiny vč. základu a kotvení viz PD SO 11 hodiny (p) 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	0,00	0,00
20	K	7671111X16	M č.15 mapa vč. kotvení viz PD SO 11 původní mapa (p) 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	0,00	0,00
21	K	7671111X17	M č.16 automat vč. kotvení viz PD SO 11 přemístění parkovacího automatu (p) 1 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	0,00	0,00
22	K	7671111X18	M č.17 poklop s nerezovou plaketou viz PD SO 11 poklop (p) 2 Součet	kus	2,000 2,000 2,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

ROZPOČTOVÁ ČÁST

SO12 - Sadové úpravy (JKSO 8232711)

STAVBA: Náměstí T. G. Masaryka v Táboře

MÍSTO: k.ú. Tábor, p.č. st. 5782, 1990, 1979, 2415, 2051, 1995, 1991

OBJEDNATEL: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

ZHOTOVITEL: atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

ODVĚTVÍ: veřejný prostor

POZNÁMKA: Projekční ceny vycházejí z platných ceníků ÚRS 2013, nabídka rostlin odpovídá ČSN DIN 18916 (83)

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET M.J.	CENA ZA M.J.
	STÁVAJÍCÍ STROMY	ks	1,00	
184852214	Řez stromů lezeckou technikou - zdravotní, plocha koruny do 12	ks	1,00	0,00
184807111	Zřízení ochrany kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	m ²	16,00	0,00
184807112	Odstranění ochrany kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	m ²	16,00	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET M.J.	CENA ZA M.J.
	STROM VE VOLNÉ PLOŠE	ks	2,00	
183101222	Hloubení jamek pro výsadbu s 50% vymeňou pudu horniny tr 1- 4 objem do 2 m ³ v rovině a svahu do 1:5 (list. strom ok 20 - 25	ks	2,00	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (zemina z výkopu)	t	0,86	0,00
R	Naložení a odvoz zeminy	t	0,86	0,00
R	Poplatek za skládku zeminy	t	0,86	0,00
R	Vytýčení výsadeb	ks	2,00	0,00
	stromy listnaté – ok 20 - 25 cm, bal	ks	2,00	
Tilc	<i>Tilia cordata</i>	ks	2,00	0,00
R	Dovoz rostlin + manipulace (20% z ceny každé rostliny)	ks	0,20	0,00
184102117	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 průměr balu do 1 m	ks	2,00	0,00
M	Zahradnický substrát do jam	m ³	0,72	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (manipulace se substrátem)	t	0,86	0,00
R	Redukční řez korun stromů po výsadbe průměr koruny do 2m (pouze listnaté stromy)	ks	2,00	0,00
185802114	Hnojení pudu umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (5 tablet = 50g / strom)	t	0,00010	0,00
M	Tablety hnojiva (5 ks/strom) (tableta - 10g)	ks	10,00	0,00
184215133	Ukotvení dřevin třemi kůly délky do 3 m (Tilia)	ks	2,00	0,00
M	Kůly do 3 m (3ks / strom)	ks	6,00	0,00
M	Příčky (3ks / strom)	ks	6,00	0,00
M	Úvazky (1,5bm/strom)	bm	3,00	0,00
M	Pomocný kotvicí materiál	ks	2,00	0,00
184501114	Zhotovení obalů kmene ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 (3m ² /strom) (listnaté stromy)	m ²	6,00	0,00
M	Obal kmene (6 m ² /strom)	m ²	12,00	0,00
184215411	Zhotovení zavlažovací mísy u soliterních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	ks	2,00	0,00
184911431	Mulčování rostlin tl mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	1,60	0,00
M	Mulčovací kůra vč. dovozu (vrstva 10-12 cm)	m ³	0,19	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m manipulace s kůrou	t	0,14	0,00
185804312	Zalítí rostlin vodou (50l/strom)	m ³	0,10	0,00
185851121	Dovoz vody pro závlivku rostliny na vzd. do 1000 m	m ³	0,10	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET M.J.	CENA ZA M.J.
	NÁSLEDNÁ PÉČE V NÁSLEDUJÍCÍCH 3 LETECH	ks	2,00	
185804312	Zalítí rostlin vodou (50l/strom) (15x opakování)	m ³	1,50	0,00
185851121	Dovoz vody pro závlivku rostliny na vzd. do 1000 m (15x opakování)	m ³	1,50	0,00

R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene (6x opakování)	ks	12,00	0,00
184911111	Znovuvázání dřeviny (asi 10% jedinců)	ks	0,20	0,00
184852313	Výchovný řez stromů	ks	2,00	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.
	STROM VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE	ks	43,00	
183101321	4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5 (list. strom ok 14- 16 cm)	ks	40,00	0,00
183101221	4 objem do 1 m ³ v rovině a svahu do 1:5 (list. strom ok 16- 18 cm)	ks	3,00	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinarské úpravy do 5000 m (zemina z výkopu)	t	17,93	0,00
R	Naložení a odvoz zeminy	t	17,93	0,00
R	Poplatek za skládku zeminy	t	17,93	0,00
M	Štěrka frakce 0 - 8 mm tl. 10 cm (drenážní vrstva)	m ³	4,30	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinarské úpravy do 5000 m (manipulace se štěrkem)	t	3,23	0,00
R	Vytýčení výsadeb	ks	43,00	0,00
	stromy listnaté – ok 14-16 cm, bal	ks	40,00	
Ama	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ks	40,00	0,00
	stromy listnaté – ok 16-18 cm, bal	ks	3,00	
AcC	Acer camestres 'Elsrijk'	ks	1,00	0,00
PrAc	Prunus acolade	ks	1,00	0,00
PrAP	Prunus avium 'Plena'	ks	1,00	0,00
R	Dovoz rostlin + manipulace (20% z ceny každé rostliny)	ks	0,20	0,00
184102116	Výsadba dřeviny s balím do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 průměr balu do 0,8 m	ks	43,00	0,00
M	Zahradnický substrát do jam	m ³	14,94	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinarské úpravy do 5000 m (manipulace se substrátem)	t	17,93	0,00
R	Redukční řez korun stromu po výsadbě průměr koruny do 2m (pouze listnaté stromy)	ks	43,00	0,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (5 tablet = 50g / strom)	t	0,00215	0,00
M	Tablety hnojiva (5 ks/strom) (tableta - 10g)	ks	215,00	0,00
184215211	Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do ok 250 mm	ks	43,00	0,00
184501114	Zhotovení obalu kmene ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 (3m ² /strom) (listnaté stromy)	m ²	129,00	0,00
M	Obal kmene (6 m ² /strom)	m ²	258,00	0,00
184215411	Zhotovení zavlažovací mísy u soliterních dřevin v rovině a na svahu do 1:5 o průměru kmene do 0,5 m	ks	43,00	0,00
184911431	Mulčování rostlin tl. mulče do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	43,00	0,00
M	Štěrka frakce 8 - 16 mm (vrstva 10-15 cm)	m ³	6,45	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinarské úpravy do 5000 m (manipulace se štěrkem)	t	4,84	0,00
185804312	Zalítí rostlin vodou (50l/strom)	m ³	2,15	0,00
185851121	Dovoz vody pro závlaku rostliny na vzd. do 1000 m	m ³	2,15	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.
	NÁSLEDNÁ PÉČE V NÁSLEDUJÍCÍCH 3 LETECH	ks	43,00	
185804312	Zalítí rostlin vodou (50l/strom) (15x opakování)	m ³	32,25	0,00
185851121	Dovoz vody pro závlaku rostliny na vzd. do 1000 m (15x opakování)	m ³	32,25	0,00
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene (6x opakování)	ks	258,00	0,00
184911111	Znovuvázání dřeviny (asi 10% jedinců)	ks	4,30	0,00
184852313	Výchovný řez stromů	ks	43,00	0,00

CENA CELKEM ZA ČÁST BEZ DPH

9021).

PROJEKČNÍ CENA	
CELKEM	POZNÁMKA
0,00 Kč	
0,00 Kč	Acer, řez II. kategorie
0,00 Kč	
0,00 Kč	

[illegible]

PROJEKČNÍ CENA	
CELKEM	POZNÁMKA
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	

SO12 - Sadové úpravy (JKSO 8232711)

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POCET MJ.	CENA ZA M.J.
	TRVALKOVÝ ZÁHON A, B C, D	m ²	45,00	
	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ			
181301102	Rozprostření a urovnání ornice, tl. 10-15 cm, do 500 m ² (ohumusování tělesa dovezenou skrývkou)	m ²	12,70	0,00
M	Trvalkový substrát	m ³	1,90	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (manipulace se substrátem)	t	2,28	0,00
184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury přes 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (2x)	m ²	64,60	0,00
M	Systémový herbicid (7-9l/ha)	l	0,05	0,00
183403131	Obdělání půdy rytím hl. do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m ²	32,30	0,00
183403111	Obdělání půdy nakopáním hl do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	32,30	0,00
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	32,30	0,00
998231311	Presun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (biologický odpad)	t	0,02	0,00
R	Naložení a odvoz biologického odpadu (stařina, kamení)	t	0,02	0,00
R	Poplatek za skládku biologického odpadu	t	0,02	0,00
R	Vymezení záhonů obrubníkem	m ²	45,00	0,00
	VÝSADBA A DOKONČOVACÍ PÉČE			
183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 hornina tř. 1 a 2	m ²	45,00	0,00
183101111	Hloubení jamek pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	171,00	0,00
183101211	Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	411,00	0,00
R	Vytýčení výsadeb	ks	582,00	0,00
183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	320,00	0,00
AsD	<i>Aster dumosus 'Jenny'</i>	ks	44	0,00
CalA	<i>Calamagrostis acutiflora 'Karl Foester'</i>	ks	67	0,00
DesC	<i>Deschampsia caespitosa</i>	ks	35	0,00
EchP	<i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i>	ks	54	0,00
GauL	<i>Gaura lindheimeri</i>	ks	36	0,00
NepF	<i>Nepeta x faassenii</i>	ks	28	0,00
PapO	<i>Papaver orientale 'Royal Wedding'</i>	ks	21	0,00
SalN	<i>Salvia nemorosa 'Caradonna'</i>	ks	35	0,00
183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	ks	262,00	0,00
	<i>Allium giganteum</i>	ks	71	0,00
	<i>Eremurus stenophyllus</i>	ks	33	0,00
	<i>Tulipa 'Queen of Night'</i>	ks	84	0,00
	<i>Tulipa 'Vanilla Cream'</i>	ks	74	0,00
R	Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)	%	25,00	0,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1 tablet = 10g /trvalka)	t	0,0032	0,00
M	Tablety hnojiva (1 ks / trvalka) (váha tablety 10g)	ks	320,00	0,00
18491161	Mulčování záhonů drceným kamenivem v rovině (70 mm)	m ²	45,00	0,00
M	Drobné bazické kamenivo frakce 8-16 mm včetně dovozu	t	3,40	0,00
185804312	Zalití rostlin plocha přes 20 m ² (20l/m ²)	m ³	1,13	0,00
185851121	Dovoz vody pro zálivku rostliny na vzd. do 1000 m	m ³	1,13	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POCET MJ.	CENA ZA M.J.
	NÁSLEDNÁ PÉČE V NÁSLEDUJÍCÍCH 3 LETECH	m ²	45,00	

184801131	Ošetření vysazených rostlin ve skupinách (včetně odplevelení s nakypřením, naložením a přesunem na kompost) (opakování 2x za rok)	m ²	270,00	0,00
185804312	Zalití rostlin plocha přes 20 m ² (20l/m ²) (opakování 10x za rok)	m ³	33,75	0,00
185851121	Dovoz vody pro zalivku rostliny na vzd. do 1000 m (opakování 10x za rok)	m ³	33,75	0,00
185804111	Ošetření vysazených květin v rovině (opakování 1x za rok)	m ²	135,00	0,00
185804211	Vypíjetí záhonů květin v rovině a ve svahu do 1:5 (opakování 5x za rok)	m ²	675,00	0,00
185804251	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek (jaro) (opakování 1x za rok)	m ²	135,00	0,00
183211412	Dosadba trvalek a cibulovin se zalitím (5%)(opakování 1x za rok)	ks	90,00	0,00

CENA CELKEM ZA ČÁST BEZ DPH

0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	

0,00 Kč

SO12 - Sadové úpravy (JKSO 8232711)

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.
	KVĚTNATÁ LOUKA	m ²	307,00	
	PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ			
	Chemické opíření půdy před založením kultury přes 20 m ² postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (2x opakování)	m ²	614,00	0,00
184802111	M Systémový herbicid (7-9l/ha)	l	0,49	0,00
183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	307,00	0,00
183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	307,00	0,00
183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 (2x opakování)	m ²	614,00	0,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (biologický odpad)	t	0,21	0,00
R	Naložení a odvoz biologického odpadu (stařina, kamení)	t	0,21	0,00
R	Poplatek za skládku biologického odpadu	t	0,21	0,00
	VÝSADBA A DOKONČOVACÍ PÉČE			
182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl. do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	307,00	0,00
M	Trávníkový substrát	m ³	15,35	0,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (manipulace se substrátem)	t	18,42	0,00
183101211	Hloubení jamek pro výsadbu s 50% výměnou půdy horniny tř 1-4 objem do 0,01 m ³ v rovině a svahu do 1:5	ks	30,00	0,00
R	Vytýčení výsadeb	ks	30,00	0,00
	trvalky hrnkové velikost k. do 120 mm		60,00	
	<i>Leucanthemum hybridum</i>	ks	30,00	0,00
	<i>Campanula rotundifolia</i>	ks	30,00	0,00
	cibuloviny		30,00	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	ks	30,00	0,00
R	Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)	%	25,00	0,00
183211312	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	ks	60,00	0,00
183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	ks	30,00	0,00
185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1 tablet = 10g /trvalka)	t	0,0006	0,00
M	Tablety hnojiva (1 ks / trvalka) (váha tablety 10g)	ks	60,00	0,00
181411121	Založení trávníku lučního výsevem plochy do 1000 m ² v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	307,00	0,00
M	Osivo - květnatá louka	kg	1,00	0,00
183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	307,00	0,00

P. Č.	POPIS TECHNOLOGIE	M.J.	POČET MJ.	CENA ZA M.J.
	NÁSLEDNÁ PÉČE V NÁSLEDUJÍCÍCH 3 LETECH	m ²	307,00	
111151231	Pokosení trávníku lučního v rovině nebo ve svahu do 1:5 přes 1000 do 10 000 m ² (3x opakování za rok)	m ²	2 763,00	0,00
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m (biologický odpad) (3x opakování za rok)	t	1,93	0,00

R	Naložení a odvoz biologického odpadu (starina) (3x opakování za rok)	t	1,93	0,00
R	Poplatek za skládku biologického odpadu (3x opakování)	t	1,93	0,00
185804312	Zaliti travního koberce plocha přes 20 m ² (2017/m ²) (5x opakování za rok)	m ³	115,13	0,00
185851121	Dovoz vody pro zalivku travního koberce do 1000 m ² (5x opakování za rok)	m ³	115,13	0,00

CENA CELKEM ZA ČÁST BEZ DPH

PROJEKČNÍ CENA CELKEM	POZNÁMKA
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	vynechat prostor kořenového systému stromů, v tompro
0,00 Kč	prostoru bude použito hrabání
0,00 Kč	vynechat prostor kořenového systému stromů, v tompro
0,00 Kč	prostoru bude použito hrabání
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	napojení na okraje musí být
0,00 Kč	plynulé, s maximální odchylkou
0,00 Kč	2 cm směrem dolů.
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	výsadba v agrotechnickém
0,00 Kč	termínu viz textová zpráva
0,00 Kč	sázet do hnízd po 3
0,00 Kč	sázet do hnízd po 3
0,00 Kč	výsadba v agrotechnickém
0,00 Kč	termínu viz textová zpráva
0,00 Kč	sázet do hnízd po 3
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	
0,00 Kč	výsev ručně: výsevek 3g/m2
0,00	hloubka 0,5-1 cm výsev
0,00	naširoko. Zastoupení lučních
0,00	květin ve směsi je 55% lučních

PROJEKČNÍ CENA CELKEM	POZNÁMKA
0,00 Kč	
0,00	1. rok po výsevu sekat na výšku
	asi 20 cm, 1. - počátek VI., 2. -
	přelom VII./VIII., 3. - polovina
0,00	IX. výška seče 3-5 cmv
0,00	

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO14 - Chodník a místo pro přecházení (JKSO 8222531)

JKSO: 822 25

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO14 - Chodník a místo pro přecházení (JKSO 8222531)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO14 - Chodník a místo pro přecházení (JKSO 8222531)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
 Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

5 - Komunikace 0,00

11	K	5642611X2	Podklad nebo podsyp z drčeného kameniva frakce 8-16 mm tl 150 mm viz PD SO 01 podsyp skladba H (pl) 81,42 Součet	m2	81,420	0,00	0,00
12	K	5946111X2	Dlažba z žulových desek tl. 50 mm s provedením lože ze šterkopísku tl. 30 mm viz PD SO 01 skladba H (pl) 81,42 Součet	m2	81,420	0,00	0,00
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 viz PD SO 01 rozebraná dlažba (pl) 12,93 Součet	m2	12,930	0,00	0,00
17	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	12,120	0,00	0,00
18	M	5924534X1	dlažba betonová reflexní pro nevidomé ul. normy	m2	12,726	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu viz PD SO 01 dopravní značky (p) 16 Součet	kus	16,000	0,00	0,00
5	M	4044425X2	značka svislá reflexní (1x) IP13c AL- 3M 500 x 700 mm s dodatkovou tabulkou (1x) E13a (1x) viz PD SO 01 značka IP13c s dodatkovou tabulkou E13 a E8d (p) 2 Součet	kus	2,000	0,00	0,00
22	M	4044425X1	značka svislá reflexní (1x) IP12 AL- 3M 500 x 700 mm s dodatkovou tabulkou (1x) E1a (1x) viz PD SO 01 značka IP13c s dodatkovou tabulkou E13 a E8d (p) 2 Součet	kus	2,000	0,00	0,00
6	M	4044420X1	značka svislá reflexní zákazová C9a AL- 3M 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			viz PD SO 01 značka C9a (p) 2		2,000		
			Součet		2,000		
7	M	4044420X2	značka svislá reflexní zákazová C9b AL- 3M 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01 značka C9b (p) 2		2,000		
			Součet		2,000		
3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01 dopravní značky (p) 8		8,000		
			Součet		8,000		
4	M	404452350	sloupek AL 60 - 350	kus	8,000	0,00	0,00
19	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	90,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 14 vodorovné značení - parkování (dl) 90		90,000		
			Součet		90,000		
20	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01, SO 14 vodorovné značení - invalida 4x (pl) 2		2,000		
			Součet		2,000		
8	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	43,300	0,00	0,00
			viz PD SO 01 obrubník (dl) 28,3		28,300		
			obrubník - oblouk (dl) 2		2,000		
			stávající obrubník (dl) 13		13,000		
			Součet		43,300		
10	M	583804120	obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5±1 m OP2 30x20	m	2,000	0,00	0,00
			viz PD SO 01 obrubník - oblouk (dl) 2		2,000		
			Součet		2,000		
9	M	583803130	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 30x20	m	28,300	0,00	0,00
			viz PD SO 01 obrubník (dl) 28,3		28,300		
			Součet		28,300		
			998 - Přesun hmot				0,00
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,963	0,00	0,00
			VP - Vícepráce				0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO15 - Autobusová zastávka (JKSO 8225431)

JKSO: 822 54

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 23.02.2014

Objednavatel:

Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Atelier Fabík s.r.o., Janouškova 20, Třebíč

IČ: 27735761

DIČ: CZ27735761

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o., Šumavská 35, Brno

IČ: 25333046

DIČ: CZ25333046

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO15 - Autobusová zastávka (JKSO 8225431)

Místo: Tábor

Datum: 23.02.2014

Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor

Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Náměstí T.G.Masaryka v Táboře

Objekt: SO15 - Autobusová zastávka (JKSO 8225431)

Místo: Tábor Datum: 23.02.2014
Objednavatel: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor Projektant: Atelier Fabík s.r.o., Janouškova
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							0,00
HSV - Práce a dodávky HSV							0,00
2 - Zakládání							0,00
22	K	2126711X1	D+M přeložka VO v délce 3 m viz PD SO 15 přeložka VO - základ hodin (p) 1 Součet	kus	1,000	0,00	0,00
10	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m viz PD SO 15 vozovka - kostky (pl) 22,64 přeskládaná dlažba (pl) 44,6 Součet	m2	67,240	0,00	0,00
11	M	6931106X1	geotextilie 300 g/m2, šíře 300 cm odolná proti zemní vlhkosti	m	77,326	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
9	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm viz PD SO 15 vozovka - kostky (pl) 22,64 Součet	m2	22,640	0,00	0,00
8	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm viz PD SO 15 vozovka - kostky (pl) 22,64 Součet	m2	22,640	0,00	0,00
18	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm viz PD SO 15 přeskládaná dlažba (pl) 44,6 Součet	m2	44,600	0,00	0,00
6	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	22,640	0,00	0,00
7	M	5838015X1	kostka dlažební velká, žula velikost 12/15 třída I	t	7,547	0,00	0,00
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 30 mm viz PD SO 15 vodící pásy - kostky (pl) 3,6	m2	3,600	0,00	0,00
					3,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		3,600		
4	M	5838001X1	mozaika dlažební, žula 5/5 cm šedá	t	0,424	0,00	0,00
5	K	5946111X2	Dlažba z žulových desek tl. 50 mm s provedením lože ze šterkopísku tl. 30 mm	m2	2,800	0,00	0,00
			viz PD SO 15				
			dlažba žulová (pl)				
			2,8		2,800		
			Součet		2,800		
19	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	3,600	0,00	0,00
			viz PD SO 15				
			vodící pásy (pl)				
			3,6		3,600		
			Součet		3,600		
20	M	5924534X1	dlažba betonová retězní pro nevyrovnané úř	m2	3,780	0,00	0,00
			normu				

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

21	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	15,000	0,00	0,00
			viz PD SO 15				
			vodorovné značení - bus (dl)				
			15		15,000		
			Součet		15,000		
1	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	36,900	0,00	0,00
			viz PD SO 15				
			obrubník - nový (dl)				
			18,3		18,300		
			obrubník - stávající (dl)				
			18,6		18,600		
			Součet		36,900		
2	M	5838031X1	obrubník kamenný přímý, žula, OP2 32x20 cm	m	18,300	0,00	0,00
			viz PD SO 15				
			obrubník - nový (dl)				
			18,3		18,300		
			Součet		18,300		

998 - Přesun hmot

0,00

23	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	31,881	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

SO 16 - Přemístění el. hodin z TGM (JKSO 8232991)

materiál 1				
zajištěný příkon 500,- /A	ks	10	0	0
plastový piliř s rozv ER112		1	0	0
jistič 10B/1	ks	1	0	0
jistič / chránič 6A / 30 mA	ks	1	0	0
součet				0

materiál 2

kabel CYKY 3Cx2,5	m	25	0	0
kabel CYKY 2Bx6	m	5	0	0
ukončení	ks	4	0	0
trubka PVC pr. 70	m	10	0	0
ukončení	ks	4	0	0
vodič FeZn pr. 30x4 mm	m	10	0	0
svorka připojovací SP	ks	1	0	0
svorka křížová SK	ks	1	0	0
ocelová roura pr. 200 mm	m	1	0	0
ocelová roura pr. 70 mm	m	0,6	0	0
betonový základ pro stožár	m3	1	0	0
písek kopaný	m3	0,04	0	0
výstražná f'olie	m	10	0	0
součet				0

zemní práce

vytýčení trasy kab. vedení	km	0,01	0	0
jáma pro stožár	ks	1	0	0
výkop rýhy 35x80	m	10	0	0
pískové lože	m	10	0	0
zához rýhy 35x60	m	10	0	0
hutnění	m3	2	0	0
úprava povrchu zeminou	m2	10	0	0
odvoz zeminy	m	1,5	0	0
součet				0

ostatní

demontáž stávajícího stožáru vč. el. hod	ks	1		0
rozbourání bet. základu	ks	1		0
montáž				0
vytýčení a dozor majitelů sítí				0
PV				0
GZS				0
mechanismy				0
geodetické zaměření	mj 100m	1	0	0
závěrečná měření a revize				0
doprava materiálu				0
součet				0

Celkem

				0
--	--	--	--	----------

