



BILFINGER

ZÁKAZNÍK: SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S.

INVESTOR: SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S.

**PROJEKT: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNOV, ÚSEK
SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 3 – SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10 ,**

STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Etapa 1 Sekční uzávěry SU 3 – SU5

Engineering & Technologies

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 224/20,
Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika

Autor: Petr Kešner
Telefon: +420 731 610 175
E-mail: petr.kesner@bilfinger.com

Datum: 01 / 2019
Číslo dokumentu: 0245-000-51 / 7181 001
Skartační znak: S 10
Revize: 0

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Projekt: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNOV, ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 3 –
SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10 ,
Číslo dokumentu: 0245-000-51 / 7181 001
Skartační znak: S 10
Revize: 0
Datum: 01 / 2019
Strana: 2 / 7

0	01 / 2019	Ing. Petr Kešner + Kolektiv autorů	Ing. Petr Kešner		Ing. Petr Kešner
Rev.	Datum	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vedoucí oddělení	Vedoucí projektu

© Copyright Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována nebo přenesena v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv prostředky bez povolení vydavatele.

V této části dokumentace jsou popsány následující objekty:

OBSAH:

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	5
A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	5
A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ	5
A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	5
A.2	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	7
A.3	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	7

Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Projekt: REKONSTRUKCE TEPELNÉHO NAPÁJEČE LITVÍNOV, ÚSEK SEKČNÍ UZÁVĚRY SU 3 –
SEKČNÍ UZÁVĚRY SU10 ,
Číslo dokumentu: 0245-000-51 / 7181 001
Skartační znak: S 10
Revize: 0
Datum: 01 / 2019
Strana: 4 / 7

Přílohy

Č. dokumentu

**AKTUÁLNÍ SEZNAM DOKUMENTŮ A PŘÍLOH S VYZNAČENOU PLATNOU REVIZÍ JE UVEDEN V
CELKOVÉM SEZNAMU DOKUMENTACE**

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

A.1.1.A Název stavby:

Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 – sekční uzávěry SU10 ,

A.1.1.B Místo stavby:

Adresa: Tepelný napáječ Litvínov – sekční uzávěry SU 3 – sekční uzávěry SU 5
Obce: Horní Jiřetín, Litvínov
Ústecký kraj
Katastrální území: Dolní Jiřetín, Záluží u Litvínova,
Parcelní čísla pozemků: Dolní Jiřetín par. čísla:
1110/1;459/2; 1207;469/2;1235;1230/1;1236;1237;
502/14;1238;1137/1;534/16;514/1;1289/5;223;
1292/2;1239;514/6;1289/3;514/4;514/5;1240/1;1221/1;
1240/2;467/1;1130/1;385/3;1241/2;385/13;1241/1;376/3;
1242;1163;1243;376/2;367/17;
Záluží u Litvínova : parc. čísla :
1065/5;1178;1000/1;1000/20

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Obchodní firma, název: Severočeská teplárenská a.s.
IČ: 287 33 118
Adresa: Teplárenská 2
434 03 Most - Komořany
Zástupce stavebníka: Petr Suchánek

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová organizace: Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
IČ: 44264186
Adresa: Prvního pluku 224/20,
Karlín, 186 00 Praha 8
Zástupce zpracovatele: Ing.Petr Kešner

Zpracovatelé jednotlivých částí:

Profese	Jméno a příjmení	Autorizace	Obor, specializace
Dopravní stavby	Ing. Iva Rotheová	AI26058	Dopravní stavby
Stavebně konstrukční řešení	Ing. Pavel Chmelík	AI0011638	Statika a dynamika staveb
	Ing. Jiří Vaněček		
	Ing. Jana Babková		
	Ing. Karolina Čížová		
	Ing. Petr Chreno	AI1102071	Pozemní stavby a statika a dynamika staveb
Elektro	Ing. Jaroslav Šedina	AI1301641	Technologická zařízení staveb
Zaměřování a komunikace	Ing. Petr Rothe		
	Ing.Arch.VI.Hrouda	AA 00 441	
ZOV	Ing. Michal Doležal		
Technologie	Dalibor Rybka	AT1102875	Technologická zařízení staveb
	Ing. Dušan Kadula		
	Ing. Martin Kolečák	AI1103416	Technologická zařízení staveb
	Ing. Vít Javůrek	AI 0010043	
	Ing.Michal Čeladník		
Technologie	Ing. Tomáš Kučera	AI0701214	Technologická zařízení staveb
Vedoucí projektu	Ing. Petr Kešner		

VYSVĚTLIVKY:

- AA – autorizovaný architekt
- AI – autorizovaný inženýr
- AT – autorizovaný technik
- OZ – osvědčení odborné způsobilosti

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavební objekty

- SO 01 Ocelové konstrukce – sanace Etapa 1
- SO 02 Založení – sanace – Etapa 1
- SO 03 Ocelové konstrukce – provizorní napojení – Etapa 1
- SO 04 Betonové konstrukce – provizorní napojení- Etapa 1

Inženýrské objekty

- IO 01 Servisní komunikace Etapa 1

Provozní soubory

- PS 01 Tepelný napáječ – Etapa 1
- PS 02 Provizorní napojení – Etapa 1

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

A.3.A ZÁKLADNÍ INFORMACE O ROZHODNUTÍCH NEBO OPATŘENÍCH, NA JEJICHŽ ZÁKLADĚ BYLA STAVBA POVOLENA

Jedná se o udržovací práce na stávajícím horkovodním napáječi Most- Komořany – Litvínov mezi sekčními uzávěry SU3 až SU 10.

Stavba byla zkolaudována dne 16.1.1978, pod zn.OVÚP, 1456/77 – Pi/Bá.

A.3.B ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

2018_07_26_ZAMERENI_OD_KLIENTA

2018_08_01_OK_PASPORTY

2018_08_01_TECH_SPECIFIKACE_LIST

A.3.C DALŠÍ PODKLADY

Zadání objednatele z RFX poptávky ID2871 - „REKO TN Litvínov, úsek SU 3 - SU 10“

Smlouva o dílo podepsaná dne 23.7.2018. (Smlouva ze strany objednatele ST_18-00083_00-00 a číslo smlouvy ze strany zhotovitele S-18-0092-0245)

Geodetické zaměření stávajícího stavu – podklad pro projekční činnost – E 4.