

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-45
Stavba: Rekonstrukce SO 02 - bourací práce, st.p.č. 144, k.ú. Řepín

KSO:
Místo:

st.p.č. 144, k.ú. Řepín

CC-CZ:
Datum:

29. 9. 2025

Zadavatel:
Obec Řepín

IČ:
DIČ:

00237175

Uchazeč:
Knap demolice a recyklace s.r.o.

IČ:
DIČ:

22185607
CZ22185607

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Josef Beran-STAVO

IČ:
DIČ:

11461527

Poznámka:

Položkový rozpočet je sestaven v cenové soustavě ÚRS CÚ 2025/I.

Celý rozpočet odstranění stavby č.p. 120 je technicky sestaven jako bourání stavby postupným rozebráním jednotlivých konstrukcí a podlaží. Toto řešení souvisí s ochranou majetku na sousedním objektem st.p.č. 147/1 a p.p.č. 146.

Tyto pozemky a majetky v sousedství staveniště nesmí být JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM POŠKOZENY ČI ZASAŽENY!!

Před zahájením bouracích prací je nutné zajistit odpojení budov č.p. 120 od přípojek vodovodu, kanalizace, elektřiny a telefonu v součinnosti nebo za přímé spolupráce se správci sítí. viz vyjádření a stanoviska Cetin, Středočeské vodárny, a.s. a ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

Cena bez DPH			1 894 880,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 894 880,91	397 924,99
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 292 805,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2025-45		
Stavba:	Rekonstrukce SO 02 - bourací práce, st.p.č. 144, k.ú. Řepín		
Místo:	st.p.č. 144, k.ú. Řepín	Datum:	29. 9. 2025
Zadavatel:	Obec Řepín	Projektant:	
Uchazeč:	Knap demolice a recyklace s.r.o.	Zpracovatel:	Josef Beran-STAVO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 894 880,91	2 292 805,90
01	Bourací práce SO 02 - podle PD z 05/2025	1 794 880,91	2 171 805,90
02	Vedlejší rozpočtové náklady	100 000,00	121 000,00