
    

 

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen Smlouva) 

 

na stavební práce vedené pod názvem Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice Řepín – 1. část – 
bourací práce uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen 

Občanský zákoník), mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: 
Název:  Obec Řepín 
Zastoupený:  Jindřichem Urbánkem, starostou       
IČO:  00237175 
Sídlo:  Hlavní 8  277 33 Řepín 
Bankovní spojení:   
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jindřich Urbánek 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Karel Štrupl 
technický dozor stavebníka: Mgr. Karel Štrupl 
                                          
(dále také jako „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: Knap demolice a recyklace s.r.o. 

Zastoupený: Ing. arch. David Knap, Lucie Knapová  

Zapsaný:  v OR vedeném soud Ústí nad Labem, oddíl C52970 

Právní forma: s.r.o. 

IČO/DIČ:  22185607, CZ22185607 

Sídlo podnikání: Obilná 137, Liberec 463 12 

Bankovní spojení: 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních:  

David Knap 

kontaktní údaje: telefon:  

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

David Knap  

kontaktní údaje: telefon:  

 
(dále také jako „zhotovitel“) 
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1. PREAMBULE 

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: Změna stavby před 
dokončením Požární zbrojnice Řepín – 1. část – bourací práce (dále j en veřejná zakázka). Objednatel jako 
zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jako „ZZVZ“), nabídku zhotovitele, která splnila 
požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, podmínky ZZVZ a byla vyhodnocena jako 
nejvýhodnější.  
Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý 
uskutečnit předmět plnění (dílo) v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven 
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci. 

 

2. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele dále specifikovaný předmět díla. Předmětem 
díla dle této Smlouvy je provedení stavby (akce) s názvem Změna stavby před dokončením Požární zbrojnice 
Řepín – 1. část – bourací práce, projektanta aut. ing. Mgr. Karel Štrupl, se sídlem Révová 3577, 27601 Mělník, 
IČ: 87289831, která je součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele tohoto díla, 
Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, 
vymezeném a daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele  podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy a který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této 
Smlouvy (dále jen Rozpočet). Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že zhotovitel měl možnost 
před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem 
plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby 
realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným, že vymezení předmětu 
díla dle této Smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo 
možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.  

Projektová dokumentace, která byla podkladem pro zadání této veřejné zakázky, byla zhotoviteli předána 
před podpisem této Smlouvy, což zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně potvrzuje. 

2.2. Smluvní strany dohodly, že sjednané dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, případně podmínkami příslušného stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. 
Z hlediska technického a technologického sjednávají smluvní strany pro zhotovitele jako závazné při realizaci 
díla technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální 
pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.  

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak (viz odst. 2.1.). 

2.4. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba podstatných změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z 
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto nezbytných změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů 
a tyto předat objednateli s návrhem na změnu rozsahu díla a výzvou k uzavření příslušného písemného 
dodatku k této Smlouvě. O rozsahu změn můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických. 

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená 
z nabídkové ceny zhotovitele a jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a odpovídající velikosti příslušné části 
předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a 
méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže 
strany této Smlouvy po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto 
jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce zhotovitele 
uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované práce podle tohoto vzorce: 

požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustavy ÚRS) x ((celková cena dle nabídky 
zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH)). Neprovedené 
práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací. 

Veškeré navrhované změny díla budou předloženy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen písemný 
”Dodatek ke Smlouvě” (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude dohodnuta příslušná 
změna díla, řešena změna ceny díla, případně také termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele 
odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci změn díla a zhotoviteli na 
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základě nich nevzniká nárok na jejich úhradu. V případě, že dodavatel bude postupovat jiným než výše 
uvedeným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení díla má potřebné oprávnění 
k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

2.6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  

 

3. ČAS PLNĚNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době: 

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 10/ 2025. 

Zahájení provádění díla (stavebních prací): předáním staveniště dodavateli, předpoklad 10/ 2025. 

Dokončení plnění a předání díla (stavebních prací): dle harmonogramu realizace díla, nejpozději však do 30 
dnů ode dne zahájení provádění díla (předání staveniště).   

Uzavření této Smlouvy nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a na provedení díla dle této 
Smlouvy a případné odstoupení objednatele od této Smlouvy dle tohoto článku Smlouvy nezakládá zhotoviteli 
jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez 
písemné výzvy objednatele dle tohoto odstavce Smlouvy, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové 
části ceny díla ani nákladů vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se 
v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Zhotovitel však bude v takovém případě 
oprávněn odmontovat z díla a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na díle a staveništi 
umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době 
uzavření této smlouvy. 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po výzvě objednatele k zahájení plnění 
provádění díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to písemným odstoupením adresovaným 
a doručeným zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli 

3.3. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, které znemožňují 
stavební práce (tj. venkovní teplota na staveništi pod -10°C nebo nadprůměrné srážkové úhrny, které mají vliv 
na technologii stavby či nepříznivé povětrnostní podmínky) může objednatel na základě písemné žádosti 
dodavatele přiměřeně prodloužit lhůtu dle odst. 3.1 této smlouvy.  

3.4. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit, a to písemným oznámením 
doručeným zhotoviteli, nebo písemným zápisem do stavebního deníku. O dobu takového přerušení se pak 
prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno jako důsledek 
skutečnosti, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo sdělenými požadavky 
objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany 
zhotovitele neprodlouží. 

3.5. V případě, že bude dílo předáváno po částech, je rozhodující a závazný termín dokončení dílčí části díla takový, 
jak ho dodavatel stanovil ve svém harmonogramu. V případě nedodržení termínu dokončení dílčí části díla je 
objednatel po dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu odst. 11.2. této smlouvy. 

 

4. CENA ZA DÍLO 

4.1. Cena díla je stanovena na základě Rozpočtu zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu 
zhotovitele jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, 
který je dán touto Smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně 
uvedeny nejsou ve smyslu čl.2 této smlouvy) a v termínu dle této Smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její 
výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.  

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
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Cena za dílo v Kč bez DPH 1 894 880,91 

DPH v Kč 397 924,99 

Cena za dílo v Kč včetně DPH 2 292 805,90 

4.3. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel 
nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany 
objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky 
při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková 
cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 
4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke Smlouvě. 
Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této 
Smlouvy. 

4.4. Určení ceny podle rozpočtu se řídí § 2622 občanského zákoníku. 

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho 
protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění 
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze 
strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz Rozpočet a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 

 

5. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE) 

5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na placení smluvní ceny díla formou faktury za podmínek dle odst. 5.5 
tohoto článku Smlouvy. 

5.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

5.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze zhotovitelem oprávněně vystavené faktury (viz odst. 5.4 
tohoto článku). 

5.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, jíž bude objednateli účtovat část ceny díla dle této Smlouvy až poté, 
co řádně, bez vad a nedodělků, provede a dokončí příslušnou část díla, jejíž cenu účtuje, a pouze za 
předpokladu, že technický dozor stavebníka řádně potvrdil soupis provedených prací (zjišťovací protokol) 
vystavený zhotovitelem, který odpovídá fakturovaným pracím a dodávkám. Přílohou každé faktury zhotovitele 
musí být soupis provedených prací (zjišťovací protokol), potvrzený technickým dozorem stavebníka. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5.5. Daňový doklad (fakturu) zhotovitele, jíž je účtována část ceny díla dle této Smlouvy, včetně soupisu 
provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka, vztahující se k určitému období (datum 
zdanitelného plnění, tj. kalendářní měsíc) musí zhotovitel vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10. dne 
měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli daňový doklad doručen v této lhůtě, hledí 
se na něj, jako by nebyl vystaven.  

5.6. Provedené práce a dodávky na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně měsíčně, a to na 
základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, jejichž přílohou vždy musí být objednatelem 
písemně potvrzený a odsouhlasený soupisu provedených prací a dodávek.   

5.7. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem. 

5.8. Splatnost všech faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení 
daňového dokladu – faktury objednateli, za podmínky řádného vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou 
a zákonnými normami, a doručenou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje fakturu objednateli doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně předat na 
podatelnu objednatele. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po 
prokazatelném odeslání. 

5.9. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeným v této Smlouvě, je objednatel oprávněn 
neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. 
Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny objednatele, 
a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. V takovém případě objednatel není v prodlení 
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s placením ceny díla či její části a zhotovitel vůči objednateli nemá nárok na úhradu sjednaného úroku 
z prodlení.  

5.10. V případě, že vystavená faktura zhotovitele nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo 
nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Lhůta 
splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

5.11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení, 
případně doručit osobně na podatelnu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez 
zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli 
doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího 
doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti. 

5.12. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele. 

 

6. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto 
Smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které 
se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro 
instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených 
předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že 
zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. tohoto článku provádět dílo v souladu 
s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést 
jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku za jakost díla, kterou za kvalitu díla poskytnul objednateli 
zhotovitel dle této Smlouvy.  

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky 
této Smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho 
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy, a to písemným odstoupením adresovaným a doručeným zhotoviteli. Odstoupení 
od Smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli.  V tomto případě je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 10. této Smlouvy. 

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí zhotovitel nahradit 
bezvadnými pracemi. Vznikla-li by takovým nahrazováním škoda objednateli, hradí takovou škodu zhotovitel. 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují 
zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími 
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna 
pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na 
staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na 
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu. 

6.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů 
včetně výše jejich podílu na realizaci díla a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít 
pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se 
jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného. 
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6.10. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto 
díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas 
nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval 
původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat 
obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
zhotovitelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ porušení tohoto závazku 
zhotovitelem. 

6.11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání 
stavby (díla), jdou k tíži zhotovitele. 

6.12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, 
případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých 
např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto 
ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, 
že po dobu provádění díla dle této Smlouvy, bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím 
osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 
10.000.000,- Kč. Především Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, kryjící škody na 
věcech a na zdraví třetím osobám ve výši alespoň 10.000.000,- Kč.  

6.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále také jen 
SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy včetně 
víceprací. 

6.14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím 
tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od 
projektové dokumentace. Také podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených 
prací.  

6.15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený 
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP na staveništi, 
zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel projektové dokumentace, a příslušné oprávněné orgány státní 
správy. Stavební deník bude trvale přístupný na staveništi. 

6.16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel 
souhlasit se zápisem v SD, je povinen zapsat do SD svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

6.17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 

- název, sídlo, IČO, DIČ dodavatele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 
- seznam poddodavatelů stavby. 

6.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména 
však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně 
jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, 
zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací 
písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými 
prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu ke kontrole neučiní a práce provede bez toho, aby 
objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5denní lhůty výše popsané, je povinen na 
žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt. 

6.19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu 
věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li 
přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady 
díla v plném rozsahu odpovídá. 

6.20. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít 
a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště 
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zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel 
užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 

6.21. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem při realizaci díla použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1. této Smlouvy). 
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za 
materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 

6.23. Veškeré náklady na odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně 
díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů 
zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového 
úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích 
zjištěný či odkrytý původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako např. dlažební 
kostky, obrubníky, I - profily apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel s ním naloží dle pokynu 
objednatele. V případě fakturace položek o uložení, likvidaci odpadů budou k faktuře přiloženy kopie dokladů 
o uložení, likvidací odpadů. 

6.24. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto Smlouvou pro zahájení prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté 
zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 
5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli. 

6.25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové 
a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých 
objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s 
odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných 
orgánů státní správy. 

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění 
díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje 
zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech 
omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. 

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. 
Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí 
uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího 
řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit 
přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy. 

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby 
nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně 
díla.  

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich 
užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů 
(předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému 
postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.  

6.32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to 
potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení 
všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady.  V případě jejich poškození po dobu 
provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví 
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zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O 
případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské 
sítě.  

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby 
vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby 
nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů. 
Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do 
existujících objektů (pro pěší i techniku). 

6.34. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími 
podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má 
zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. 

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo 
provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno. 

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl 
uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané 
ceny, případně i termín dokončení díla. 

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném 
dokončení díla.  

6.38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v 
potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. 
Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla 
zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části 
díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje 
fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 
stanou nepřípustnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo 
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.  Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž 
při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo 
ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části 
vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován 
za nesporný. 

6.39. Smluvní strany výslovně prohlašují, že berou na vědomí, že předmět plnění bude realizován v blízkosti 
obydlené zóny, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění. Hlučné stavební práce budou probíhat 
ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin. Ve státní svátky a v dnech pracovního klidu 
nebudou probíhat žádné práce. Zhotovitel po celou dobu realizace stavby umožní průjezd zasahujících vozidel 
IZS (integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranná služba) a bezpečný průchod chodců. Úplné 
vyloučení průjezdu osobních vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí se nepřipouští. Zhotovitel je povinen mít 
stavbu řádně označenu v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření), 
pokud to charakter provádění prací vyžaduje. 

 

7. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této Smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a 
po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení 
díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou 
atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného 
provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, 
případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu 
s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla 
do provozu a podobně). 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve 
tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.  

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem 
zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. 
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Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více 
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

7.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán písemný předávací protokol a podepsán oběma smluvními 
stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem předávacího 
protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li termín 
odstranění vad a nedodělků dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání 
předávacího protokolu. Do 30ti dnů ode dne oznámení vady, je zhotovitel povinen odstranit i případné další 
vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání díla, přičemž o 
takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.   

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat 
o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

7.6. Zhotovitel je povinen poskytnout plnou součinnost při kolaudačním procesu a vydání kolaudačního souhlasu. 
Nedílnou součástí díla jsou veškeré potřebné dokumenty k vydání kolaudačního souhlasu. 

 

8. VADY DÍLA 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této Smlouvy, tedy zejména 
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či 
aplikaci; pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno; nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají 
z této Smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.  

 

9. ZÁRUKA 

9.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro uplatnění 
nároků z vad díla a ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 
kalendářních měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední 
vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady díla, které 
objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně 
na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené 
osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s 
předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze 
samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka 
za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních 
podmínek s tím, že dodavatel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele 
takového zařízení. 

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením 
či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může 
uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je 
v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši 
nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných 
souvisejících nákladů. 

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré objednatelem reklamované vady (v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3.), neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, 
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu 
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 
odstranění reklamované vady. Povinnost k odstranění vad díla a náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Objednatel má právo smluvní 
pokutu nevymáhat. 

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
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9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to 
v plné výši. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle 
aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, event. RTS. 

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly 
uvedeny v protokolu o předání díla.  

 

10. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.  

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.  

10.3. Objednatel je oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude 
zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště, dle odst. 6.24. této smlouvy. 

10.4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné 
vady v termínech dle této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu a den prodlení. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle ustanovení odst. 6.10 a 2.6. této Smlouvy uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.  

10.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky dle čl. 10 této Smlouvy o deset (10) a více 
dnů je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitel 
vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit. 

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku 
objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z 
prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v 
důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností 
stanovených touto Smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou 
dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vratky dotace s příslušenstvím 
(sankčními odvody) objednateli nahradit. 

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o 
tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli. 

 

11. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této Smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou 
stranu k odstoupení od Smlouvy, jsou zejména: 

- Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy. 
- Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy (odst. 6.1.). 
- Provedení díla v dohodnutém termínu. 
- Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
- Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou. 

11.2. Odstoupení od Smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné 
provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy, a to v cenách stanovených touto Smlouvou nebo na základě ní. 
Tento článek Smlouvy nebude případným odstoupením od Smlouvy dotčen.  

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, že objednateli nebude poskytnut 
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady 
na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného dodavatele objednatelem. 
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12. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a 
umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle 
předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. 
Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční 
kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.   

12.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z 
národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

12.3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring 
realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění těchto 
povinností bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne 
objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností 
stanovených výše popsanými předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel. 

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitel lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými 
dodatky k této Smlouvě. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. 
Jiné zápisy a protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují. 

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je dotčená strana povinna 
toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze Smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.  

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel 
je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným 
souhlasem objednatele. 

12.8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci dodavatele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, 
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen 
s vědomím objednatele. 

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu 
technických zařízení a objektů. Zhotovitel definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, 
jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy použije jen zařízení a výrobky 
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce. 

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v 
souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této Smlouvy. 

12.13. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Smlouvy. V případě elektronického podpisu je vyhotoven jeden 
elektronický originál. 

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  

12.16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou 
dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního 
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně 
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů. 
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12.18. K platnosti této Smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, 
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 

12.19. Pokud by se stala ustanovení této Smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena 
platnost Smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná 
nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody. 

12.20. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této Smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením 
výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 

12.21. V případě, že objednatel nebude mít dostatek vlastních disponibilních finančních prostředků na realizaci 
akce, je oprávněn odstoupit od této Smlouvy před zahájením stavebních prací bez jakýchkoliv sankcí a dopadů 
z toho vyplývajících. 

12.22. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva obce Řepín dne 23. 10. 2025, č. usnesení: 40/2025, 
kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Změna stavby před dokončením Požární 
zbrojnice Řepín – 1. část – bourací práce“. 

 

V Řepíně dne 26.1.2026 V ........................ dne ........................ 
  
za Objednatele  za Zhotovitele 
 
 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
Jindřich Urbánek, starosta Ing. arch. David Knap, jednatel 
obec Řepín Knap demolice a recyklace s.r.o. 
 
Příloha č. 1 Rozpočet      
Příloha č. 2 Projektová dokumentace 
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