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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
 
Smluvní strany:  
 
1. Obec Přestavlky u Čerčan 
se sídlem Přestavlky u Čerčan 48, 257 23 Přestavlky u Čerčan 
IČ: 00232564   
zastoupené Janem Mikulandou, starostou obce  
kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Mikulanda 
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-12418121/0710 
 
jako objednatel na straně jedné   (dále jen "objednatel") 
 
a 
 
2. B E S s.r.o. 
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov 
IČ: 437 92 553 DIČ: CZ43792553 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C7496 
zastoupená Ing. Janem Freudlem, jednatelem, Petrem Váňou, jednatelem 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zděněk Račan, Radek Macháček, tel: 317 722 811 
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, č. účtu: 3300121/0100 
 
jako zhotovitel na straně druhé   (dále jen "zhotovitel") 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy  

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas kompletní 
stavbu nazvanou „Obec Přestavlky u Čerčan – Čistec – obnova povrchu místní komunikace ozn. 
15c“ Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, které byly 
zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy 
stvrzuje. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, 
určenými v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí 
dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné. 
Dílo zahrnuje:  

obnovu povrchu místní komunikace v délce 189 m a obnovu odvodnění komunikace.  
 
1.2. Předmětem zakázky je obnova místní komunikace na pozemcích parc. č. 960/5, 282/2, 283/2 v  
k. ú. Přestavlky u Čerčan. 
 
1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků  
a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních 
dokumentů. Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do 
původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace).  

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů  
a požadavků. 

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby např. 
vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných prostranství, 
dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.   

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady 
s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny. 
 
1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
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kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval v Cenové 
nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které 
obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této smlouvě obsaženy,  
že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) obsahuje a zohledňuje 
všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření 
smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich 
zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou 
cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné než dohodnuté spolupůsobení. 
 
1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku  
a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, komunikace, 
přilehlé pozemky, zeleň). 

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy. 

 
Článek II. 

Čas plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad a na 
své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby: 

2.1.1.  Zahájení stavby   
  dnem podpisu protokolárního předání staveniště 
2.1.2. Dokončení díla - stavby 
 do 31. 8. 2026 

 
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn nepřevzít 
dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno z důvodu 
klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, sněhová pokrývka 
- aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním deníku. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím 
odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu. 
 
 

Článek III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu dle 
cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.1.2026     
Cena díla bez DPH činí celkem 1 381 149,88 Kč  
 
DPH 21 %        290 041,47 Kč 
 
Cena díla vč. DPH celkem    1 671 191,35 Kč 
 
3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena 
ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho úplnému 
a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. Předmět díla  
a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení), 
veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a výkony, kterých je zapotřebí ke 
splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk zhotovitele. 
 
3.3.  Případná změna ceny díla může nastat jestliže: 

- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 
předmětu smlouvy 

- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla 
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- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel  
je nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla 

- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.) 

 
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na 
základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které nejsou 
v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy ÚRS nebo 
RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou. 
 
Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 
podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným 
dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně 
sjednaných prací. 
 
3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů – 
faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového 
rozpočtu. Fakturace proběhne po dokončení díla. Konečná faktura bude uhrazena zhotoviteli  
po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a nedodělků díla. Splatnost 
daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůtu počítanou ode dne doručení daňového dokladu. 
 
3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.   
 
3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli 
ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.  

 
 

Článek IV. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 
a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem.  
 
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a: 

- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 
při provádění stavebních prací 

- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod. 
- předpisů požárních a předpisů hygienických 

 
4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně 
zhotoviteli. 
 
4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době  
a v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat nejvyšší 
jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy.  
 
4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté  
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 
4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
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4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  
 
4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí staveniště 
v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby – staveniště  
od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele. 
 
4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 
4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek  
a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo činností. V případě 
jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy 
nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.  
 
4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem médií. 
 
4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u stavbyvedoucího 
zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen 
zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, 
hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely 
související s prováděním díla.  
 
4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 
 
4.13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
pokud to stanoví jiný právní předpis. 
 
4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 

 
4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.   
 
4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a normám.  
 
4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým  
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na staveništích. 
 
4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou 
stavební a jinou činností třetí osobě. 
 
4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklad  
o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
 
4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou 
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 
 
4.21. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  
 
4.22. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace  
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy 
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 
     
4.23. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. Po záruční 
dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit reklamované vady 
bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem. 
 
4.24. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem objednatele, 
může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci 
vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o zajištění likvidace 
odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.  
 
 

Článek V.  
Stavební deník 

 
5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným 
k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku 
ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

 
5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 
změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 
Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele na stavbě. 
 
5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací orgány 
státní správy. 
 
5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. zapisuje 
své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují 
ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 
5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou však být 
podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku. 

 
5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise 
o předání a převzetí stavby. 
 
 
 
 
 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla  
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6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři dny 
před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo 
dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční. 
  
6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou ukončeny 
řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady, listiny, 
certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny do původního stavu. 
 
6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. 
 
6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, které 
je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či nedodělky, tyto 
budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než deset 
dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat.  
 
6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 

Článek VI. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy 

 
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození 
nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla objednatelem. V případě, 
že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) zcela zničen, je zhotovitel 
povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se smlouvou. 
 
7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:  
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě; 
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality; 
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se 

považuje doba delší než 30 kalendářních dnů 
při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl mu 
přiměřenou lhůtu k nápravě. 
 
7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením oprávněně 
vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, 
avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně upozornil a poskytl mu 
odpovídající lhůtu k nápravě. 
 
7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech se 
má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty. 

 
 

Článek VIII. 
Záruka za dílo 

 
8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 
občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného 
převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby 
zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.   
 
8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá. 
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8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle do pěti 
dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud zhotovitel 
bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. V případě prodlení zhotovitele  
s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí 
osobou na náklady zhotovitele. 
 
8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením 
do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad 
zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.   
 
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

a) jméno zástupců smluvních stran 
b) číslo smlouvy o dílo 
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace 
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
e) datum zahájení a odstranění vady 
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění 
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

 
8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, 
běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované vady. 
 
8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými dokumenty, 
uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a neuznané vady. 
 
8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

Článek IX. 
Sankce   

 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:   
předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. odst. 2.1. 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení 
až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli proti vyúčtované 
ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí.   
 
9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vyúčtované 
ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% 
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením fakturované ceny díla. Smluvní úrok 
je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování objednateli. 
 
 

Článek X. 
Vyšší moc 

 
10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných událostí 
mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.). 
 
10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu 
informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod. 
 
10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší 
moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně informovat.  
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10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 
 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást.  
 
11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
11.5. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originálu. 
 
11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva  
je uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek 
a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno zastupitelstvem obce dne 28.1.2026 usnesením č. 27/6/26.       . 
 
 
Přílohy: 
Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky  
 
 
 
V Přestavlkách u Čerčan    V Benešově  
 
 
 
 
 
 ________________________     __________________________ 
Jan Mikulanda        Ing. Jan Freudl 
starosta       jednatel   
objednatel       zhotovitel 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 8. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 381 149,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 381 149,88 21,00% 290 041,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 671 191,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Přestavlky u Čerčan - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

1 - Čistec - místní komunikace ev.č. 15 C - obnova povrchu 

B E S s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: B E S s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 381 149,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 289 974,11

D 1 Zemní práce 41 112,26

1 K 113106171 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby 
s ložem z kameniva ručně m2 19,800 104,55 2 070,09

VV "odbočení" 19,8 19,800

2 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 22,000 176,27 3 877,94
VV "dobourání napojení ZU+ KU"  (13+3*3)*1 22,000

3 K 113107211 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 
do 100 mm strojně pl přes 200 m2 m2 892,000 14,59 13 014,28

4 K 181152301 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech 
bez zhutnění m2 170,000 23,10 3 927,00

VV "úprava podkladu zelených ploch"  170 170,000

5 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech 
se zhutněním m2 716,865 6,08 4 358,54

VV "úseky komunikace + rošíření 100mm"  698*3,8/3,7 716,865

6 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 18,900 145,88 2 757,13

VV "pás za obrubou -10%" (130+59)*0,1 18,900

7 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl 
přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 strojně

m2 170,100 36,47 6 203,55

VV "pás za obrubou - hl. trasa 90%"  (130+59)*0,9 170,100

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 10,206 303,92 3 101,81
VV "pás za obrubou - 30%" (130+59)*0,1*1,8*0,3 10,206

9 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 190,000 6,08 1 155,20

10 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,800 170,19 646,72
VV 190*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,800

D 5 Komunikace pozemní 1 197 008,11

11 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový 
kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 
do 0,10 m3/m2

m2 740,000 48,63 35 986,20

12 K 567543211
Recyklace vrstev za studena na místě RS C - 
promísení s kamenivem a hydraulickým 
pojivem tl přes 250 do 300 mm pl do 1000 m2

m2 740,000 334,31 247 389,40

13 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 25,900 4 850,55 125 629,25
VV 740*0,035 25,900

14 K 567541111
Recyklace vrstev za studena na místě - 
rozfrézování a reprofilace tl přes 250 do 300 
mm do 1000 m2

m2 740,000 158,04 116 949,60

15 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 189,000 182,35 34 464,15
VV "krajnice - oboustranné v š.0,5m" (130+59)*2*0,5 189,000

Přestavlky u Čerčan - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

1 - Čistec - místní komunikace ev.č. 15 C - obnova povrchu 



Strana 4 z 5

PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství 0,40 kg/m2 m2 716,865 17,62 12 631,16

VV "úseky komunikace + rošíření 100mm"  698*3,8/3,7 716,865

17 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) 
tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 698,000 429,47 299 770,06

18 K 577145112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 716,865 427,94 306 775,21

19 K 596212213 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes m2 17,000 431,57 7 336,69

VV "vjezdy ZD"  12 12,000
VV "vjezdy Veget.dl. " 5 5,000
VV Součet 17,000

20 K 596212230 Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací ručně tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2 19,800 441,29 8 737,54

VV "předlažby navazující" 19,8 19,800

21 M 59245020
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 
80mm přírodní

m2 4,079 328,23 1 338,85

VV "předlažby - ztratné 20%" 19,8*0,2 3,960
VV 3,96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,079

D 8 Trubní vedení 6 078,38

22 K 899132121 Výměna poklopu kanalizačního pevného s 
ošetřením podkladu hloubky do 25 cm kus 1,000 6 078,38 6 078,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 104,46

23 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného 
povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 
mm s prořezáním

m 22,000 164,12 3 610,64

VV "napojení  ZU  " 13 13,000
VV "napojení KU"  3*3 9,000
VV Součet 22,000

24 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů 
a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 
2 m2

kus 1,000 2 188,22 2 188,22

25 K 938909612 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 141,750 30,39 4 307,78
VV "oboustranně v š. 0,75m "    (130+59)*0,75 141,750

26 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z 
kameniva těženého při překopech 
inženýrských sítí

m2 19,800 100,90 1 997,82

D 997 Přesun sutě 31 021,65
27 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 

do 1 km
t 207,622 60,78 12 619,27

28 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů (celkme 25km) t 2 283,842 2,43 5 549,74

VV 207,622*11 'Přepočtené koeficientem množství 2 283,842

29 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

t 196,941 60,78 11 970,07

VV "celkem"  201,781 201,781
VV "odečet AC" -4,84 -4,840
VV Součet 196,941

30 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
recyklační skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,840 182,35 882,57

D 998 Přesun hmot 2 649,25

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, monolitickým betonovým 
nebo živičným

t 217,866 12,16 2 649,25

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 91 175,77
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PČ Ty
p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 011603000 Diagnostika komunikace - vytýčení sítí vč. 
sond pro ověření vedení podzemních sítí kpl 1,000 36 470,31 36 470,31

33 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 12 156,77 12 156,77

34 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 078,38 6 078,38

35 K 070001000 Provozní vlivy - DIO kpl 1,000 36 470,31 36 470,31
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	priloha_1624267000_2_Priloha_c4_Slepy_polozkovy_rozpocet (1).pdf

		2026-02-16T13:55:40+0100
	Jan Mikulanda


		2026-02-16T16:59:18+0100




