
 

Vysvětlení č.1 Zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ 

 

 

Název zakázky:   REKONSTRUKCE BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V 

HRUBÉM JESENÍKU 

 

Název projektu:  REKONSTRUKCE BUDOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY V 

HRUBÉM JESENÍKU 

 

Pořadové číslo žádosti: 5240200017 

 

Předmět zakázky:  Stavební práce 

 

Tato zakázka je realizována dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v platném znění (dále v textu i jako ZZVZ). Zakázka je realizována v podlimitním režimu 

na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53.  

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU. 

 

 

Název zadavatele:  Obec Hrubý Jeseník 

 

IČ zadavatele:  00876054 

 

Sídlo zadavatele:  Obec Hrubý Jeseník,  30, 28932 Hrubý Jeseník 

 

Profil Zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d259cca9-913f-

4d07-a4b1-0ece1f0885e8    

 

Adresa pro el. podání: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d259cca9-913f-

4d07-a4b1-0ece1f0885e8     

  

 

Statutární zástupce zadavatele: Jiří Škoda, starosta obce 

 

 

Kontaktní osoba zadavatele: Martin Lapeš, TNT Consulting s. r. o. 

 

Osoba zmocněná k výkonu zadavatelských činností: 

 

TNT Consulting s. r. o. 

Kpt. Stránského 978/13 

198 00  Praha 14 – Černý Most 

IČO: 255 28 114, DIČ: CZ25528114 

 

Telefon a e-mail kontaktní osoby příjemce (zadavatele) pro poskytování informací: 

tel: 776 637 077, e-mail: lapes@tntconsulting.cz 
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Datum vyhlášení zakázky: 15.4.2025 

 

Zadavatel tímto mění termín dokončení stavebních prací uvedený v bodu 6 Zadávací 

dokumentace a v bodu 5.2 Přílohy č. 3 ZD (návrh SOD) a to tak, že původní termín 

dokončení realizace 31.8.2026 mění na 30.4.2026. Důvodem je nutnost dodržení max. 

termínu realizace stanoveného poskytovatelem dotace. 

 

Příloha: P3 SOD navrh DI1.docx 

 

 

17.4.2025 

 

 

 

Jiří Škoda, starosta obce 


