



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.



Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Město Boží Dar
se sídlem: 362 62 Boží Dar 1
zastoupený: Ing. Janem Horníkem, starostou města
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Horník, starosta města
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 00479705
DIČ: CZ00479705
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** AMP Chomutov a.s.
zápis v OR: vedeném Krajským úřadem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1197
se sídlem: Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
zastoupený: Ing. Vladimírem Čermákem, předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Čermák
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 254 02 188
DIČ: CZ25402188
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jako „smluvní strany“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství

I. Předmět smlouvy

- 1.1** Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této Smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmíněk sjednaných v této Smlouvě.
- 1.2** Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Výstavba veřejného sociálního zařízení – Klínovec**“ zadávanou v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 1.3** Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020
- Projekt: Poznávání kulturního a přírodního dědictví včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří
- Číslo žádosti: 100265947

II. Specifikace díla

- 2.1.** Předmětem díla dle této Smlouvy je novostavba veřejného sociálního zařízení na vrcholu Klínovce v Krušných horách, který bude umístěn jižně od Horského hotelu s vyhlídkovou věží v blízkosti trafostanice. Jedná se o stavbu v horském stylu, navrženou jako nepodsklepený jednopodlažní objekt. Hmotová koncepce objektu je tvořena obdélníkovým půdorysem o velikosti 6,85 m x 14,75 m. Objekt bude osazen do rovinatého terénu na okraji stav. parkoviště s předpokladem, že přilehlé zpevněné plochy budou ponechány ve stávající podobě a upraveno bude v rámci realizace stavby pouze nejbližší okolí kolem nového objektu. Podélná osa stavby ve vztahu k umístění budovy na pozemku je orientovaná ve směru SZ - JV. Veřejné WC jsou rozděleny na části pro muže, ženy a imobilní osoby, kapacita WC je 400 osob. Dále je zde navržena přebalovací místnost, sklad / úklid a revizní / technická místnost. Celková užitná plocha 78,00 m².
- 2.2.** Předmět díla je blíže specifikován v projektové dokumentaci (JPD – DUR DSP DPS) s názvem: „*Výstavba veřejného soc. zařiz. na p.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a p.p.č. 1538/3, Klínovec*“, a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracoval: JURICA a.s., 362 62 Boží Dar č.p. 176, IČO: 263 84 795, Ing. Anton Jurica, ČKAIT 0300605.
- Dílo musí být zhotoveno v souladu se Stavebním povolením č. IV/10/16/15 ze dne 27.2.2015 a Rozhodnutím č. IV/11/6/20 o změně nedokončené stavby ze dne 12.2.2020.
- Tyto dokumenty byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje. Odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace nese pouze objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

III. Doba a místo plnění

- 3.1** Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:
- | | |
|----------------------------------|---|
| Převzetí staveniště: | do 3 pracovních dní ode dne uzavření smlouvy |
| Zahájení realizace díla: | ihned po předání staveniště |
| Dokončení a předání díla: | nejpozději do 30. 11. 2020 |
- 3.2** Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že termín dokončení a předání díla je stanoven jako maximální a nepřekročitelný.
- 3.3** Práce budou provedeny dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 3.4** Místem provádění díla je: p.č. st. 856/7, p.p.č. 1538/3 a p.p.č. 5327/1, Klínovec v katastrálním území Jáchymov – blíže viz projektová dokumentace.

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena díla dle této Smlouvy je stanovena ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	6 013 344,14 Kč
DPH 21 %:	1 262 802,27 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH:	7 276 146,41 Kč

4.2 Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací, jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek zadávacího řízení.

4.3 Objednatel nemůže na cenu za zhotovení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a objednateli předávat měsíční daňové doklady (faktury) za dílčí plnění dle soupisu skutečně provedených prací provedených v příslušném měsíci. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

4.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.

4.5 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) soupis skutečně provedených prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických (TDS)
- f) datum odeslání a datum splatnosti faktury
- g) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- h) podpis oprávněného zástupce zhotovitele
- i) náležitosti dle podmínek poskytovatele dotace (plný název a číslo projektu, název dle smlouvy o poskytnutí dotace)

4.6 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

V. Změny díla

5.1 Pro účely této Smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

5.2 Smluvní strany se dohodly, že při změně závazku budou postupovat dle **§ 222 ZZVZ**.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ
- b) dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ
- c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položkami soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.

5.3 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této Smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek k této Smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ a dále

v souladu s pravidly poskytovatele dotace, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

- 5.4** Pokud zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.
- 5.5** Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této Smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.
- 5.6** Na základě písemného soupisu víceprací/méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je přílohou č. 1 této Smlouvy.
- Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád, Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.
- Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Změnový list, včetně řádného odůvodnění potřeby provedení víceprací/méněprací bude tvořit přílohu dodatku k této Smlouvě.
- 5.7** Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 5.8** Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI. Provádění díla

- 6.1** Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to

Vedení stavby (stavbyvedoucí): [REDACTED]

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

- 6.2** V příloze č. 2 této Smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli.

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval část kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech a s písemným souhlasem objednatele. V takovém případě musí nový zhotovitel prokázat kvalifikaci min. v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace novým poddodavatelem musí být objednateli doručeny společně se žádostí o změnu v osobě poddodavatele. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

6.3 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

6.4 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli v průběhu realizace díla výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis. TDS nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6.5 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v **§ 156 odst. 1 stavebního zákona** a jiných obecně závazných právních předpisech. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 14 kalendářních dnů a dále dle potřeb a vývoje stavby. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy. Na kontrolní dny je zhotovitel povinen vždy pozvat i TDS a zástupce poskytovatele dotace.

6.7 Objednatel je oprávněn nad rámec pravidelných kontrolních dnů provádět kdykoliv průběžné kontroly provádění díla, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho TDS. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit kontrolu předmětu plnění díla pověřeným pracovníkům poskytovatele dotace.

6.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Je-li na staveništi TDS, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

6.9 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, má objednatel povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nesmí objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento výkon dozoru objednateli umožnit.

6.10 Zhotovitel se zavazuje:

- a) v rámci realizace díla dodržovat pravidla poskytovatele dotace;
- b) dodržovat pravidla publicity stanovená Fondem pro regionální rozvoj (https://www.sn-cz2020.eu/media/cz/de_cs/einzelne_dokumente/17-07-13_Publizitaetsleitfaden_final_mitLogo.pdf)
U veškerých výstupů označené publicitou, bude jejich grafický návrh schvalovat osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických;
- c) spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady;
- d) mít po celou dobu provádění díla sjednáno platné **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě**, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla včetně DPH.
- e) mít po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, sjednáno platné pojištění na krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem pojištění stavebně-montážních rizik, a to až do výše Ceny za provedení díla.
- f) po celou dobu trvání této Smlouvy splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které prokázal v zadávacím řízení;
- g) plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

VII. Staveniště, zařízení staveniště, stavební deník

- 7.1** Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu stanoveném v bodu 3.1 této Smlouvy.
- 7.2** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol.
- 7.3** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 7.4** Objednatel tímto závazně prohlašuje, že v případech, kdy stavba zasahuje na pozemky, jež nejsou v jeho vlastnictví, zajistil/zajistí souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
- 7.5** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.6** Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce TDS, případně činnost autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 7.7** Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a odstranit zařízení staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany při předání díla nedohodnou jinak.
- 7.8** Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
- 7.9** Stavební deník musí být přístupný kdykoli v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, popřípadě jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 7.10** Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
- 7.11** Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci TDS, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 7.12** Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

- 7.13** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy (vyjma případů dle bodu 5.7 této smlouvy), ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

VIII. Provedení a převzetí díla

- 8.1.** Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

- 8.2.** Zhotovitel nejpozději 14 dní před termínem dokončením díla písemně vyzve objednatele k jeho předání a převzetí. Objednatel je povinen předání a převzetí díla zorganizovat. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí strany písemný zápis, který bude obsahovat obvyklé náležitosti (tj. zejména prohlášení o převzetí/neprevzetí díla a soupis případných zjištěných vad a nedodělků). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS.

- 8.3.** Zhotovitel doloží objednateli před zahájením převjímacího řízení dokumentaci skutečného provedení díla, originál stavebního deníku, evidenci změnových listů, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, potvrzené geometrické plány nového stavu, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení díla je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla.

V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

- 8.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V tomto případě budou v předávacím protokole stanoveny podmínky a lhůty pro jejich odstranění.

- 8.5.** Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.

- 8.6.** V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1** V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět Smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III, bod 3.1. této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla včetně DPH, uvedené v článku IV, bod 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, nemá objednatel právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

- 9.2** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- 9.3** V případě, že bude zhotovitel v prodlení se splněním termínů pro odstranění vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

- 9.4** Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,02 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.5** V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.6** Sjednáním smluvních pokut není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.7** Smluvní pokuty se stávají splatnými 30 (třicátý) kalendářní den po doručení vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady – záruka

- 10.1** Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu a za podmínek podle této Smlouvy.
- 10.2** **Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem.** Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených v OZ, ZZVZ a v této Smlouvě.
- 11.2** Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména:
- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
 - b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
 - c) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
 - d) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
 - e) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; a/nebo
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu;
- 11.3** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude na plnění této zakázky poskytnuta dotace.

XII. Závěrečná ustanovení

- 12.1** Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Při změnách závazku bude zadavatel postupovat dle § 222 ZZVZ.

- 12.2** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.3** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.4** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 12.5** Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a ve třech (3) vyhotoveních v listinné podobě.
- 12.6** V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 12.7** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo.
- 12.8** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - příloha č. 2: Seznam poddodavatelů
 - příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
Doklad o stavebně montážním pojištění
 - příloha č. 4: Časový plán prací (harmonogram – HMG) měsíční, včetně finančního plánu
(platebního kalendáře) měsíční

V Božím Daru dne 3.6.2020

Jan Horník

Digitálně podepsal
Jan Horník
Datum: 2020.06.03
13:04:07 +02'00'

město Boží Dar
Ing. Jan Horník, starosta města
Objednatel



V Chomutově dne 3.6.2020

AMP Chomutov a.s.
Ing. Vladimír Čermák, předseda představenstva
Zhotovitel

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 39/17

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant:

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6 013 344,14 **7 276 146,41**

ST	Stavební část	3 371 806,84	4 079 886,28
ZTI	Zdravotechnika	789 327,42	955 086,18
VYT	Vytápění	406 471,68	491 830,73
VZT	Vzduchotechnika	322 562,05	390 300,08
SIP	Silnoproud	160 756,98	194 515,95
SLP	Slaboproud	36 545,61	44 220,19
PV	Přípojka vody	130 019,78	157 323,93
PK	Přípojka splaškové kanalizace	553 498,53	669 733,22
PP	Přípojka plynu	65 222,77	78 919,55
PE	Přípojka elektro	70 032,48	84 739,30
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	107 100,00	129 591,00

Objekt:

ST - Stavební část

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 371 806,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 738 882,21

1 - Zemní práce	120 602,73
2 - Zakládání	238 020,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	460 061,70
4 - Vodorovné konstrukce	511 065,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	276 962,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 461,82
998 - Přesun hmot	87 708,53

PSV - Práce a dodávky PSV

1 632 924,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 931,65
712 - Povlakové krytiny	63 631,21
713 - Izolace tepelné	131 358,26
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 801,36
762 - Konstrukce tesařské	110 863,77
763 - Konstrukce suché výstavby	158 539,97
764 - Konstrukce klempířské	1 959,74
766 - Konstrukce truhlářské	298 743,86
767 - Konstrukce zámečnické	364 972,35
771 - Podlahy z dlaždic	141 108,62
781 - Dokončovací práce - obklady	237 350,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	81 472,95
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 190,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

ZTI - Zdravotechnika

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		789 327,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	789 327,42	21,00%	165 758,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	955 086,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:
ZTI - Zdravotechnika

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	789 327,42
PSV - Práce a dodávky PSV	789 327,42
713 - Izolace tepelné	55 485,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	64 497,99
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	240 960,56
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	12 305,99
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	370 798,12
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	43 482,69
732 - Ústřední vytápění - strojovny	1 452,90
781 - Dokončovací práce - obklady	344,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veřej. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: ZTI - Zdravotechnika

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

789 327,42

D PSV Práce a dodávky PSV

789 327,42

D 713 Izolace tepelné 55 485,17

1	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) staženými pozinkovaným drátem potrubí jednovrstvá D do 100 mm	m	330,000	35,10	11 583,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PSC

VV

2	M	63154510	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/25mm	m	12,000	104,00	1 248,00	CS ÚRS 2019 02
3	M	63154570	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 22/40mm	m	12,000	127,00	1 524,00	CS ÚRS 2019 02
4	M	63154511	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/25mm	m	38,000	105,00	3 990,00	CS ÚRS 2019 02
5	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 28/30mm	m	59,000	94,80	5 593,20	CS ÚRS 2019 02
6	M	63154512	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/25mm	m	35,000	123,00	4 305,00	CS ÚRS 2019 02
7	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 35/40mm	m	53,000	157,50	8 347,50	CS ÚRS 2019 02
8	M	63154513	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/25mm	m	42,000	144,00	6 048,00	CS ÚRS 2019 02
9	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 42/40mm	m	44,000	179,20	7 884,80	CS ÚRS 2019 02
10	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/20mm	m	10,000	104,40	1 044,00	CS ÚRS 2019 02
11	M	63154018	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 54/40mm	m	10,000	202,70	2 027,00	CS ÚRS 2019 02
12	M	63154011	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100 °C 64/20mm	m	15,000	113,10	1 696,50	CS ÚRS 2019 02
13	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,151	777,80	117,45	CS ÚRS 2019 02

PSC

14	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,151	508,10	76,72	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

64 497,99

15	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	16,000	290,60	4 649,60	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	53,000	368,00	19 504,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
17	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	4,000	462,80	1 851,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
18	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	38,000	505,50	19 209,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
19	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	3,000	338,40	1 015,20	R-položka
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
20	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	16,000	338,40	5 414,40	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
21	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50	m	8,000	375,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistič kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
22	K	721211422	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	3,000	2 322,90	6 968,70	CS ÚRS 2019 02
23	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	131,000	19,80	2 593,80	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		16+8+38+16+53		131,000			
24	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	4,000	25,90	103,60	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
25	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,195	542,90	105,87	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
26	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,195	423,70	82,62	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost ze celých stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				240 960,56	
27	K	721-R0101	Zpěňující protipožární páska vč.pož.identifik.štítků - 1bal/18m (dod+mtž)	kpl	5,000	2 100,00	10 500,00	R-položka
28	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	6,000	441,10	2 646,60	CS ÚRS 2019 02
29	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	25,000	462,80	11 570,00	CS ÚRS 2019 02
30	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	32,000	531,60	17 011,20	CS ÚRS 2019 02
31	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	24,000	156,60	3 758,40	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
32	M	28615152	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m	m	24,000	26,40	633,60	CS ÚRS 2019 02
33	K	722176113	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	97,000	171,40	16 625,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
34	M	28615153	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 4m	m	97,000	41,80	4 054,60	CS ÚRS 2019 02
35	K	722176114	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm	m	88,000	201,00	17 688,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
36	M	28615155	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 32mm dl 4m	m	88,000	65,90	5 799,20	CS ÚRS 2019 02
37	K	722176115	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	86,000	228,80	19 676,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
38	M	28615158	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 40mm dl 4m	m	86,000	100,10	8 608,60	CS ÚRS 2019 02
39	K	722176116	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m	20,000	266,20	5 324,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
40	M	28615161	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 50mm dl 4m	m	20,000	161,00	3 220,00	CS ÚRS 2019 02
41	K	722176117	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm	m	15,000	309,70	4 645,50	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -6111 až -6140 jsou započteny i náklady na montáž tvarovek. 2. V cenách -6111 až -6140 je započtena tato četnost spojů na 1 m délky rozvodu: a) u polyfuze: 3 svary, b) na tupo: 1,5 svaru. 3. Odišné množství spojů lze ocenit přípočtem či odpočtem cen -3911 až -3990 částí C02 Opravy a údržba vnitřního vodovodu 4. V cenách -6111 až -6140 nejsou započteny náklady na dodání potrubí a tvarovky; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí ve výši 3%, b) u tvarovek se nestanoví.								
	PSC							
42	M	28615164	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m	m	15,000	274,10	4 111,50	CS ÚRS 2019 02
43	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	14,000	170,50	2 387,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.								
	PSC							
44	K	722231203	Armatury se dvěma závití ventily redukční tlakové mosazné bez manometru PN 6 do 25 °C G 1	kus	1,000	1 914,00	1 914,00	CS ÚRS 2019 02
45	K	722232061	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	4,000	305,40	1 221,60	CS ÚRS 2019 02
46	K	722232062	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	1,000	396,70	396,70	CS ÚRS 2019 02
47	K	722232064	Armatury se dvěma závití kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	2,000	726,50	1 453,00	CS ÚRS 2019 02
48	K	722231073	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4	kus	1,000	277,50	277,50	CS ÚRS 2019 02
49	K	722231074	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	1,000	335,80	335,80	CS ÚRS 2019 02
50	K	722231075	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	1,000	491,60	491,60	CS ÚRS 2019 02
51	K	722234271	Filter do potrubí studené vody DN 32 (dod+mtž)	kus	1,000	6 411,90	6 411,90	R-položka
52	K	722239103	Armatury se dvěma závití montáž vodovodních armatur se dvěma závití ostatních typů G 1	kus	3,000	94,00	282,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	dod2020	pojistný ventil pružinový DN 25	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	R-položka
54	M	dod2022	průtočná armatura DN 25	kus	2,000	850,00	1 700,00	R-položka
55	K	722250142	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí prosklený D 25 x 20 m	soubor	1,000	7 273,20	7 273,20	CS ÚRS 2019 02
56	K	722263252	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové vertikální vícevrtkové mokroběžné G 3/4 x 190 mm Qn 2,5	kus	1,000	2 392,50	2 392,50	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů, části C 02.					
57	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4	soubor	1,000	4 689,30	4 689,30	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů, části C 02.					
58	K	722270104	Vodoměrové sestavy závitové G 6/4	soubor	1,000	4 689,30	4 689,30	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- 9 Oprava vodoměrů, části C 02.					
59	K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	330,000	108,80	35 904,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 24+97+88+86+20+15					
VV						330,000		
60	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	330,000	36,00	11 880,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
61	K	722-R0101	Potrubní oddělovač DN 25 (dod+mtž)	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	R-položka
62	K	722-R0102	Průtočná armatura DN 25 (dod+mtž)	kpl	1,000	850,00	850,00	R-položka
63	K	722-R0103	Termostatický směšovací ventil trojcesný na tv DN25 (dod+mtž)	kpl	1,000	3 620,00	3 620,00	R-položka
64	K	722-R0104	Tlakoměr (dod+mtž)	kpl	1,000	364,00	364,00	R-položka
65	K	722-R0105	Doplňování topné vody (dod+mtž)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	R-položka
66	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,843	486,30	409,95	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
67	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,843	413,30	348,41	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				12 305,99	
68	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6	m	0,500	316,70	158,35	CS ÚRS 2019 02
69	K	723160204	Přípojky k plynoměrum spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	1,000	1 461,60	1 461,60	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
70	K	723160334	Přípojky k plynoměrum rozpěrky přípojek G 1	soubor	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0204 až -0315 je započten potřebný počet uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu.					
71	K	723181003	Potrubí z měděných trubek měkkých, spojovaných lisováním DN 20	m	1,000	398,50	398,50	CS ÚRS 2019 02
72	K	723181014	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním DN 25	m	8,000	565,50	4 524,00	CS ÚRS 2019 02
73	K	723190104	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 75 cm	soubor	1,000	1 174,50	1 174,50	CS ÚRS 2019 02
74	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4	kus	1,000	357,60	357,60	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
75	K	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	1,000	509,80	509,80	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
76	K	723234311	Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 m3/hod	soubor	1,000	3 001,50	3 001,50	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu.					
77	K	72390R-01	Odvzdušnění a zaplňování potrubí	kpl	1,000	335,00	335,00	R-položka
78	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	488,90	9,29	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
79	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	413,30	7,85	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty					
80	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	1 626,90	9 761,40	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtené klozetové sedátka.					
81	M	551R-832	klozet závěsný, antivandal, nerez, matný vč. sedátka	kus	5,000	18 000,00	90 000,00	R-položka
82	M	551R-833	klozet závěsný, antivandal, nerez, matný vč. sedátka pro těl. postižené	kus	1,000	23 000,00	23 000,00	R-položka
83	M	51R-835	Dvojitelné splachovací tlačítko do rámu	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	R-položka
84	K	725121001	Pisoárové záchodky splachovače automatické bez montážní krabice	soubor	3,000	3 132,00	9 396,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
85	K	725121601	Pisoárové záchodky nerezové se zadním vtokem	soubor	3,000	13 311,00	39 933,00	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru.					
86	K	725211617	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm	soubor	1,000	3 410,40	3 410,40	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
87	K	725219104	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů nerezových	soubor	3,000	714,30	2 142,90	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, sloup, skříňky, ...) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422. 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj.					
88	M	56231113	umyvadlo nerezové závěsné se zadní stěnou 595x445x130mm	kus	1,000	6 907,80	6 907,80	CS ÚRS 2019 02
89	M	552R-387	umyvadlo nerezové vícemístné-dvojumyvadlo 2250 mm	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	R-položka
90	K	725291511R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů chromový zápusťný dávkovač tekutého mydla na 350 ml	soubor	6,000	1 350,00	8 100,00	R-položka
91	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	6,000	1 409,40	8 456,40	CS ÚRS 2019 02
92	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 557,30	3 114,60	CS ÚRS 2019 02
93	K	725291701R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 300 mm	soubor	1,000	890,00	890,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	725331211	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm	soubor	1,000	11 658,00	11 658,00	CS ÚRS 2019 02
95	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	14,000	191,40	2 679,60	CS ÚRS 2019 02
96	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	1,000	2 201,10	2 201,10	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
97	K	725829132	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových automatických senzorových	kus	5,000	205,30	1 026,50	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
98	M	55144018	baterie umyvadlová automatická stojánková pro teplou a studenou vodu	kus	5,000	4 854,60	24 273,00	CS ÚRS 2019 02
99	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	1,000	114,80	114,80	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.					
100	M	55162000	uzávěrka zápachová bidetová umyvadlová DN 32	kus	1,000	245,30	245,30	CS ÚRS 2019 02
101	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000	119,20	119,20	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.					
102	M	551R-831	podomítkový sifon pro klimatizační jednotku DN 32	kus	1,000	420,00	420,00	R-položka
103	M	551R-838	Nerezový koš 5 l, lesklý	kus	7,000	650,00	4 550,00	R-položka
104	K	725R-900	Napájecí zdroj 230V (dod+mtž)	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	R-položka
105	K	725R-901	Nerezové zrcadlo sklopné pro tělesné handicapované 400 x 600 mm (dod+mtž)	kus	1,000	3 090,00	3 090,00	R-položka
106	K	725R-9011	zrcadlo 2000x800 (dod+mtž)	kus	2,000	4 500,00	9 000,00	R-položka
107	K	725R-9012	zrcadlo 800x800 (dod+mtž)	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	R-položka
108	K	725R-902	Automatický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem (dod+mtž)	kus	2,000	7 200,00	14 400,00	R-položka
109	K	725R-903	Dělicí stěna k pisoárům - nerez (dod+mtž)	kus	2,000	4 420,00	8 840,00	R-položka
110	K	725R-904	Neutralizační jímka 285x95x103 mm (dod+mtž)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	R-položka
111	K	725R-906	Zednická výpomoc (drážky, prostupy, zajištění,...)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	R-položka
112	K	725R-907	Závěsný materiál (dod+mtž)	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	R-položka
113	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,197	567,20	111,74	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
114	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,197	438,50	86,38	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 726			Zdravotnická - předstěnové instalace					43 482,69
115	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné kložety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	6,000	7 238,40	43 430,40	CS ÚRS 2019 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dopravu zařizovacích předmětů.					
VV			bez tlačítka					
VV			6					
116	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	567,20	29,49	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
117	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,052	438,50	22,80	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							1 452,90	
118	K	732331613	Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l	soubor	1,000	1 452,90	1 452,90	CS ÚRS 2019 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							344,00	
119	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	10,000	34,40	344,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VYT - Vytápění

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		406 471,68	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	406 471,68	21,00%	85 359,05
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	491 830,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **VYT - Vytápění**

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 471,68

PSV - Práce a dodávky PSV

406 471,68

713 - Izolace tepelné	11 707,61
731 - Ústřední vytápění - kotelny	139 700,61
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	64 181,38
734 - Ústřední vytápění - armatury	99 125,97
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	90 065,39
776 - Podlahy povlakové	1 690,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VYT - Vytápění

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

[REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

406 471,68

D PSV

Práce a dodávky PSV

406 471,68

D 713

Izolace tepelné

11 707,61

1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	165,000	11,60	1 914,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.
5+50+25+12+2+20+24+27

165,000

VV

2	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	0,119	11,60	1,38	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací. 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112. Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03. 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

3	M	28377096	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 15/20mm	m	12,000	27,80	333,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

4	M	28377106	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 18/20mm	m	7,000	23,10	161,70	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

VV

5+2

7,000

5	M	28377046	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 22/25mm	m	70,000	48,70	3 409,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

VV

50+20

70,000

6	M	28377049	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/25mm	m	25,000	53,10	1 327,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

7	M	28377056R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 28/30mm	m	24,000	81,00	1 944,00	R-položka
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----------

8	M	28377057R	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu 35/30mm	m	27,000	96,00	2 592,00	R-položka
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	-----------

9	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	777,80	14,78	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

10	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	508,10	9,65	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 731

Ústřední vytápění - kotelny

139 700,61

11	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000	4 062,90	4 062,90	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4101 až -4494 jsou započteny i náklady na: a) napojení kotle na připravené rozvody, b) odzkoušení kotle a poučení provozovatele. 2. V cenách -4101 až -4494 nejsou započteny náklady, které se oceňují samostatně, a to: a) zřízení rozvodů topné a vratné vody, b) dodávku a montáž odtažového potrubí odvodu spalin, c) případnou dodávku, osazení a připojení zásobníku.								
12	M	dod731001	Kotel plynový teplovodní kondenzační závěsný o výkonu 8,7-48 kw, plynulá regulace.	kpl	1,000	59 612,40	59 612,40	R-položka
13	K	731R-9001	Stacionární zásobník TUV 500l kombinovaný (dod+mtž) s el. Vložkovou 5-6 kW Vč. Tepelné izolace	kpl	1,000	28 200,00	28 200,00	R-položka
14	K	731R-9002	Regulace ekvitemi vč. Venkovního čidla (dod+mtž)	kpl	1,000	12 440,00	12 440,00	R-položka
15	K	731R-9004	MAR -kabeláz čidel, regulace a el. připojení, uvedení kotle do provozu a zaškolení obsluhy(dod+mtž)	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	R-položka
16	K	731R-9005	Odkouření kotle 80/125 mm-délka 2m včetně tvarovek (dod+mtž)	kpl	1,000	7 250,00	7 250,00	R-položka
17	K	731R-9006	Zednická výpomoc (drážky, prostupy, začistiění,...)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	R-položka
18	K	998731101	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,233	3 323,40	774,35	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
19	K	998731181	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,233	690,80	160,96	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						64 181,38		
20	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	12,000	362,80	4 353,60	CS ÚRS 2019 02
21	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	2,000	314,10	628,20	CS ÚRS 2019 02
22	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1,0	m	20,000	419,30	8 386,00	CS ÚRS 2019 02
23	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	24,000	495,90	11 901,60	CS ÚRS 2019 02
24	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	27,000	645,50	17 428,50	CS ÚRS 2019 02
25	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	85,000	16,80	1 428,00	CS ÚRS 2019 02
VV 12+20+24+27					85,000			
26	K	733321211	Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním Ø 16/2,2	m	5,000	193,10	965,50	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace.								
27	K	733321212	Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním Ø 20/2,8	m	50,000	222,70	11 135,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace.								
28	K	733321213	Potrubí z trubek plastových z polypropylenu (PP-RCT) spojovaných svařováním Ø 25/3,5	m	25,000	268,00	6 700,00	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Potrubí venkovních plošných kolektorů primárních okruhů tepelných čerpadel, lze oceňovat příslušnými cenami části A02 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace.								
29	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0	m	80,000	13,20	1 056,00	CS ÚRS 2019 02
VV 5+50+25					80,000			
30	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,119	1 122,30	133,55	CS ÚRS 2019 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,119	549,80	65,43	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 734			Ústřední vytápění - armatury	99 125,97				
32	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	6,000	198,40	1 190,40	CS ÚRS 2019 02
33	K	734242414	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1	kus	2,000	342,80	685,60	CS ÚRS 2019 02
34	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	1,000	499,40	499,40	CS ÚRS 2019 02
35	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	16,000	201,80	3 228,80	CS ÚRS 2019 02
36	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1	kus	2,000	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	734291245	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	1,000	752,60	752,60	CS ÚRS 2019 02
38	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	3,000	207,10	621,30	CS ÚRS 2019 02
39	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	8,000	432,40	3 459,20	CS ÚRS 2019 02
40	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	9,000	592,50	5 332,50	CS ÚRS 2019 02
41	K	734R-9101	Čerpadlo oběhové elektronické DN 25/1-6/PN6-10, (dod+mtž)	kpl	3,000	6 920,00	20 760,00	R-položka
42	K	734R-9102	Expanzní nádoba 50l+bez.ventil. (dod+mtž)	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	R-položka
43	K	734R-9103	Oddělovací člen pitné vody pro napouštění OS (dod+mtž)	kpl	1,000	2 320,00	2 320,00	R-položka
44	K	734R-9105	Filtr magnetický DN 25 (dod+mtž)	kpl	1,000	3 919,00	3 919,00	R-položka
45	K	734R-9106	Vyvažovací ventil DN10/PN 16 (dod+mtž)	kpl	1,000	2 407,00	2 407,00	R-položka
46	K	734R-9107	Vyvažovací ventil DN15/PN16 (dod+mtž)	kpl	2,000	2 556,00	5 112,00	R-položka
47	K	734R-9108	Termomanometr DN80 1/2 (dod+mtž)	kpl	6,000	648,00	3 888,00	R-položka
48	K	734R-9109	Sdružený rozdělovač/sběrač 3 větve 1+PUR tepelná izolace (dod+mtž)	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	R-položka
49	K	734R-9110	Vyrovnávač tlaku hydraulický 5/4+PUR izolace (dod+mtž)	kpl	1,000	8 892,00	8 892,00	R-položka
50	K	734R-9111	Ventil směšovací 3-cesný DN20+elektropohon (dod+mtž)	kpl	1,000	3 960,00	3 960,00	R-položka
51	K	734R-9112	Elektro spirála 6 kw 400 v,s přírubou pro zásobníky 300-500l (dod+mtž)	kpl	1,000	6 658,00	6 658,00	R-položka
52	K	734R-9113	Uzavíratelný šroubení roh.včetně adaptéru 3/4-15l (dod+mtž)	kpl	2,000	802,00	1 604,00	R-položka
53	K	734R-9114	Termohlavice (dod+mtž)	kpl	25,000	230,00	5 750,00	R-položka
54	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,310	809,10	250,82	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
55	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,310	423,70	131,35	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	90 065,39				
56	K	735152371	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 391 W	kus	1,000	2 262,00	2 262,00	CS ÚRS 2019 02
57	K	735152372	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 489 W	kus	1,000	2 418,60	2 418,60	CS ÚRS 2019 02
58	K	735511006	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm	m	450,000	57,20	25 740,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...								
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm	m2	60,000	343,70	20 622,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
60	K	735511088	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry devítiokružové	kus	1,000	7 751,70	7 751,70	CS ÚRS 2019 02
PSC								
61	K	735511105	Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříň rozdělovače pod omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12	kus	1,000	2 853,60	2 853,60	CS ÚRS 2019 02
PSC								
62	K	735511135	Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, potrubí 14x1,5 mm	kus	18,000	107,00	1 926,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
63	K	735511143	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická hlavice	kus	4,000	785,60	3 142,40	CS ÚRS 2019 02
PSC								
64	K	735R-0102	Prostorový termostat bezdrátový pro podlahové vytápění (dod+mtž)	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	R-položka
65	K	735R-0103	Bezdrátová regulace podlahového vytápění +rozvaděč pro regulaci 230 V (dod+mtž)	kus	1,000	8 800,00	8 800,00	R-položka
66	K	735R-0104	Plastifikátor do betonu (dod+mtž)	l	14,000	102,00	1 428,00	R-položka
67	K	735R-0105	MaR pro podl. vytápění (dod+mtž)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka
68	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,221	965,70	213,42	CS ÚRS 2019 02
PSC								
69	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,221	487,20	107,67	CS ÚRS 2019 02
PSC								
D 776 Podlahy povlakové							1 690,72	
70	K	776111411	Příprava podkladu montáž dilatační pásy podlah	m	80,000	9,20	736,00	CS ÚRS 2019 02
PSC								
71	M	28618156	pás dilatační PUR podlahového PB vytápění	m	81,600	11,70	954,72	CS ÚRS 2019 02
VV								
80*1,02 Přepočtené koeficientem množství					81,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		322 562,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 562,05	21,00%	67 738,03
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	390 300,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **VZT - Vzduchotechnika**

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

322 562,05

PSV - Práce a dodávky PSV

322 562,05

713 - Izolace tepelné

10 240,05

751 - Vzduchotechnika

312 322,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VZT - Vzduchotechnika

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

322 562,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

322 562,05

D 713

Izolace tepelné

10 240,05

1	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	15,000	132,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV

11+4

15,000

2	M	RKW.155205	deska minerální s jednostrannou Al fólií 100 kg/m3 tl.40mm	m2	16,500	440,00	7 260,00	R-položka
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	-----------

VV

15*1,1 Přepočtené koeficientem množství

16,500

3	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,770	565,00	1 000,05	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D 751

Vzduchotechnika

312 322,00

4	K	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dyz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	8,000	119,00	952,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

VV

4+3+1

8,000

5	M	11.137.040	talířový ventil odvodní 125 vč.támečku do SDK (KK125)	kus	4,000	283,00	1 132,00	R-položka
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	-----------

6	M	11.137.041	talířový ventil odvodní 160 vč.támečku do SDK (KK160)	kus	3,000	397,00	1 191,00	R-položka
---	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	-----------

7	M	11.137.042	talířový ventil přívodní (KE200)	kus	1,000	476,00	476,00	R-položka
---	---	------------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	-----------

8	K	751398051	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2	kus	1,000	504,00	504,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

9	M	R-1002	protidešťový a protivětrový zákryt 350x350x125 mm pozink. ocel. plech tř. 11, se sítí proti ptactvu, připojení kruhové pr. 250 mm	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	R-položka
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	-----------

10	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

11	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m	38,000	616,00	23 408,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV

pr. 125

11,000

VV

9+4*0,5

VV

sonoflex

VV

6

6,000

VV

pr. 160

VV

8+7*0,5

11,500

VV

sonoflex

VV

2

2,000

VV

pr. 200

VV

4+7*0,5

7,500

VV

Součet

38,000

12	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m	9,000	1 059,00	9 531,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

VV

pr. 250 mm

VV

4+6*0,5

7,000

VV

sonoflex

VV

2

2,000

VV

Součet

9,000

13	K	751511002	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2	m	5,500	132,00	726,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

VV

4,5+2*0,5

5,500

14	M	42982102	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,03m2	m	4,500	440,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

15	M	42982201	kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,03m2	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

16	K	751511003	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	17,500	264,00	4 620,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

VV

11+13*0,5

17,500

17	M	42982104	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,07m2	m	11,000	880,00	9 680,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

18	M	42982202	kus přechodový čtyřhranný VZT Pz průřez do 0,07m2	kus	13,000	960,00	12 480,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

19	K	751514662	Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

20	M	R-137.042	regulační klapka kruhová ruční pr. 160 mm	kus	2,000	684,00	1 368,00	R-položka
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	-----------

21	M	R-137.043	regulační klapka kruhová ruční pr. 200mm	kus	1,000	715,00	715,00	R-položka
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	751514712	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,07 m ²	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	R-1001	výfuková hlavice 4hranná symetrická 250x250 mm pozinkovaná a lakovaná	kus	1,000	1 336,00	1 336,00	R-položka
24	K	751611115	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1 000 m ³ /h	kus	1,000	31 725,00	31 725,00	CS ÚRS 2019 02
25	K	751611131	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
26	M	751R-500	Vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon: 700 m ³ /hod (220Pa-přívod/270Pa-odvod), vnitřní parapetní, protiproudý rekuperátor – účinnost min. 90%, ele. Předehřev – 3,0 kW, vodní dohřev, filtrace M5/G4, jednotka obsahuje kompletní digitální MaR,	kpl	1,000	171 865,00	171 865,00	R-položka
27	K	751R-600	Závěsný a spojovací materiál (dod+mtž)	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	R-položka
28	K	751R-602	Zátka 315x200 mm s přípravou na odvod kondenzátu (dod+mtž)	kpl	1,000	618,00	618,00	R-položka
29	K	751R-620	Uvedení VZT jednotky do provozu	hod	12,000	500,00	6 000,00	R-položka
30	K	751R-630	Zednická výpomoc	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	R-položka
31	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,300	50 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 02
32	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,300	10 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

SIP - Silnoproud

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		160 756,98	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	160 756,98	21,00%	33 758,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 515,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **SIP - Silnoprúd**

Místo: Klínovec

Zadavatel: Město Boží Dar

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Datum: 25. 11. 2019

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací	160 756,98
HSV - Práce a dodávky HSV	19 123,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 517,50
997 - Přesun sutě	1 605,66
PSV - Práce a dodávky PSV	141 633,82
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	141 633,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov
Objekt: SIP - Silnoproud

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

160 756,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

19 123,16

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

17 517,50

1	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příchovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m ² , tl. do 450 mm niky pro rozvaděč	kus	5,000	416,70	2 083,50	CS ÚRS 2019 02
	WV				5,000			
2	K	973032616	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvánic pro špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm	kus	10,000	28,70	287,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm	m	315,000	33,80	10 647,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				315,000			
4	K	998R-0101	Zednická výpomoc (průrazy)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka

D 997

Přesun sutě

1 605,66

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,675	203,60	341,03	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,750	8,90	149,08	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

	WV				16,750			
7	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	1,675	666,00	1 115,55	CS ÚRS 2019 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

D PSV

Práce a dodávky PSV

141 633,82

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

141 633,82

8	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	40,000	29,50	1 180,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				40,000			
9	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm	m	20,000	36,10	722,00	CS ÚRS 2019 02
10	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	10,000	7,80	78,00	CS ÚRS 2019 02
11	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,000	13,30	133,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	28,60	286,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				10,000			
13	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	3,000	10,60	31,80	CS ÚRS 2019 02
14	M	345R-519	Krabice elektroinstalační, přístrojová, dvojité (KP64/2 KA)	kus	1,000	103,50	103,50	R-položka
15	M	345R-520	Krabice elektroinstalační, přístrojová, pětinasobná (KP64/5 KA)	kus	1,000	108,90	108,90	R-položka
16	K	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	5,000	126,20	631,00	CS ÚRS 2019 02
	WV				5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	345R-522	Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR68)	kus	3,000	26,10	78,30	R-položka
18	M	345R-523	Krabice elektroinstalační, rozvodná, (KR97)	kus	1,000	108,90	108,90	R-položka
19	M	345R-524	Krabice elektroinstalační, rozvodná, průmyslová nástěnná se svorkovnicí	kus	1,000	117,00	117,00	R-položka
20	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m	26,000	23,20	603,20	CS ÚRS 2019 02
VV			5+5+16		26,000			
21	M	34141356	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 4mm ²	m	5,000	11,30	56,50	CS ÚRS 2019 02
22	M	34141357	vodič ohebný s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm ²	m	5,000	20,00	100,00	CS ÚRS 2019 02
23	M	34140844	vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm ²	m	16,000	13,70	219,20	CS ÚRS 2019 02
24	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm ²	m	10,000	24,60	246,00	CS ÚRS 2019 02
25	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ²	m	10,000	22,80	228,00	CS ÚRS 2019 02
26	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	210,000	17,30	3 633,00	CS ÚRS 2019 02
VV			150+60		210,000			
27	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	150,000	12,40	1 860,00	CS ÚRS 2019 02
28	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	60,000	20,20	1 212,00	CS ÚRS 2019 02
29	K	741122223	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	20,000	25,60	512,00	CS ÚRS 2019 02
30	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	20,000	162,70	3 254,00	CS ÚRS 2019 02
31	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	40,000	17,30	692,00	CS ÚRS 2019 02
VV			20+20		40,000			
32	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	20,000	20,30	406,00	CS ÚRS 2019 02
33	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	20,000	32,80	656,00	CS ÚRS 2019 02
34	K	741122237	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm ²	m	20,000	17,30	346,00	CS ÚRS 2019 02
35	M	34111110	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 7x1,5mm ²	m	20,000	30,40	608,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	741122431	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých pancéřovaných (CYKYDY) počtu a průřezu žil 5x1,5 mm ²	m	15,000	21,80	327,00	CS ÚRS 2019 02
37	M	10.049.480	1-CXKE-V 5J1,5 (5Cx1,5)	m	15,000	45,90	688,50	R-položka
38	K	74112R-01	sádra (dod+mtž)	kg	60,000	7,20	432,00	R-položka
39	K	74112R-02	Drobný materiál - kabely	%	5,000	855,00	4 275,00	R-položka
40	K	74112R-03	Prořez- kabely	%	2,000	855,00	1 710,00	R-položka
41	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	130,000	17,80	2 314,00	CS ÚRS 2019 02
VV			3+127		130,000			
42	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	1,000	32,30	32,30	CS ÚRS 2019 02
43	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²	kus	14,000	44,50	623,00	CS ÚRS 2019 02
VV			8+6		14,000			
44	K	741210101	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	763,00	763,00	CS ÚRS 2019 02
45	M	357R-02	skříň rozvaděče RSS, zapuštěn, 126 modulů	kpl	1,000	11 376,00	11 376,00	R-položka
46	K	741210102	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů sestavy hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	1 522,50	1 522,50	CS ÚRS 2019 02
47	M	357R-01	skříň zapuštěná oceloplech, 2 měření+HDO-rezerva	kpl	1,000	16 920,00	16 920,00	R-položka
48	K	74121R-01	Hlavní vypínač 3/400V/40A (dod+mtž)	kus	1,000	1 008,00	1 008,00	R-položka
49	K	74121R-02	Distribuční svorkovnice (dod+mtž)	kus	1,000	477,00	477,00	R-položka
50	K	74121R-03	Svodič přepětí (např. FLP-B+C Maxi V/4) (dod+mtž)	kus	1,000	12 150,00	12 150,00	R-položka
51	K	74121R-04	Pojistkový odpínač 3x16A Gg (dod+mtž)	kus	1,000	6 930,00	6 930,00	R-položka
52	K	74121R-05	Proudový chránič 4p 40/0,03A-AC (dod+mtž)	kus	6,000	2 160,00	12 960,00	R-položka
53	K	74121R-06	Svorkovnice N15 (dod+mtž)	kus	6,000	82,80	496,80	R-položka
54	K	74121R-07	Propojovací lišta 3f (dod+mtž)	kus	6,000	306,00	1 836,00	R-položka
55	K	74121R-08	Záslepka (dod+mtž)	kus	3,000	189,00	567,00	R-položka
56	K	74121R-09	Popisovací štítky (dod+mtž)	kus	62,000	36,00	2 232,00	R-položka
VV			5+57		62,000			
57	K	74121R-1	Prořez - rozvaděče	%	5,000	171,00	855,00	R-položka
58	K	74121R-10	Drobný materiál - rozvaděče	%	5,000	171,00	855,00	R-položka
59	K	741310022	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	102,70	205,40	CS ÚRS 2019 02
60	M	34535555	přepínač střídavý řazení 6 10A bílý, slonová kost	kus	2,000	173,10	346,20	CS ÚRS 2019 02
61	K	741310402	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 25 A	kus	2,000	221,90	443,80	CS ÚRS 2019 02
62	M	345R-555	Spínač trojpólový, se sig. Douthavkou, 400V, 25A, ř.3	kus	2,000	936,00	1 872,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,000	93,10	744,80	CS ÚRS 2019 02
	VV		6+2		8,000			
64	M	35811257	zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová	kus	6,000	227,90	1 367,40	CS ÚRS 2019 02
65	M	358R-257	Zásuvka dvójpólová, jednonás. s přepětovou ochranou, 250V, 10/16A, 2P+PE	kus	2,000	162,00	324,00	R-položka
66	K	74131R-01	Dvojrámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	1,000	162,00	162,00	R-položka
67	K	74131R-02	Pětirámeček vodorovný (dod+mtž)	kus	1,000	189,00	189,00	R-položka
68	K	74131R-03	Ekvipotenciální svorkovnice (EPS 3 v instalační krabici KQ100 E) (dod+mtž)	kus	1,000	570,60	570,60	R-položka
69	K	74131R-04	Wagosvorky (dod+mtž)	kus	80,000	10,80	864,00	R-položka
70	K	74131R-05	zemnicí svorka ZS16 včetně pásky Cu (dod+mtž)	kus	8,000	57,60	460,80	R-položka
71	K	74131R-06	Drobný materiál - spínače	%	5,000	261,70	1 308,50	R-položka
72	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	40,000	59,70	2 388,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		1+16+13+10		40,000			
73	M	35822107	jistič 1pólový-charakteristika B 6A	kus	1,000	126,20	126,20	CS ÚRS 2019 02
74	M	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	16,000	99,20	1 587,20	CS ÚRS 2019 02
75	M	35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	13,000	99,20	1 289,60	CS ÚRS 2019 02
76	M	358R-111	jistič 1pólový-charakteristika B 25A	kus	13,000	113,40	1 474,20	R-položka
77	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	109,60	438,40	CS ÚRS 2019 02
	VV		1+3		4,000			
78	M	358R-165	Hlavní jistič 3f, 25A "B", 10kA	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	R-položka
79	M	358R-166	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	214,90	644,70	CS ÚRS 2019 02
80	K	741371102	Montáž svítek zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000	287,10	574,20	CS ÚRS 2019 02
81	M	34823738	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 58W, délka 2054 mm	kus	2,000	1 365,90	2 731,80	CS ÚRS 2019 02
82	K	741372061	Montáž svítek LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m2	kus	16,000	234,00	3 744,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		5+6+4+1		16,000			
83	M	dod741-B	Svítilno LED 230V, 12W kruhové přisazené, interiérové, s pohybovým čidlem	kus	5,000	567,00	2 835,00	R-položka
84	M	dod741-E	Svítilno LED 230V, 20W kruhové přisazené, interiérové, s pohybovým čidlem	kus	6,000	729,00	4 374,00	R-položka
85	M	dod741-F	Svítilno LED 230V, 12W kruhové přisazené, interiérové	kus	4,000	378,00	1 512,00	R-položka
86	M	dod741-K	Svítilno LED 230V, 8W kruhové přisazené, nouzové	kus	1,000	2 466,00	2 466,00	R-položka
87	K	dod741-Č	Pohybové čidlo vnitřní, stropní, spínací prvek relé (dod+mtž)	kus	2,000	684,00	1 368,00	R-položka
88	K	dod741-Z	Zářivková trubice 58W/840 (dod+mtž)	kus	2,000	85,50	171,00	R-položka
89	K	dod741001	Drobný materiál - svítidla	%	5,000	320,90	1 604,50	R-položka
90	K	dod741002	Ekologický poplatek za historickou likvidaci svítidla	kus	15,000	4,50	67,50	R-položka
91	K	dod741003	Ekologický poplatek za historickou likvidaci světelného zdroje	kus	2,000	4,50	9,00	R-položka
92	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,700	222,20	155,54	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
93	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,100	630,80	63,08	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

SLP - Slaboproud

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 545,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 545,61	21,00%	7 674,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 220,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

SLP - Slaboproud

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar


Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 545,61

PSV - Práce a dodávky PSV

36 545,61

742 - Elektroinstalace - slaboproud

36 545,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: SLP - Slaboproud

Misto: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 545,61

D PSV

Práce a dodávky PSV

36 545,61

D 742

Elektroinstalace - slaboproud

36 545,61

1	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	50,000	40,20	2 010,00	CS ÚRS 2019 02
	W		20		20,000			
	W		MaR					
	W		30		30,000			
	W		Součet		50,000			
2	M	34571050	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 16/21,2 mm	m	52,500	12,20	640,50	CS ÚRS 2019 02
	W		50*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		52,500			
3	K	742110503	Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných univerzálních	kus	1,000	72,30	72,30	CS ÚRS 2019 02
4	M	34571519	krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm	kus	1,000	10,60	10,60	CS ÚRS 2019 02
5	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	50,000	16,10	805,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
	W		5+15		20,000			
	W		MaR					
	W		30		30,000			
	W		Součet		50,000			
6	M	10.863,157	UTP 4x2x0,22 cat 5e	m	6,000	16,20	97,20	R-položka
	W		5*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
7	M	8500057040	Kabel JYTY-O 2x1 (v metráži)	m	18,000	18,00	324,00	R-položka
	W		15*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		18,000			
8	M	1257376009	KABEL JYTY-J 4x1, M	m	30,000	21,60	648,00	R-položka
9	K	74215R-0101	Centrální řídicí jednotka docházkového systému (dod+mtž)	kus	1,000	12 870,00	12 870,00	R-položka
10	K	74215R-0102	Sběrníková čtečka karet pro zabudování. (dod+mtž)	kus	1,000	5 355,00	5 355,00	R-položka
11	K	74215R-0103	Zámek nízkoodběrový standart , 12V DC (250mA) (dod+mtž)	kus	1,000	3 258,00	3 258,00	R-položka
12	K	74215R-0104	Akumulátor 12V/18Ah (dod+mtž)	kus	1,000	3 780,00	3 780,00	R-položka
13	K	74215R-0105	Kryt kartového spínače (dod+mtž)	kus	1,000	1 782,00	1 782,00	R-položka
14	K	74215R-0106	Jednorámeček (dod+mtž)	kus	1,000	567,00	567,00	R-položka
15	K	74215R-0107	Integrační a komunikační software (dod+mtž)	kus	1,000	1 098,00	1 098,00	R-položka
16	K	74215R-0108	Drobný materiál	%	5,000	330,00	1 650,00	R-položka
17	K	74215R-0109	Nastavení a programování	kpl	1,000	1 440,00	1 440,00	R-položka
18	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	0,740	186,50	138,01	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PV - Přípojka vody

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		130 019,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	130 019,78	21,00%	27 304,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	157 323,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PV - Přípojka vody

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

130 019,78

HSV - Práce a dodávky HSV

130 019,78

1 - Zemní práce	41 511,07
5 - Komunikace pozemní	18 247,50
8 - Trubní vedení	15 637,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 555,00
997 - Přesun sutě	43 614,06
998 - Přesun hmot	7 454,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **PV - Přípojka vody**

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 019,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 019,78

D 1

Zemní práce

41 511,07

1	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	25,000	217,50	5 437,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živícných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním

2	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živícných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	25,000	94,00	2 350,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárie a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živícných podkladů nebo krytů -704, -744 a -754, nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním

3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	32,500	343,80	11 173,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tato práce se oceňuje individuálně.								
					32,500			
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	32,500	22,20	721,50	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, práhů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití travin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tato práce se oceňuje individuálně.								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	11,875	207,00	2 458,13	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto iomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.								
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	11,875	152,10	1 806,19	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství márných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,875	16,10	191,19	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaninou) v měřlém stavu zruařidla ve uškončtí.					
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,813	565,50	10 073,25	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			11,875*1,5		17,813			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,625	110,50	2 279,06	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,8, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu e) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neoceňuje. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek utehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovně přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny 32,5-11,875					
			20,625					
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	11,875	422,80	5 020,75	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci podsypan+obsyp 0,475*1,0*25					
			11,875					
			18 247,50					
11	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným H. 150 mm	m2	25,000	162,70	4 067,50	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací části A01 tohoto katalogu.								
12	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 litým asfaltem MA (LA) po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m2	25,000	567,20	14 180,00	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živitný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obsaženého asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živitného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.								
							15 637,50	
13	K	871231141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 75 x 6,8 mm	m	25,000	90,50	2 262,50	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: a) dodání potrubí, potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylenových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 %, b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny -2111 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel.								
14	M	28613599	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m	m	25,000	178,40	4 460,00	CS ÚRS 2019 02
					0,00249997500025*10000,1	25,000		
					množství			
15	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	25,000	11,00	275,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	89999R-01	Navrtávací pas se zemní soupravou, litinovým šoupětem, poklopem pro ovládání armatur DN100-G1" (dod+mtž)	kpl	1,000	8 640,00	8 640,00	R-položka
							3 555,00	
17	K	919735112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	50,000	71,10	3 555,00	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.								
					25*2	50,000		
							43 614,06	
18	K	997013111	Přesun sutě	t	13,000	425,40	5 530,20	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedení výšky budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,000	203,60	2 646,80	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
20	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	130,000	8,90	1 157,00	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
					130,000			
					13*10 "Přepočtené koeficientem množství			
21	K	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	34,008	1 008,00	34 280,06	CS ÚRS 2019 02
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
							7 454,65	
D 998 Přesun hmot								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	9,048	823,90	7 454,65	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkoštěpek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 .0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PK - Přípojka splaškové kanalizace

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

553 498,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	553 498,53	21,00%	116 234,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

669 733,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **PK - Přípojka splaškové kanalizace**

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **553 498,53**

HSV - Práce a dodávky HSV **553 498,53**

1 - Zemní práce	272 588,52
5 - Komunikace pozemní	47 735,46
8 - Trubní vedení	136 804,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 749,90
997 - Přesun sutě	58 697,80
998 - Přesun hmot	29 922,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: PK - Přípojka splaškové kanalizace

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

553 498,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

553 498,53

D 1

Zemní práce

272 588,52

1	K	113107012	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	65,400	217,50	14 224,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havání a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živíčních podkladů nebo krytů -704., -744. a -754. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

2	K	113107442	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě do 15 m2 živíčních, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	65,400	94,00	6 147,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každé samostatně. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havání a přeložek. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. Ceny a) -7011 až -7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkoplisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín, b) -7021 až -7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem, c) -7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. 5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zanedbává. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny pro odstranění živíčních podkladů nebo krytů -704., -744. a -754. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

PSC

3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	254,660	217,80	55 464,95	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	46,960	152,10	7 142,62	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z loď nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště loď k těžiště druhé loď, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu hornin.								
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	46,960	16,10	756,06	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zregulované ve výkonech.								
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	70,440	565,50	39 833,82	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 46,96*1,5								
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	207,700	110,50	22 950,85	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění záscopy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kementitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceňuje se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záscopy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záscopy neoděčítá. Pro stanovení objemu záscopy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení záscopy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záscopy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení záscopy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záscopy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny 254,66-46,96								
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	35,970	422,80	15 208,12	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
	PSC							
	W		podsypaný obsyp					
	W		0,55*54,5*1,2		35,970			
	D	5	Komunikace pozemní				47 735,46	
13	K	566901242	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m ²	65,400	162,70	10 640,58	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací části A01 tohoto katalogu.					
14	K	572351111	Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m ² litým asfaltem MA (LA) po zhutnění tl. přes 20 do 40 mm	m ²	65,400	567,20	37 094,88	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překozech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živitný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živitný spojovací části A 01 tohoto katalogu, b) zdrcovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdršovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překozech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živitného podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.					
	D	8	Trubní vedení				136 804,45	
15	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150	m	5,000	149,60	748,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 ... -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 ... -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
16	M	59710651	trouba kameninová glazovaná DN 150 L1,25m	m	5,075	536,80	2 724,26	CS ÚRS 2019 02
	W		spojovací systém F		5,075			
17	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	49,500	241,90	11 974,05	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním 831 ... -2121 jsou těsnící kroužky součástí dodávky kameninových trub. Tyto trouby se oceňují ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve výši 1,5 %. 2. Ceny 831 ... -2193 jsou určeny pro každé jednotlivé napojení dvou dílků trub o zhruba stejném průměru, kdy maximální rozdíl průměrů je 12 mm. Platí také pro spoj dvou různých materiálů 3. Ceny 26-3195 a 38-3195 jsou určeny pro každé jednotlivé připojení vnitřní kanalizace na kanalizační přípojku.					
18	M	59710705	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 250 L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	50,243	1 383,30	69 501,14	CS ÚRS 2019 02
	W		49,5*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		50,243			
19	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	784,70	4 708,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
	W		4x skruž 1000 mm					
	W		4		4,000			
	W		2x vyrovnávací 100 mm					
	W		2		2,000			
	W		Součet		6,000			
20	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm	kus	4,000	1 870,50	7 482,00	CS ÚRS 2019 02
21	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	271,40	542,80	CS ÚRS 2019 02
22	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	813,50	1 627,00	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
23	M	59224120	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná	kus	2,000	1 748,70	3 497,40	CS ÚRS 2019 02
24	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	939,60	1 879,20	CS ÚRS 2019 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.					
25	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační průmě 100x80x50 cm	kus	2,000	9 396,00	18 792,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	913,50	1 827,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21. částí A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vyzástené, zvlášť u vysokému zatížení kol								
PSC								
27	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D 400 pro intenzivní provoz	kus	2,000	5 750,70	11 501,40	CS ÚRS 2019 02
pachotěsný 2 2,000								
D 9								
28	K	919735112	Ostatní konstrukce a práce, bourání	m	109,000	71,10	7 749,90	CS ÚRS 2019 02
Rezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 54,5*2 109,000								
D 997								
29	K	997013111	Přesun sutě	t	34,008	425,40	14 467,00	CS ÚRS 2019 02
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňuje cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení dopravy suti na začátku, tím, že není možné instalovat leťák.								
PSC								
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	34,008	203,60	6 924,03	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
PSC								
31	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	340,080	8,90	3 026,71	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
D 998								
32	K	997223845	Přesun hmot	t	34,008	1 008,00	34 280,06	CS ÚRS 2019 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
PSC								
D 998								
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	36,318	823,90	29 922,40	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Položky přesunu hmot netze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.								
PSC								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PP - Přípojka plynu

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		65 222,77	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	65 222,77	21,00%	13 696,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	78 919,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **PP - Přípojka plynu**

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 222,77
HSV - Práce a dodávky HSV	65 222,77
1 - Zemní práce	34 089,43
8 - Trubní vedení	30 866,40
998 - Přesun hmot	266,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: PP - Přípojka plynu

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 222,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 222,77

D 1

Zemní práce

34 089,43

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	11,100	27,50	305,25	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; e) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV

0,15*74*1,0

11,100

2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3	m3	71,040	17,10	1 214,78	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a haří, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně 1,2*0,8*74

PSC

VV

1,2*0,8*74

71,040

3	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	71,040	22,20	1 577,09	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopku do 100 m3, i když skutečný objem výkopku je větší, b) mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopku pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a haří, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopku přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopku přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m,	m3	13,320	207,00	2 757,24	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládce. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve snovnění 0,3*0,6*74								
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,320	152,10	2 025,97	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovně vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.								
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	13,320	16,10	214,45	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypu. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky ze skládky. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zprovoznění po uložení.								
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	19,980	565,50	11 298,69	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 13,320*1,5								
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	57,720	110,50	6 378,06	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se základy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro základy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Základy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný základ odvodňovacího kanálu z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Základ sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný základ výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem základu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu základu neodčítá. Pro stanovení objemu základu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení základu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmíněném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo základu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny 71,04-13,32								
						57,720		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	13,320	422,80	5 631,70	CS ÚRS 2019 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. podsyyp+obsyp 0,3*0,6*74								
						13,320		
10	K	181301102	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	74,000	36,30	2 686,20	CS ÚRS 2019 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí omice. 3. Případné nakládání omice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá. 11,1/0,15								
						74,000		
D 8							30 866,40	
11	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	74,000	42,10	3 115,40	CS ÚRS 2019 02
12	M	286R-595	potrubí plynovodní PE100+ SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	74,000	27,20	2 012,80	R-položka
13	M	28613127	potrubí vodovodní PE100 PN 10 SDR17 6m 100m 63x3,8mm	m	1,500	59,40	89,10	CS ÚRS 2019 02
			chlánička 1,5			1,500		
14	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	2,000	167,90	335,80	CS ÚRS 2019 02
15	M	28615969	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm	kus	2,000	92,20	184,40	CS ÚRS 2019 02
16	K	877161112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32	kus	3,000	167,90	503,70	CS ÚRS 2019 02
17	M	28653052	elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm	kus	3,000	229,70	689,10	CS ÚRS 2019 02
18	K	877321121	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 160/32	kus	1,000	343,70	343,70	CS ÚRS 2019 02
19	M	28614036	tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-32mm	kus	1,000	1 566,00	1 566,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	74,000	41,10	3 041,40	CS ÚRS 2019 02
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	74,000	11,00	814,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	8999R-01	Závítová přechodka PE-Ocel TZP 32/1" 1500 ODKU s ochranným pláštěm (dod+mtž)	kus	1,000	558,00	558,00	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	8999R-02	Montážní práce	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	R-položka
24	M	8999R-04	HUP - plně průchozím kulovým kohoutem DN 25 s integrovanou přechodkou 32x1" s mechanickým svěrným spojem vč. dvířek	kpl	1,000	8 658,00	8 658,00	R-položka
25	M	8999R-03	Betonová chránička trubka DN 150-2m	kpl	1,000	990,00	990,00	R-položka
26	M	8999R-05	Betonový žlab s krytem dl. 2,1 m	kpl	1,000	1 215,00	1 215,00	R-položka
D 998 Přesun hmot							266,94	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,324	823,90	266,94	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PE - Přípojka elektro

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		70 032,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	70 032,48	21,00%	14 706,82
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 739,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: **PE - Přípojka elektro**

Místo: Klínovec

Zadavatel: Město Boží Dar

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Datum: 25. 11. 2019

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 032,48

HSV - Práce a dodávky HSV

44 523,79

1 - Zemní práce

33 329,16

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 533,20

997 - Přesun sutě

1 653,93

998 - Přesun hmot

3 007,50

PSV - Práce a dodávky PSV

25 508,69

741 - Elektroinstalace - silnoproud

25 508,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

PE - Přípojka elektro

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 032,48

D HSV

Práce a dodávky HSV

44 523,79

D 1

Zemní práce

33 329,16

1	K	121101101	Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,200	27,50	115,50	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté omice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně. 3. Množství omice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro vlnu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro omici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení omice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení omice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se omice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle č. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určené vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí omice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podmiť se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení č. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	4,200	20,000	603,00	12 060,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

3	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	20,000	20,000	163,80	3 276,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

PSC

4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	207,00	1 242,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překladat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve speciálních

PSC

5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	6,000	152,10	912,60	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodi k těžišti druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,000	16,10	96,60	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu, zruší-li se uvrstvení.					
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,000	110,50	1 547,00	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů B31 až B33. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlejší - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávkou, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, rýbř rozprostřít podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny 20-6		14,000			
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	6,000	422,80	2 536,80	CS ÚRS 2019 02
			Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.					
			pískové lože 0,3*0,5*40		6,000			
9	M	58151230	písek sklářský praný ST 21/10 VL	t	11,523	913,50	10 526,26	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			6*1,67*1,15		11,523			
10	K	1813D1102	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 0,7*40	m ²	28,000	36,30	1 016,40	CS ÚRS 2019 02
PSC								
VV					28,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 533,20	
11	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tváric, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 300 mm niky pro rozvaděč	m ³	1,000	1 357,20	1 357,20	CS ÚRS 2019 02
VV			1		1,000			
12	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm	m	20,000	33,80	676,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	998R-0101	Zednická výpomoc (průrazy, prostupy)	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	R-položka
D 997			Přesun sutě				1 653,93	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	1,840	203,60	374,62	CS ÚRS 2019 02
PSC								
15	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.	t	18,400	8,90	163,76	CS ÚRS 2019 02
PSC								
VV			1,84*10 'Přepočtené koeficientem množství		18,400			
16	K	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	t	1,675	666,00	1 115,55	CS ÚRS 2019 02
PSC								
D 998			Přesun hmot				3 007,50	
17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tváric nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tl. m, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejménší výšku, tj. 6 m.	t	11,523	261,00	3 007,50	CS ÚRS 2019 02
PSC								
D PSV			Práce a dodávky PSV				25 508,69	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				25 508,69	
18	K	741123317	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm ²	m	40,000	63,90	2 556,00	CS ÚRS 2019 02
19	M	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm ²	m	40,000	167,00	6 680,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²	kus	4,000	44,50	178,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	741130016	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 185 mm ²	kus	8,000	151,40	1 211,20	CS ÚRS 2019 02
VV			3x120+70					
VV			8		8,000			
22	K	74115R-0101	Pojistková skříň (např. SS100/NVE1P-C) (dod+mtž)	kus	1,000	2 997,00	2 997,00	R-položka
23	K	74115R-0102	Pojistky nožové (např. PNA00) 80A gG (dod+mtž)	kus	3,000	171,00	513,00	R-položka
24	K	74115R-0103	Kabelová spojka (dod+mtž)	kus	2,000	3 204,00	6 408,00	R-položka
25	K	74115R-0104	Kabelové oko (dod+mtž)	kus	8,000	45,00	360,00	R-položka
26	K	74115R-0105	Krycí deska kabelu KD200/1m (dod+mtž)	m	40,000	31,50	1 260,00	R-položka
27	K	74115R-0110	Drobný materiál	%	3,000	757,90	2 273,70	R-položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	74115R-0111	Prořez	%	1,000	757,90	757,90	R-položka
29	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,084	3 105,90	260,90	CS ÚRS 2019 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

30	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,084	630,80	52,99	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Klínovec

CC-CZ:

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

IČ:

25402188

DIČ:

CZ25402188

Projektant:

Jurica a.s. - Ateliér Sokolov

IČ:

263 84 795

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			107 100,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	107 100,00	21,00%	22 491,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			129 591,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba veř.soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klínovec

Datum: 25. 11. 2019

Zadavatel: Město Boží Dar

Projektant: Jurica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč: AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 100,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	19 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 300,00
VRN6 - Územní vlivy	45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č. 5327/1 a 1538/3,
Klínovec, k.ú. Jáchymov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Klínovec

Datum:

25. 11. 2019

Zadavatel:

Město Boží Dar

Projektant:

Junica a.s. - Ateliér
Sokolov

Uchazeč:

AMP Chomutov a.s., Pražská 720/31, Chomutov 430 01

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							107 100,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				107 100,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 800,00	
1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		přípojka plynu					
	W		přípojka vody					
	W		1		1,000			
2	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 02
	W		výrobní dokumentace a statika prefabrikátů					
	W		kladecí plány stropní konstrukce a HV					
	W		1		1,000			
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	013294000	Ostatní dokumentace	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02
	W		přípojka plynu - provozní dokumentace					
	W		1		1,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				27 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 300,00	
6	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 02
	W		přípojka plynu - zpráva o revizi vč. tlakové zkoušky					
	W		vnitřní plynovod - tlaková zkouška+revize, dozor					
	W		přípojka vody					
	W		1		1,000			
7	K	044002000	Revize	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2019 02
	W		elektro					
	W		1		1,000			
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN6		Územní vlivy				45 000,00	
9	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2019 02



Seznam poddodavatelů

1. Název veřejné zakázky	
<u>Výstavba veřejného sociálního zařízení – Klínovec</u>	
Účastník zadávacího řízení	
Obchodní firma:	AMP Chomutov a.s.
Sídlo:	Pražská 720/31, 430 01 Chomutov
IČO:	254 02 188
Právní forma:	Akiová společnost

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení („ÚZŘ“) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:

Název poddodavatele:	Topenářství Štrébl s.r.o.
Sídlo:	Politických vězňů 872, 438 01 Žatec
IČO:	250 00 691
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	ZTI, vytápění
Prokazuje poddodavatel část kvalifikace: Ne / ANO (uvést jakou)	ne
Název poddodavatele:	MACHT – CV s.r.o.
Sídlo:	Zaječická 1858, 431 11 Jirkov
IČO:	250 33 964
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	VZT
Prokazuje poddodavatel část kvalifikace: Ne / ANO (uvést jakou)	ne
Název poddodavatele:	Luděk Žemlička – Elektromontážní práce
Sídlo:	Doubravice 11, 403 23 Ústí nad Labem
IČO:	656 55 923
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	Elektroinstalace
Prokazuje poddodavatel část kvalifikace: Ne / ANO (uvést jakou)	ne

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo:

Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

Doklad o stavebně montážním pojištění

Jedná se o obchodní tajemství.

100

A 10x10 grid with various colored squares and rectangles placed on it. The shapes include:

- A single yellow square at (1, 1).
- A horizontal row of four orange squares at (2, 1) to (2, 4).
- A horizontal bar of blue squares from (2, 5) to (2, 10).
- A horizontal bar of blue squares from (3, 5) to (3, 10).
- A horizontal row of four green squares at (4, 5) to (4, 8).
- A horizontal row of four orange squares at (5, 5) to (5, 8).
- A horizontal bar of dark green squares from (5, 9) to (5, 10).
- A horizontal row of four light blue squares at (6, 5) to (6, 8).
- A horizontal row of four light green squares at (7, 5) to (7, 8).
- A horizontal row of three red squares at (8, 1) to (8, 3).
- A horizontal bar of blue squares from (8, 1) to (8, 3).
- A horizontal bar of brown squares from (8, 1) to (8, 4).
- A horizontal row of four yellow squares at (9, 1) to (9, 4).
- A horizontal row of five light red squares at (10, 5) to (10, 9).
- A horizontal bar of orange squares from (10, 5) to (10, 9).

Harmonogram je splnitelný za předpokladu dobrého vývoje počasí

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188

**Finanční plán akce: Výstavba veř. soc. zařízení nap.č.st. 856/7 vč. přípojek na p.p.č.
5327/1 a 1538/3, Klínovec, k.ú. Jáchymov**

2020																																																				
23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	36	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	44	45	46	47	48	49	49	50	51	52	53																
ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ					ŘÍJEN					LISTOPAD					PROSINEC					CELKEM bez DPH																	

měsíční fakturace

AMP Chomutov a.s.
430 01 Chomutov, Pražská 720/31
IČ: 25402188, DIČ: CZ25402188