
Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, starosta MČ, Oderská 4, 625 00 Brno 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Veřejná zakázka na dodávky  
zadávaná podle ustanovení § 8, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem:  

„Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“ 
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní  

otevřené řízení 
 
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 
 
 

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který́ je pro dodavatele závazný́. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek 
ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních 
podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek uveřejněn na profilu zadavatele ve 
formátu pdf elektronicky podepsaný́. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou 
do uchazečem vytištěného a zadavatelem elektronicky podepsaného textu obchodních podmínek pouze v 
těch částech, které jsou označeny k doplnění včetně příloh (žlutě podbarveno). Dodavatel jako uchazeč o 
veřejnou zakázku jej podepsaný́ osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče podle občanského 
zákoníku vrací jako součást své nabídky. 
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Evidenční číslo Objednatele        Evidenční číslo Zhotovitele 

……………………………….           ………………………………. 

 
SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO … … …/ … … 
 

Objednatel 

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec 
Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO  
Zastoupený:  Mgr. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části 
 
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan KRÁSNÝ, starosta městské části 
Zástupce ve věcech technických:  Mgr. Iva Staňková, vedoucí odboru správy budov a bytů 

IČ:  44992785/09 

DIČ:  CZ44992785 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  číslo účtu: 19022621/0100 

 (dále jen Objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel 

…………………………………………………………………………………… 
 

Sídlem:  …………………………………………………………………………………… 
 
Zastoupený:   ……………………………………… ……………………………………… 

IČ:   ………………………….. 
DIČ:   ………………………….. 
Bankovní spojení:  ………………………….. číslo účtu ………………………….. 
 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ………………………………………….……………….. 

    oddíl …., vložka ……………………..    
 (dále jen Zhotovitel) 
 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo 
tohoto znění: 
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Článek I. Předmět smlouvy 
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem 
„Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“ v obecních domech Sevastopolská 1, 3, 5, 7 
a 9, Dunajská 37, 39, 41, 43 a 45, Labská 29, 31, 33, 35 a 37, Vltavská 2 a Kosmonautů 23 
(dále také jen části díla); provést související činnost (související stavební práce, dodávky a 
služby) a provádět komplexní záruční servis v rozsahu touto smlouvou sjednaném. 

1.2. Předmět díla tvoří: 

1.2.1. Zhotovení kompletní projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a technické 
dokumentace výtahů včetně dokladové části ke každé prováděné části díla (která bude 
vyhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a její předání Objednateli v 
5 vyhotovení (každé části díla) a v jednoho v datové formě (na DVD nebo CD ROM) 

Podkladem k výše uvedenému je dokumentace s názvem: Realizační PD - Modernizace 
výtahů v Brně – Starém Lískovci zpracovaná projektantem Ing. Jiřím Šlanhofem se sídlem 
Olomučany 188, 679 03 Olomučany pod zak. č. 130212-04, která je přílohou č. 1 této 
smlouvy. 

Zhotovitel ke každé prováděné části díla (ke každému ze 17 ks výtahů): 
Ø zpracuje kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení a technickou 

dokumentaci (dále také je PROJEKT), 
Ø na základě Objednatelem udělené plné moci, která je přílohou č. V této smlouvy 

zajistí vydání souhlasných stanovisek (vyjádření) dotčených orgánů, 
Ø vyplní a spolu s odpovídajícím počtem stejnopisů PROJEKTŮ vč. kladných stanovisek 

dotčených orgánů podá žádost o stavební povolení na stavební úřad městské části 
Brno – Starý Lískovec, odbor výstavby a územního plánování, Oderská 4, 625 00 
Brno. 

1.2.2. Provedení rekonstrukcí a  modernizací výtahů v rozsahu projektové dokumentace pro 
stavební povolení a dále provedení souvisejících demoličních a stavebních prací umožňujících 
demontáž, montáž, řádný́ a bezchybný́ provoz výtahů podle příslušných ČSN EN a podle 
výkazu výměr (dále jen ROZPOČET) a který́ tvoří přílohu č. I této smlouvy. Zejména nikoliv 
však pouze prohloubení výtahových šachet na ulici Sevastopolská, Labská, Dunajská, 
vyzdívky v obvodovém plášti místo copillitů, stavební práce v šachtě jednotlivých výtahů 
spojených s demontáží a montáží šachetních dveří tzn. (instalace nosných překladů, úprava 
dveřních otvorů, podbetonování prahů šachetních dveří, atd.) provedení protiprašného nátěru 
dna prohlubní, provedení opláštění výtahových šachet z pevného materiálu, neprůhledné, bílé 
barvy, splňující požadavky ČSN EN. 

1.2.3. Demontáž a ekologická likvidace 17 ks stávajících výtahů a konstrukcí souvisejících. 
Zhotovitel provede veškeré související práce v rozsahu projektové dokumentace a požadavky 
zadavatele (např. demontáže a likvidace stávajících betonových protiváh a betonových 
nárazníků, Kompletní stavební úpravy strojoven související s výměnou výtahové 
technologie,...) 

1.2.4. Dodání a montáž 17 ks nových lanových výtahů v souladu s normou ČSN-EN 81-1 a podle 
přílohy č. I. této smlouvy a neponechání žádné z úrovní bezpečnostních rizik výtahů podle 
ČSN 27 4007 a to vše podle kompletních PROJEKTŮ ke každé části díla. 

1.2.5. Provádění komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) všech výtahů po celou dobu trvání 
záruční doby sjednané v této smlouvě. 

1.3. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je provedení souvisejících činností 
(souvisejících prací, dodávek a služeb) takto: 

1.3.1. Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění díla a její předání Objednateli v 1 
tištěném vyhotovení a v 1 datovém vyhotoveních (na vhodném datovém nosiči) při předání a 
převzetí každé z částí díla. 

1.3.2. Ověření a vytýčení polohy stávajících inženýrských sítí před zahájením prací. 
1.3.3. Provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků a zařízení tvořících předmět díla 

včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v  datové formě 
(na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí každé z částí díla. 

1.3.4. Provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět díla včetně 
vyhotovení protokolu o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v  datové formě (na vhodném datovém nosiči) při 
předání a převzetí každé z částí díla. 

1.3.5. Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, 



Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, starosta MČ, Oderská 4, 625 00 Brno 

  strana číslo 3 z celkem 27  
 

vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení a jeho předání Objednateli ve 3 
vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení v  datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání 
a převzetí každé z částí díla. 

1.3.6. Vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích 
částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a 
dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních, 
z toho 1 vyhotovení v  datové formě (na vhodném datovém nosiči) při předání a převzetí 
každé z částí díla. 

1.3.7. Celkový úklid pracoviště před předáním a převzetím každé z částí díla; 
1.3.8. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných částí díla, 

zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště a jeho okolí a to v takovém rozsahu, který 
umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. 
Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí pracoviště do stavu před 
zahájením realizace každé z částí díla. 

1.3.9. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky 
Objednatele (budoucím uživatelem). 

1.3.10. Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být 
zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení 
těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých 
částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení 
jednotlivých osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí každé z částí díla 
protokoly o zaškolení osob.  

1.4. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je dále provádění komplexního záruční 
servisu dodaných výtahů 

1.4.1. Součástí předmětu díla touto smlouvou sjednaného je rovněž provádění komplexního 
záručního servisu všech součásti předmětu díla po celou dobu trvání záruční lhůty touto 
smlouvou sjednané, která je smluvními stranami sjednána jako bezvýhradná a vztahuje se na 
všechny prvky a na všechny součásti díla. Komplexní záruční servis zahrnuje zejména: 
Ø provádění pravidelných kontrol dodaných výtahů prováděných v souladu 

s legislativou platnou v ČR (zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu s podmínkami, 
stanovenými v technických a záručních listech výrobců a dodavatelů jednotlivých 
dílčích částí díla; 

Ø provádění pravidelných revizí dodaných výtahů v souladu s legislativou platnou v ČR 
(zákony, vyhlášky, ČSN) a v souladu s podmínkami, stanovenými v technických a 
záručních listech výrobců a dodavatelů jednotlivých dílčích částí díla včetně 
vypracovávání revizních zpráv a jejich předávání zadavateli; 

Ø provoz nepřetržité vyprošťovací služby (7 dnů v týdnu 24 hodin denně) schopné 
nástupu na zahájení odstraňování vyproštění uvízlých osob v kabině kteréhokoliv 
výtahů sjednané touto smlouvou a to nejpozději do 45 minut od nahlášení, že 
v kabině výtahu uvíznuly osoby; 

Ø provádění pravidelných školení dozorců výtahů nejméně 2x ročně;  
Ø dodávky dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 120 měsíční záruční 

doba; 
Ø práce spojené s výměnou dílčích částí díla s životností kratší, než je sjednaná 120 

měsíční záruční doba; 
Ø poskytování aktualizace a upgrade softwaru, tvořícího součást dodaných výtahů, 

vždy na nejnovější dostupnou verzi. 
Pro vyloučení pochybnosti smluvní strany výslovně sjednávají, že v průběhu provádění 
komplexního záručního servisu nebude Zhotovitelem Objednateli účtována práce servisního 
technika (ani náklady na jeho dopravu), náklady za veškeré potřebné náhradní díly, provozní 
kapaliny, spotřební materiál ani jakékoliv jiné náklady.  

1.4.2. Náklady za provádění komplexního záručního servisu jsou zahrnuty v ceně Zhotovitele touto 
smlouvou sjednané.  

1.4.3. Podrobné podmínky komplexního záručního servisu díla jsou Zhotovitelem uvedeny v příloze 
č. II této smlouvy.  

1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v článcích 1.1. – 1.4. budou provedeny v rozsahu 
a podle:  
Ø výkazů výměr, zpracovaných Zhotovitelem jako uchazečem o veřejnou zakázku, které tvoří 

součást nabídky Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku (dále pro účely této smlouvy 
rovněž jen „ROZPOČET“); 

Ø projektové dokumentace pro stavební povolení a technické dokumentace zpracované 
Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „PROJEKT“); 

Ø nabídky Zhotovitele ze dne ……………………….............., předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako uchazečem v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA); 
Ø zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla 

podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE). 

Uvedený ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této 
smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje 
ROZPOČET, PROJEKT, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA a předmět této smlouvy včetně 
veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.  

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.5. tvoří předmět díla 
podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován 
jako dílo. 

1.6. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., odstavec 1.1. je dále uvedena 
v příloze č. I. – SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která je nedílnou součástí této 
smlouvy a která se skládá z těchto částí : 
Ø ROZPOČTU; 
Ø PROJEKTU; 
Ø NABÍDKY; 
Ø ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené normami (ČSN EN) a uživatelskými standardy, 
které jsou součástí zadávací dokumentace a nabídky. 

1.8. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě 
uvedených. 

1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy o dílo, a to: 
Ø vlastní text této smlouvy o dílo 
Ø ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 
Ø NABÍDKA; 
Ø ROZPOČET; 
Ø PROJEKT. 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v 
pořadí uveden na místě předcházejícím. 

Článek II. Doba plnění 
2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a jeho části ve lhůtách sjednaných v příloze č. III. této smlouvy, které jsou 
současně uzlovými body harmonogramu. Zhotovitel se dále zavazuje provádět komplexní záruční servis po 
celou dobu trvání záruční lhůty. 

TENTO TEXT BUDE PŘED PODPISEM TÉTO SMLOUVY ODSTRANĚN  
Podpis této smlouvy a konkrétní termíny jsou závislé na ukončení samotného výběrového řízení. Předpoklad 
uzavření smlouvy je koncem března 2015. Konkrétní termíny budou doplněny před samotným podpisem 
smlouvy s vítězným uchazečem. 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou výtahové prostory a prostory související v obecních domech městské části Brno – Starý Lískovec 
na ulici: 

Ø Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 
Ø Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, 
Ø Labská 29, 31, 33, 35, 37,  
Ø Vltavská 2, 
Ø Kosmonautů 23. 

Článek IV. Cena  
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. až 1.3. této smlouvy (vyjma provádění 

komplexního záručního servisu (tzv. fullservice) po celou dobu trvání záruční doby), se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. 
Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla bez dohodnuté ceny za provádění komplexního záručního servisu 
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je uvedena v tabulce 1A, která uvedena v příloze č. IV. této smlouvy. 

4.2.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.4. této smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná. 
Dohodnutá cena za provádění komplexního záručního servisu jednotlivých částí (etap) díla je uvedena v tabulce 
1B, která uvedena v příloze č. IV. této smlouvy. 

4.3. DPH bude vyčísleno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedené ceny díla se sjednávají jako ceny pevné a nepřekročitelné (s 
výjimkou, uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové 
úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za 
podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto 
veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU, ROZPOČTU a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů 
během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na dodávky elektřiny, na odvoz a likvidaci odpadů, 
na poplatky za skládky, na případné uzavírky komunikací a na povolení veřejného užívání komunikací, na 
používání strojů, na související služby, na úklid pracoviště a přilehlých ploch, na případné dopravní značení, na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na 
schvalovací řízení, na převod práv, na pojištění, na bankovní záruky, na daně, na cla, na provádění 
předepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na 
odstranění případných závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací předmětu této smlouvy.  

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze pokud: 
4.5.1.  V průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
4.5.2.  V průběhu provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů inflace v kalendářním roce, v 

němž probíhalo provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů, překročí podle údajů 
Českého statistického úřadu 3 % oproti stavu v předchozím kalendářním roce. V takovém případě se 
může od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvýšit nabídková cena i ceny jednotkové za provádění 
komplexního záručního servisu dodaných výtahů o procentní částku inflace přesahující 3 %. Poprvé se 
však takto může zvýšit cena za provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů v pátém 
kalendářním roce provádění komplexního záručního servisu dodaných výtahů. Předpokladem pro toto 
zvýšení je předchozí písemné oznámení Zhotovitele. 

Článek V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.  

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.1. této smlouvy  

5.1.1. Zhotovitel vystaví a Objednatel uhradí fakturu (daňový doklad) po předání a převzetí celého díla bez 
vad a nedodělků. 
Podkladem k vystavení každé faktury – daňového dokladu - bude protokol o předání a převzetí části 
díla vystavený Zhotovitelem a potvrzený Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu o předání a 
převzetí díla budou certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů. 
V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že práce nebyly vykonány 
v souladu s touto smlouvou a do předání takovýchto dokumentů nebude protokol o předání a převzetí 
díla uznán. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele, předá Zhotovitel TDS vždy 
ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

Úhrada ceny sjednané v odstavci 4.2. této smlouvy  

5.1.2. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury (daňové doklady) za každý obecní dům 
samostatně čtvrtletně zpětně ve výši 1/40 z ceny příslušné části díla - provádění komplexního 
záručního servisu - uvedené v tabulce 1B jenž je uvedena v příloze č. IV této smlouvy a to vždy po 
předání a převzetí soupisu provedených služeb, prací a dodávek vystavovaného Zhotovitelem a 
potvrzeného Objednatelem pro jednotlivé dodané výtahy.  

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
Ø číslo smlouvy 
Ø číslo faktury 
Ø označení zhotovitele, včetně jeho sídla, IČ, DIČ  
Ø následující identifikační údaje objednatele: 

• Statutární město Brno 
• Dominikánské nám. 1 
• 601 67  Brno 
• IČ: 44992785 
• DIČ: CZ44992785 
• Konečný příjemce: 
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• Městská část Brno-Starý Lískovec 
• Oderská 4,  
• 625 00 Brno 

Ø den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 
Ø označení banky a číslo účtu Zhotovitele 
Ø označení každé z částí díla 
Ø fakturovanou částku, sazbu DPH platnou v době uskutečnění zdanitelného plnění, 
Ø identifikaci Zhotovitele – zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u ………………… oddíl …, číslo složky 

………… 
Ø protokol o předání a převzetí každé z částí díla nebo soupis provedených služeb, prací a dodávek 
Ø razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 
Objednatel prohlašuje, že předmět plnění je zcela, nebo částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MF ČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti  podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených 
v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o DPH. Na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení „daň 
odvede zákazník“ a zatřídění dle klasifikace produkce CZ CPA 41 - 43. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Po odstranění vady 
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v následujícím odstavci této smlouvy. Zhotovitel je povinen doručit odběrateli fakturu do 
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody vzniklé objednateli 
chybami daňového dokladu, a to zejména za škody vzniklé nedodržením lhůty pro přiznání k DPH. 

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 

Článek VI. Pracoviště 
6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

6.1.1. Pracovištěm se vždy rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli každé 
z pracovišť nejpozději do 7 pracovních dnů od písemné výzvy Zhotovitele zaslané Objednateli 
v návaznosti na plnění uzlových bodů přílohy č. III této smlouvy. O předání každého z pracovišť bude 
pořízen protokol o předání a převzetí pracoviště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí 
protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.1.2. Ode dne převzetí pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho předání Objednateli. 

6.2. ÚKLID PRACOVIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen udržovat každé z pracovišť i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid pracoviště, odstraňovat 
všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, 
aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně z pracoviště veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých na 
díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.3. VYKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 
Zhotovitel je povinen u každého pracoviště vždy k termínu řádného ukončení a předání částí díla bez vad a 
nedodělků bránících v užívání a zahájení provozu nového výtahu pracoviště zcela vyklidit, jinak je Objednatel 
oprávněn převzetí části díla odmítnout. 

6.4. PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
6.4.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.4.1.1. provoz v okolí každé z částí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a jejich 

bezpečnost, to vše na každém z pracovišť a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu 
určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o 
ochraně životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.4.1.1. a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.4.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 
komunikací vedoucích ke každému z pracovišť v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho 
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subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob 
bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.4.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést 
tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a 
zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.4.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
komunikace na přístupu ke každému z pracovišť v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na 
provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile 
se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození 
komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu 
způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této 
souvislosti.  

Článek VII. Montážní deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na každém z pracovišť montážní deník v rozsahu 

stanoveném příslušnými právními předpisy a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků podle 
protokolu o předání a převzetí každé z částí díla. Poté je Zhotovitel povinen předat montážní deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zapisuje do montážního deníku všechny důležité okolnosti týkající se plnění předmětu díla, zejména 
časový postup prací, odchylky od technické specifikace nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo 
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní 
správy, jako je například teplota a vlhkost na pracovišti ve vztahu k pracím Zhotovitele, denně do něj provádět 
zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu realizace předmětu díla. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu realizace předmětu díla, jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek 
prováděných prací od technické specifikace, klimatické podmínky apod. 

7.3.  Zápisy do montážního deníku provádí oprávněná osoba Zhotovitele vždy v ten den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo oprávněné osoby Zhotovitele může do 
montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený 
zástupce nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně a na vyzvání Objednateli ke kontrole a k provádění 
zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat originály uzavřených stran montážního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDS nebo 
Zhotovitel se zápisem v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat jednou za týden a zúčastňovat se pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu postupu plnění Zhotovitele a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je 
Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny předem nebude-li smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
Ø předmět kontrolního dne; 
Ø vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
Ø soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních 

účastníků za jejich plnění; 
Ø sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
Ø podpisy zúčastněných osob. 

7.8.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávněných osob na pracovišti, jež budou zaznamenány v montážním deníku. 

7.10. Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

7.11.   Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného pracovníka uvedeného v článku VIII. této smlouvy níže 
provádět průběžnou kontrolu díla. Na pracoviště mohou dále vstupovat jen osoby pověřené Objednatelem. 

7.12. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 
8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, 
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že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí na pracovišti a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. Za 
projektovou (technickou) dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracoval nebo dodal a k jejímuž zpracování a dodání 
je oprávněn nebo povinen podle zákona či této smlouvy, nese plnou zodpovědnost. 

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 
povinen zejména (nikoliv však pouze): 
8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob oprávněných k 

pohybu na pracovišti, k ochraně pracoviště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy 
nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na pracovišti, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.4. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 
8.4.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit 

odborně způsobilou osobu, která je povinna být přítomna na místě plnění v pracovní době, po celou 
dobu provádění díla. 

8.4.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla 
vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s TDS. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je  

pan, paní ………………………………………………………………………………. a 
8.4.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí 

budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. 
Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně v montážním deníku. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat z pracoviště.  

8.6. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek či komplexního 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich 
výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k 
tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet 
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).  

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 
9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání každého pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 220/380 V 

50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným 
správcem sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy písemně pověří výkony funkce technického 
dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS). Kopii tohoto pověření předá 
Objednatel Zhotoviteli před zahájením plnění díla. 

9.3. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla 
připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby 
kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle technické specifikace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo 
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení 
platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen 
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a 
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čase jejich konání. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 
a uvést část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato 
část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady 
tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   PRÁVA A POVINNOSTI TDS  
9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením 

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, technickou 
dokumentací a specifikací výtahu a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s 
ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. 
Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do 
sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny 
budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze 
v rozsahu technické specifikace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven 
jinak. 

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací, technickou dokumentací a 
specifikací výtahu, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude 
zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu (dílo) příslušnou 
legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.  

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu technické specifikace a této smlouvy 
a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu technické specifikace a této 
smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou 
formou bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat technické specifikaci a této 
smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a 
upozornit Zhotovitele zápisem v montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS 
má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla 
třetí stranou, aby se zjistilo dodržování technické specifikace a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či 
jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 

závazných právních předpisech a technických normách; 
9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za 

tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlédnout k nim ve své nabídce; 
9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění 

Zhotovitele je prováděno v rozporu s technickou specifikací, právními předpisy, technickými 
normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.  

9.7.10. TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s technickou 
specifikací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a 
doplňcích díla. 

9.7.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního 
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vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí díla, zpracuje Zhotovitel protokol o komplexním 
vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS. 

9.7.14. TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny 
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. 
Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 
10.1. Zhotovitel je povinen započít práce s vyprošťování osob uvězněných v kabině výtahů nejpozději do 45 minut od 

obdržení požadavku na vyproštění. Pro případ uvěznění osob/y musí být kabina výtahu vybavena nonstop 
telefonní linkou (GSM bránou), která umožní odeslání požadavku na vyproštění prostřednictvím telefonického 
spojení s živou obsluhou nikoliv se záznamovým zařízením či telefonním automatem.  

Kontaktní spojení pro nahlášení uvěznění osob/y: 
telefon   ………………………………………………….. (doplní až vítězný uchazeč) 
mobilní telefon  ………………………………………………….. (doplní až vítězný uchazeč) 
e-mail   ………………………………………………….. (doplní až vítězný uchazeč) 

10.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních 
kontrolách díla (stavby).  

10.3. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů díla (stavby) a dalších účastníků tak, 
aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.4. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí 
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.7. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilou osobou. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje  provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit 
provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však 
oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. 

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit 
dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a odsouhlasenou 
dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu 
realizace díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze 
strany Objednatele podle odst. 15.7. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je povinen smluvně zajistit 
spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů. 

10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.14. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE 
prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen objednateli předložit návrh na změnu 
subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní 
subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

10.15. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na 
realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla. 
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10.16. Zhotovitel je povinen zajistit na každé části díla bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 
Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a umožnit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na pracovišti podle a v rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze 
strany Objednatele podle odst. 15.6. této smlouvy. 

10.17. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny součásti a dokumenty související s předmětem plnění v českém jazyce 
a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu realizace VZ v českém jazyce.  

10.18. Po dokončení každé z částí díla, před jeho předáním a převzetím, provede Zhotovitel komplexní vyzkoušení 
díla. Podmínky (harmonogram) provedení komplexního vyzkoušení zpracuje Zhotovitel písemně před 
zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního 
vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a převzetí každého části díla, 
zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla 
Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  
11.1. POJIŠTĚNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a 
udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této 
smlouvě a ve výši ....................................... Kč (minimálně však 10 000 000,- Kč), jak následuje. 
11.1.1.1.  pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a 

ukončeném díle, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo 
být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění 
musí krýt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v 
platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí deseti let od data předání poslední 
části díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data 
předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu, 

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 

11.2.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na 
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s 
prováděním díla.  

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i 
kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XII. Předání díla a jeho částí 
12.1.  Předání každé z částí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, 

případně jeho části na pracovišti za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 

12.2. Zhotovitel každou z částí díla odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného 
díla. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámí písemně TDS, že část díla je připravena k převzetí. 
Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, 
zejména: 
Ø bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.2.1. této smlouvy (toto ustanovení se týká pouze přejímacího 

řízení první předávané části díla) 
Ø doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
Ø zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 
Ø zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 
Ø zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
Ø záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 
Ø doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých 

materiálů a výrobků; 



Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, starosta MČ, Oderská 4, 625 00 Brno 

  strana číslo 12 z celkem 27  
 

Ø předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 
Ø doklady o individuálním vyzkoušení; 
Ø doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a 

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení; 
Ø manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
Ø seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny 

díla. 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí každé části díla, který bude obsahovat 
Ø označení části díla 
Ø označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 
Ø zahájení a ukončení prací na zhotovovaném části díla 
Ø prohlášení Objednatele o převzetí části díla 
Ø datum a místo sepsání protokolu 
Ø jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných část díla předat a převzít 
Ø seznam předané dokumentace k části díla 
Ø soupis nákladů od zahájení po dokončení části díla 
Ø termín vyklizení pracoviště 
Ø datum počátku záruky za část díla a předpokládané datum ukončení záruky za část díla (v případě, že 

nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
Ø soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4.  Zhotovitel je povinen předat dílo bez vad a nedodělků.  

Článek XIII. Bankovní záruky 
13.1.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE  TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 
svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 1.000.000,-Kč. Bankovní 
záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho 
či více závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, 
která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž 
ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní 
záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností 
vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.1.1. bude do 90. dne po sjednaném termínu odstranění 
veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí 
této lhůty. 

13.2.  BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z  JEHO ODPOVĚDNOSTI ZA VADY A 
KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 
13.2.1. Nejpozději ke dni zahájení předávání první části díla předá Zhotovitel Objednateli jako jistotu na 

splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady v záruční době a na plnění povinností při 
provádění komplexního záručního servisu bankovní záruku ve výši 1.000.000,- Kč. Bankovní záruka 
bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude 
neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví 
Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků 
Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě 
písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této 
bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, 
která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky 
ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.2.2.  Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynutí záruční doby poslední 
předané části díla. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna jednorázově 16. kalendářní den 
po uplynutí záruční doby poslední předané části díla.  

13.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou podle čl. XIII. odst. 13.1. a 
odst. 13.2. této smlouvy a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo 
rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku podle čl. XIII. odst. 13.1. nebo 13.2. této smlouvy nebo smluvní 
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pokutu podle čl. XV. této smlouvy. 

Článek XIV. Odpovědnost za vady  
14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 120 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet od termínu odstranění poslední vady či nedodělku zjištěných při předání a převzetí 
každé z částí díla. 

14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost každé z části díla, a zajišťuje, že 
každá z částí díla bude mít vlastnosti stanovené v příloze č. I a touto smlouvou. K zajištění této Odpovědnosti 
Zhotovitele bude Zhotovitel provádět na díle komplexní záruční servis podle čl. I. odst. 1.4. této smlouvy a 
přílohy č. II. této smlouvy. 

14.3. Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době a z povinnosti 
provádění komplexního záručního servisu je Objednatel oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou 
nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní 
záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této smlouvy. Obdobně bude Objednatel postupovat při 
ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

14.4.    Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé 
k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

14.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v případě, že v rámci provádění komplexního záručního servisu podle přílohy č. II této smlouvy na nevhodné 
užívání díla Objednatelem Objednatele písemně neupozornil nebo mu nepředešel návrhem vhodných opatření.  

14.8. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

14.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat 
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání 
příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli. 

14.10. Způsob uplatnění reklamace  
14.10.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem 
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení 
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely 
Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě 
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. 
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:  ………………………………………………….. 

tel.   ………………………………………………….. 

mobilní telefon  …………………………………………………..  

datová schránka …………………………………………………..  
14.10.2. Objednatel je oprávněn požadovat:  

Ø odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 
Ø odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
Ø poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

14.10.3. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně 
kombinovat.  

14.10.4. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla 
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k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného 
provozu.  

14.10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

14.10.6. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, 
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode 
dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. 
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

14.11. Podmínky odstranění reklamovaných vad  
14.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení 

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.  
14.11.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  
14.11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato 
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody 
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na 
odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté 
bankovní záruky. 

14.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 12 hodin po obdržení reklamace (oznámení), 
nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se 
setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

14.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní 
vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní 
vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé 
náklady v souvislosti s odstraněním vady.  

14.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný 
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

14.12. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  
14.12.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění 
reklamace Objednatelem.  

14.12.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 
24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.  

14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.4. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 
náklady na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

14.12.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených 
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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14.13. Poskytnutí slevy  
14.13.1. V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané 

ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající 
poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží 
písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena 
Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání 
díla k jeho účelu.  

V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2635 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 
15.1. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých termínů uvedených v 2.1.1. až 2.1.3. sjednaných 

v příloze č. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  

15.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých termínů uvedených v 2.1.4. až 2.1.38. sjednaných 
v příloze č. III. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  

15.3. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného ukončení a předání celého díla vč. odstranění veškerých 
vad a nedodělků nebránících v užívání uvedeného v 2.1.39. sjednaného v příloze č. III. této smlouvy, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.  

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý 
den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění 
reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.  

15.5. Poruší-li Zhotovitel podstatně smlouvu (viz odst. 16.1.) a toto porušení není kryto jinou sankcí, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli  smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč. 

15.6. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník 
smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta 
sjednaná v tomto odstavci. 

15.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané 
s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných 
písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.10. této smlouvy, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den 
prodlení.  

15.8. V případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací na vyprošťování uvězněné/ých osob/y v kabině výtahů, je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takovýto případ a za 
každou i započatou hodinu prodlení. 

15.9. V případě, že bude zjištěna nefunkční telefonní linka (GSM brána) v kabině výtahu, nebo telefonní linka 
neumožní telefonické spojení s živou obsluhou, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15.10. V případě, že Zhotovitel nesplní jeho povinnost předložit Objednateli seznam subdodavatelů podle odst. 10.15. 
této smlouvy, zaplatí Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

15.11. Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou, 
rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.  

15.12. Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná 
prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

15.13. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí 
s dřívějším porušením povinností.  

15.14. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je 
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným 
smluvním pokutám podřídit. 

15.15. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele.  

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  
16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 

odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy 
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v 
ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 
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16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však 
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může 
věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě 
pro věřitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
třetích osob nabytá v dobré víře. 

16.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh 
zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Ochrana informací 
17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném 

znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a 
seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout 
Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení 
článku 17.1.). 

17.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za 
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění 
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené době. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XIX. Závěrečná ustanovení 
19.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 

19.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem 
doručení. 

19.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

19.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o 
dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

19.5. Tato smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel. 

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

19.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
- příloha číslo I.  -  SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) Zhotovitele; 
- příloha číslo II. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS 
- příloha číslo III. – HARMONOGRAM 
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- příloha číslo IV. - CENA 
- příloha číslo V. – PLNÁ MOC 

19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského  v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich  vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto 
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

Článek XX. Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

20.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-Starý Lískovec na jejím ........ 
zasedání, konaném dne ............. 201..... 

V  Brně dne …………………… 201.... V ………….…. dne …………………… 201..... 

..................................................... ..................................................... 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
 
           Mgr. Vladan KRÁSNÝ   ……………………..………………………. 
                   Starosta 
Městské části Brno – Starý Lískovec    …………………………………………………………. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
 

která se skládá z těchto částí: 

 

• ROZPOČET vč. OSTATNÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ DÍLA 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky) 

 
• Realizační PD s názvem „Modernizace výtahů v Brně – Starém Lískovci“, zpracovaná projektantem Ing. Jiřím 

Šlanhofem se sídlem Olomučany 188, 679 03 Olomučany v 07/2013.  
Nové konstrukce týkající se výtahů a šachet nebyly vůbec v této projektové dokumentaci řešeny, protože by 
jakékoliv řešení mohlo být považováno v rámci výběrového řízení, jenž předcházelo uzavření této smlouvy, za 
diskriminační. Zhotovitel v rámci své nabídky navrhnul typ a velikost výtahu a tato dokumentace sloužila pro 
zpracování nabídky Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku. 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky, je uložena samostatně jako 
nedílná součást dokumentace veřejné zakázky) 
 
 

• ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky, je uložena samostatně jako 
nedílná součást dokumentace veřejné zakázky) 

 

• NABÍDKY 

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást 
dokumentace veřejné zakázky) 

 
• MINIMÁLNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELEM DODÁVANÝCH VÝTAHŮ 

Ø lanové, bezpřevodové s max. spotřebou 4 kW a s protiváhou; 
Ø každý výtah i kabina v provedení anti vandal a ve standartních barvách RAL 
Ø jmenovitá rychlost každého výtahu nejméně 1 m/sekundu; 
Ø minimální nejvyšší přípustná nosnost kabiny v kg pro každý výtahy (SEVASTOPOLSKÁ, DUNAJSKÁ, 

LABSKÁ, VLTAVSKÁ) 450 kg 
Ø minimální nejvyšší přípustná nosnost kabiny v kg pro výtah (KOSMONAUTŮ) 1000 kg 
Ø minimální světlý rozměr otevřených kabinových dveří v mm a současně minimální světlý rozměr 

otevřených šachetních dveří nesmí být menší než 800 mm pro každý výtah (SEVASTOPOLSKÁ, 
DUNAJSKÁ, LABSKÁ, VLTAVSKÁ) 

Ø minimální světlý rozměr otevřených kabinových dveří v mm a současně minimální světlý rozměr 
otevřených šachetních dveří nesmí být menší než 900 mm pro výtah (KOSMONAUTŮ) 

Ø výbava každé kabiny: 
• kabinová tlačítka reliéfní / Braillovo písmo, 
• kabinové dveře otvíravé a uzavírací v provedení do roviny, skládací (BUS) viz orientační nákres 

v tabulce s názvem „Technická úroveň nabízeného plnění - technické parametry, 
• signalizace přetížení (zvuková i optická), 
• tlačítko pro spuštění alarmu, 
• madlo a zrcadlo na zadní straně kabiny, 
• osvětlení kabiny LED osvětlením vč. integrovaného nouzového osvětlení, 
• protiskluzná podlaha, 
• komunikace přes GSM bránu – pro nahlášení závady, poruchy či uvíznutí osoby ve výtahu – 

nonstop linka. 
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Ø tlačítka ve stanicích anti vandal reliéfní / Braillovo písmo; 
Ø signalizace k výtahu ve stanicích, digitální ukazatel polohy výtahy ve všech stanicích; 
Ø ostatní výbava dle ČSN –EN 81-1+A3; 

Tyto technické parametry jsou stanoveny jako minimum. Nabídnu-li Zhotovitel jako 
uchazeč o veřejné zakázku ve své nabídce technické parametry nabízených výtahů lepší, 
než výše uvedené minimální technické parametry, platí pak pro plnění této smlouvy 
Zhotovitelem uvedené technické parametry v rámci jeho nabídky. 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS  
_______________________________________ 

I. Úvodní ustanovení 
Komplexní záruční servis je systém opatření prováděných Zhotovitelem v záruční době poskytované Zhotovitelem 
Objednateli na zrealizovaném díle.  

II. Záruční podmínky 
II.1. Smluvními stranami sjednanými záručními podmínkami jsou úkony Zhotovitele uvedená v následujících 

odstavcích této přílohy – provádění komplexního záručního servisu po dobu záruční doby za dílo touto 
smlouvou sjednanou. 

III. Komplexní záruční servis a preventivní opatření v rámci provádění komplexního 
záručního servisu 

III.1.  Zhotovitel zpracuje Návod na provoz a údržbu díla a předá jej Objednateli k termínu zahájení předání a 
převzetí díla. 

III.2. Komplexní záruční servis je soubor opatření, která bude provádět Zhotovitel po dobu záruční doby na celém 
díle podle Návodu na provoz a údržbu díla v takovém rozsahu, aby platila záruční doba poskytovaná 
Zhotovitelem Objednateli podle této smlouvy. V rámci komplexního záručního servisu je Zhotovitel povinen 
zabezpečit provoz a obsluhu všech zařízení, která jsou součástí díla s cílem dosažení a udržení všech 
projektovaných parametrů. 

III.3. Komplexní záruční servis zahrnuje: 
Ø odstraňování reklamovaných vad v záruční době  
Ø provádění periodických prohlídek 
Ø provádění úkonů podle dokumentace údržby vč. provádění potřebných servisních úkonů a revizí a 

vyhotovení revizních zpráv, které bude nutné v průběhu záruční doby pořídit či obnovit k zajištění 
požadavků podle příslušných norem a předpisů 

Ø dodávky a zabudování prvků či médií, které jsou určeny k pravidelné výměně, veškerý spotřební 
materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu 

Ø výměny prvků díla, které sami o sobě mají kratší dobu životnosti, případně kratší záruční dobu, než je 
záruční doba poskytovaná Zhotovitelem na dílo 

III.4.  Dokumentace údržby 

III.4.1. Dokumentace údržby obsahuje: 
Ø seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění 
Ø předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy 
Ø plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla 

III.4.2. Dokumentace údržby bude zpracována formou tabulky, která bude obsahovat rozsah servisních úkonů 
pro jednotlivé součásti díla, intervaly ve kterých mají být příslušné servisní úkony prováděny a 
intervaly, ve kterých má být prováděna výměna náplní či dílů. U zařízení, u nichž je třeba provádět 
pravidelné prohlídky či revize a vystavovat či obnovovat revizní zprávy bude uvedena doba platnosti 
revizní zprávy a požadavky na lhůty jejího obnovení. Takováto tabulka bude Zhotovitelem v rámci 
zpracování Návodu na provoz a údržbu díla zpracována do podrobností zahrnujících celý rozsah každé 
z části díla a je přílohou č. II.1. této smlouvy.  

III.4.3. Zhotovitel, případně třetí subjekt, na kterého budou povinnosti Zhotovitele smluvně převedeny, bude 
podle dokumentace údržby zajišťovat veškeré servisní úkony podle dokumentace údržby. V rámci 
provádění servisních úkonů podle dokumentace údržby bude Zhotovitel zejména provádět: 
a) periodické prohlídky 
b) zkoušky funkce 
c) nastavení, kalibrace, seřízení 
d) výměny náplní a prvků  
e) revize 
f) preventivní opatření 
g) opravy vč. dodávek náhradních dílů 

III.4.4. V rámci komplexního záručního servisu dodává Zhotovitel prvky, které jsou určeny k pravidelné 
výměně, veškerý spotřební materiál, náplně a náhradní díly, které jsou třeba k zajištění provozu. 

III.5.  Periodické prohlídky 

IV.5.1. V návaznosti na Návod na provoz a údržbu díla bude Zhotovitel provádět pravidelné servisní prohlídky 
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podle plánu preventivních prohlídek, které zpracuje Zhotovitel v rámci dokumentace údržby. Plán 
preventivních prohlídek předloží Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení. Plán preventivních prohlídek 
bude sjednán tak, aby respektoval časový provoz Objednatele. 

IV.5.2. V rámci každé periodické prohlídky provede Zhotovitel soubor činností uvedených za účelem zjištění a 
specifikování závad, které se projevily při užívání díla v průběhu záruční doby. Výstupem z každé 
provedené periodické prohlídky bude protokol, který bude obsahovat podrobný soupis zjištěných 
závad, které budou rozděleny takto: 
IV.5.2.1. Závady, které se projevily jako vada díla v záruční době. 
IV.5.2.2. Závady, které vznikly užíváním díla a nejsou záručními vadami díla, mohou však být vadami 

vzniklými v důsledku zanedbání údržby. U těchto závad Zhotovitel současně navrhne způsob 
jejich odstranění (např. výměnu dílů vč. jejich zajištění) 

IV.5.2.3. Upozornění na nedodržování Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele (pokud 
se jedná o činnosti, které vyplývají z užívání díla Objednatelem a Zhotovitel je nemůže 
v rámci provádění komplexního záručního servisu ovlivnit), které by mohly vést 
k následným vadám díla z důvodů zanedbání údržby. 

IV.5.2.4. Upozornění Objednatele na technický stav díla nebo jeho částí, důsledkem kterého by mohlo 
dojít k poruchám či vadám díla.   

IV.5.2.5. Návrh obnovy či výměny částí díla, jejichž užitná či technická hodnota je ve stavu před 
ukončením životnosti. 

IV.5.2.6. Návrh na repase, obnovy či výměny částí díla, z důvodů možnosti zvýšení technické úrovně 
částí díla, jako prevence proti předčasnému technickému a morálnímu zastarání díla nebo 
jeho částí. 

IV.5.2.7. Protokol z každé periodické prohlídky podle přílohy č. II.2. této smlouvy. 

III.6.  Doba provádění periodických prohlídek 

III.6.1. Zhotovitel bude provádět pravidelné periodické prohlídky dokončené každé části díla vždy dle pokynů 
výrobce, nejpozději však po uplynutí lhůty 6-ti měsíců od ukončení předchozí preventivní prohlídky, 
poprvé po uplynutí prvních 6-ti měsíců záruční doby. Poslední periodická prohlídka bude provedena 
nejpozději 30 dnů před termínem ukončení záruční doby. 

III.6.2. Datum nástupu na provedení periodické prohlídky každé části díla oznámí Zhotovitel Objednateli 
písemně nejméně 14 dnů předem. 

III.6.3. Každá periodická prohlídka každé části díla bude ukončena do 30 kalendářních dnů od jejího zahájení. 

III.7.  Sankce 

III.7.1. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s nástupem na periodickou prohlídku ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení. Pro uplatnění sankce je rozhodná lhůta uvedená v odst. III.6.1. této 
přílohy smlouvy bez ohledu na datum skutečného nástupu na provedení periodické prohlídky 
oznámené Zhotovitelem podle odst. III.6.2. této přílohy smlouvy, pokud toto bude v rozporu s lhůtou 
uvedenou v odst. III.6.1. této přílohy smlouvy. 

III.7.2. Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s ukončením periodické prohlídky uvedené v 
odst. III.6.3. této přílohy smlouvy ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení. 

III.7.3. Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající mu z komplexního záručního servisu nebo 
neprovede včas servisní úkony podle dokumentace údržby, uhradí Objednateli smluvní pokutu  ve výši 
5.000,- Kč za každý případ porušení. Vyúčtováním smluvní pokuty podle bodů III.7.1. – III.7.2. není 
dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a Zhotovitel není zbaven povinnosti příslušnou povinnost 
splnit a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výměnou prvků díla, které by nemusely být vyměněny, 
pokud by Zhotovitel řádně a včas splnil své povinnosti. 

IV. Přílohy 
Nedílnou součástí přílohy č. II. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 
 Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ  
 Příloha č. II.2. - PROTOKOL Z PERIODICKÉ PROHLÍDKY  

V  Brně dne …………………… 201.... V ………….…. dne …………………… 201..... 

..................................................... ..................................................... 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
 
           Mgr. Vladan KRÁSNÝ   ……………………..………………………. 
                   Starosta 
Městské části Brno – Starý Lískovec    …………………………………………………………. 

  



Statutární město Brno, Městská část Brno – Starý Lískovec, starosta MČ, Oderská 4, 625 00 Brno 

  strana číslo 22 z celkem 27  
 

Příloha č. II.1. – SEZNAM NUTNÝCH SERVISNÍCH ÚKONŮ 
 
 
VÍTĚZNÝ UCHAZEČ ZPRACUJE  

 

(Po odsouhlasení Objednatelem se stane tento konkrétní seznam nutných servisních úkonů přílohou 
II.1. této smlouvy) 
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Příloha č. II.2. - Protokol z periodické prohlídky  
 
VÍTĚZNÝ UCHAZEČ ZPRACUJE  
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PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO 

HARMONOGRAM  
_______________________________________ 

 
 
Tabulka s názvem: Harmonogram 
 

 (Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá vyplněný harmonogram jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO 

CENA  
_______________________________________ 

 
TABULKA 1A 
Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla bez dohodnuté ceny za provádění komplexního záručního servisu  
 

Cena za kompletní modernizaci výtahu v Brně – Starém Lískovci  

obecní dům  částka v Kč bez DPH 

Sevastopolská 1   

Sevastopolská 3   

Sevastopolská 5   

Sevastopolská 7    

Sevastopolská 9   

Dunajská 37   

Dunajská 39   

Dunajská 41   

Dunajská 43   

Dunajská 45   

Labská 29   

Labská 31   

Labská 33   

Labská 35    

Labská 37   

Vltavská 2    

Kosmonautů 23  

CELKEM    
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TABULKA 1B 
Dohodnutá cena jednotlivých částí (etap) díla za provádění komplexního záručního servisu  
 

Cena za provádění komplexního záručního servisu (fullservice) výtahů v obecních domech v Brně – 
Starém Lískovci 

obecní dům 

čtvrtletní částka ve výši 
1/40 z ceny díla 

provádění komplexního 
záručního servisu v Kč 

bez DPH 

částka za provádění 
komplexního záručního 

servisu za jeden kalendářní 
rok v Kč bez DPH 

částka za  provádění 
komplexního záručního servisu 
v Kč bez DPH po celou dobu 
záruční lhůty (120 měsíců) 

Sevastopolská 1       

Sevastopolská 3       

Sevastopolská 5       

Sevastopolská 7        

Sevastopolská 9       

Dunajská 37       

Dunajská 39       

Dunajská 41       

Dunajská 43       

Dunajská 45       

Labská 29       

Labská 31       

Labská 33       

Labská 35        

Labská 37       

Vltavská 2        

Kosmonautů 23    

CELKEM       
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PŘÍLOHA ČÍSLO V SMLOUVY O DÍLO  

PLNÁ MOC OBJEDNATELE 
_______________________________________ 

 

Stavba: „Modernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“ v obecních domech Sevastopolská 1, 3, 5, 7, 9, 
Dunajská 37, 39, 41, 43, 45, Labská 29, 31, 33, 35, 37, Vltavská 2, Kosmonautů 23. 

 
Stavba je ve vztahu k podání žádosti o stavební povolení rozdělena na jednotlivá dílčí části a to 
podle obecních domů. Tato plná moc je udělena pro všechny výše uvedené dílčí části (bytové 
domy výše uvedené). 

Stavebník: 
Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec 
Sídlo: Oderská 4, 625 00 BRNO 
IČ: 44992785/09 
DIČ: CZ44992785/09 
Osoba oprávněná jednat: Bc. Vladan KRÁSNÝ, starosta městské části 
Kontaktní osoba: Bc. Eva Novosádová, vedoucí odboru všeobecného 
e-mail: eva.novosadova@staryliskovec.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Renata Weisová, referent investic 
e-mail: renata.weisova@staryliskovec.cz  
telefon: 547 139 245 
fax: 547 139 244 

zplnomocňuje: 

....................................................................................................................... 
Sídlo: ............................................................ 
IČ: ............................................................ 
DIČ: ............................................................ 
Osoba oprávněná jednat: ............................................................ 
e-mail: ............................................................ 
telefon: ............................................................ 
fax: ............................................................ 

aby je zastupoval při úkonech spojených s: 
- projednání stavby v územním a stavebním řízení s dotčenými orgány, organizacemi, fyzickými a 

právnickými osobami 
- k podání žádosti o příslušná rozhodnutí 
- k jednání s orgány a organizacemi, fyzickými a právnickými osobami v souvislosti s přípravou, 

realizací a dokončení stavby 
Plná moc se vztahuje jen a pouze k výše uvedené stavbě/ám. 

V  Brně dne …………………… 201....  

.....................................................  
                 za Objednatele  
 
           Mgr. Vladan KRÁSNÝ    
                   Starosta 
Městské části Brno – Starý Lískovec     
 

Plno moc přijímám: V …….…. dne …………………… 201..... 

 ..................................................... 
 ……………………..………………………. 
 …………………………………………………………. 
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