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I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:             Obec Částkov 

Adresa: Částkov 86 

687 12 Částkov 

IČO: 00360392 

DIČ: Obec není plátce DPH 

Číslo účtu: 13127721/0100 

Jednající: p. Roman Minařík, starosta 

(dále jen „objednatel“)  

 

na straně jedné 

Zhotovitel:              EMPEMONT s.r.o. 

Adresa: Železničního vojska 1472 

757 01 Valašské Meziříčí 

IČO: 27772179 

DIČ: CZ27772179 

Číslo účtu: 94-2645070267/0100 

Jednající: Mgr. Pavel Kuběja, jednatel 

Zapsaný: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

vložka 41462 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

na straně druhé 
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II. 
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést způsobem a za podmínek v 

této smlouvě dohodnutých řádně, úplně a včas dílo blíže vymezené v odstavci 2 

tohoto článku této smlouvy s označením „Protipovodňová opatření obce Částkov“, a 

to formou varovného informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému 

varování a vyrozumění (dále jen „dílo“). Účelem díla je zlepšení systému povodňové 

služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky díla a požadavky na 

jeho fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí 

této smlouvy.  

2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vyhotovené v červenci 2025 

společností ENVIPARTNER, s.r.o., zaměření a rozpočtu, který je nedílnou součástí 

takovéto projektové dokumentace, to vše jakožto listinných dokladů, které jsou 

přílohou této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.    

3. Dílo zahrnuje i veškeré stanovené zkoušky vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů, jeho zprovoznění, odladění celého systému a zaškolení obsluhy. 

4. Zhotovitel dílo provede v rozsahu své nabídky a dalších ujednání této smlouvy 

na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době.  

5. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně 

provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

6. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických 

částí, včetně zkušebního provozu a proškolení pracovníků objednatele s obsluhou a 

údržbou, jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou konstrukcí a 

technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých 

inženýrských sítí během realizace,  

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
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c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

realizací díla), 

d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

e) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba  

a přemisťování a následné odstranění, 

g) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

h) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení  

o shodě), 

i) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu  

s příslušnými právními předpisy, 

j) zabezpečení, zajištění a splnění podmínek stanovených dotčenými orgány a 

správci sítí – zejména EG.D, s.r.o. a HZS Zlínského kraje. 

k) v průběhu realizace vést montážní deník, který bude součásti předání díla, 

l) úhrada všech spotřebovaných médií, 

m) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách 

splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně 

k povaze a rozsahu poddodávky, 

n) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7. Zhotovitel zajistí zkušební provoz nejméně po dobu 1 měsíce. Provedení tohoto 

zkušebního provozu a veškeré náklady na jeho provedení jsou již zahrnuty ve 

sjednané ceně za dílo.  

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s úplnou projektovou 

dokumentací vymezenou v článku I. odst. 2 této smlouvy a s celým rozsahem díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné            

k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které 

jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  
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9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s dokumenty „Pravidla pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027“ a 

„Lokální výstražné, varovné a informační systémy v ochraně před povodněmi“, 

platnými pro OPŽP 2021–2027 a v souladu se 87. výzvou OPŽP v rámci 

specifického cíle 1.3, opatření 1.3.5 tak, aby byly dodrženy podmínky zde 

stanovené. 

III. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla do 4 měsíců ode dne zahájení realizace 

díla. 

2. Předpokládaný termín zahájení realizace je červenec 2026. 

3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je říjen 2026. 

4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 

dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.  

5. Místem realizace díla je území obce Částkov.  

6. Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné 

dohodě smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 

vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a 

to zápisem do montážního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat za 

účastníky této smlouvy též ve věcech technických, který se stává nedílnou součástí 

této smlouvy. Nevhodnými klimatickými podmínkami jsou zejména ty skutečnosti, 

které objektivně znemožňují provedení díla dle stanovených technologických 

postupů. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle tohoto článku 

smlouvy. Lhůta pro dokončení díla se prodlouží o takový počet dní, v jejichž 

průběhu prokazatelně panovaly nevhodné klimatické podmínky či jiné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy. 

O přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 
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IV. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za zhotovení díla jakožto předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je 

stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, 

zpracované na základě projektové dokumentace a činí celkem: 

Cena bez DPH 1.118.258,00 Kč 

DPH 234.834,18 Kč 

Cena včetně DPH 1.353.092,18 Kč 

        Tato cena je nejvýše přípustná. 

2. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, 

včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících. 

3. Cenu uvedenou v odst. 1 tohoto článku je možné překročit pouze na základě 

zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy. 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.  

5. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla zůstává výlučným vlastnictvím 

zhotovitele do doby převzetí díla objednatelem. 

6. Po řádném a úplném provedení díla, tedy po jeho řádném a úplném dokončení a po 

jeho řádném protokolárním předání objednateli, vystaví zhotovitel fakturu – daňový 

doklad. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury – daňového dokladu 

vystavené zhotovitelem bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 

této smlouvy.   

7. Splatnost faktury – daňového dokladu je stanovena na 30 kalendářních dnů ode 

dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla objednatele. Přílohou faktury 

– daňového dokladu bude soupis provedených dodávek a služeb. Dnem doručení 

faktury – daňového dokladu se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní 

den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury 

provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na 

účet zhotovitele. 
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8. Faktura – daňový doklad zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu 

o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

- popis obsahu účetního dokladu 

- datum vystavení 

- datum splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- výši ceny bez daně celkem 

- sazbu daně 

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

- cenu celkem včetně daně 

- podpis odpovědné osoby zhotovitele 

- přílohu – soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 

způsobu  

- registrační číslo a název projektu, ke kterému se vztahují:  

Protipovodňová opatření obce Částkov  

CZ.05.01.03/05/25_087/0005572 

9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů  

a originály dalších dokumentů souvisejících se zakázkou. Účetní doklady budou 

uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, po dobu 10 let.  

 
V. 

FORMA SPOLUPRÁCE 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm 

lze v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozumně požadovat ve smyslu 

jednání článku IX. odst. 1 této smlouvy. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli 

získat nezbytné podklady a informace nutné ke zhotovení díla.  
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VI. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace 

a ve sjednaném rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy, že provedení díla bude 

odpovídat všem technickým předpisům, které mají závazný charakter. Zároveň se 

zavazuje, že pro zhotovení díla budou použity výhradně materiály, technologie  

a pracovní postupy, které vyplývají z projektové dokumentace, z technických norem 

a jsou zahrnuty v cenové nabídce a projektové dokumentaci.  

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli a dále 

za vady, které se vyskytnou na díle v záruční době.  

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené chybnými podklady 

předanými objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče 

nemohl tuto nevhodnost zjistit, nebo přes písemné upozornění zhotovitele na 

nevhodnost podkladů a pokynů objednatel písemným sdělením trval na jejich 

použití. 

VII. 

ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli 

předaného díla (tzn., že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, 

požární bezpečnost, hygienické požadavky) a zaručuje se, že bude provedeno v 

souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude 

odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho 

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce 

trvání 60 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo 

bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po 

tuto dobu zachová smluvené vlastnosti. 
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3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně 

provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat 

odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Záruční doba na zálohovací zdroje je 24 měsíců ode dne převzetí objednatelem.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran z vad díla se řídí ustanovením § 2615 a násl. 

občanského zákoníku.  

6. Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným 

provozováním díla objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou. 

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 

uvedenou v článku I. této smlouvy, anebo v elektronické podobě do datové schránky 

zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

Objednatel je oprávněn požadovat:  

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 

zařizovacích předmětů apod.), 

- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění vady neprodleně po uplatnění 

oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 5 pracovních dnů 

od doručení reklamace zhotoviteli. V případě, že vada brání provozu, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vady nejpozději do 48 hod. od nahlášení vady.  

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli vady odstranit. 

10. Pokud zhotovitel neodstraní řádně nahlášené vady díla, na které se vztahuje záruka 

nejpozději do 30 dnů, má objednatel právo dát vady odstranit třetí osobě na náklady 

zhotovitele. 
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11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, o kterou byl přerušen provoz z důvodu 

reklamace vady díla.  

VIII. 
ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno dnem řádného dokončení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho 

protokolárním předáním a převzetím, ke kterému zhotovitel písemně vyzve 

objednatele a objednatel potvrdí převzetí na základě přejímacího řízení.  Smluvní 

strany výslovně sjednávají, že objednatel není povinen převzít dílo, pokud má dílo 

jakékoliv, byť jen ojedinělé drobné vady s tím, že ust. § 2628 občanského zákoníku 

se dohodou smluvních stran výslovně vylučuje. 

2. Při předání a převzetí bude vyhotoven zápis, který zpracuje zhotovitel.  

 

IX. 
ZDRŽENÍ, PŘERUŠENÍ PRACÍ A VYŠŠÍ MOC 

1. Po dobu přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím takové 

součinnosti, která je podle obecně závazných právních předpisů nezbytná k 

řádnému splnění závazku zhotovitele k dokončení a k předání díla, a k jejímuž 

poskytnutí byl objednatel zhotovitelem řádně písemně vyzván s dostatečným 

předstihem alespoň 15 dnů předem, bude zhotovitel za úhradu vykonávat nezbytné 

zabezpečovací práce podle pokynů objednatele na ochranu dosud provedených 

prací před poškozením.  

2. Jestliže přerušení prací v důsledku prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti 

bude trvat déle než 15 dní a pokud v této lhůtě nebude sjednána změna smlouvy, má 

zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel v tom případě převezme dosud 

provedenou část díla a věci připravené ke zhotovení díla a převzatou část díla 

zaplatí do sjednané lhůty. 

3. Žádná smluvní strana nebude druhé straně odpovědná za ztráty a škody vzniklé 

v důsledku vyšší moci. Za okolnosti charakteru vyšší moci se považují: válka, 

přírodní pohromy, generální stávky apod. 
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4. Podmínkou pro vyvinění za následky způsobené výše uvedenými událostmi je 

skutečnost, že tyto události bezprostředně znemožnily částečné nebo úplné splnění 

této smlouvy. Strany obnoví plnění svých povinností ihned, jakmile pominou vlivy či 

příčiny těchto okolností. 

X. 
ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku 

III. této smlouvy, uhradí a je povinen uhradit objednateli tímto dohodnutou   

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH za každý den 

prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury – daňového dokladu v termínu 

uvedeném v článku IV. této smlouvy k povinnosti uhradit zákonný úrok z prodlení 

ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Objednatel není v prodlení, 

pokud neobdržel dotační prostředky od implementační agentury.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu zahájení prací 

na odstranění vady dle článku VII. odstavce 8 této smlouvy, uhradí smluvní pokutu 

ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla s DPH za každý den prodlení. 

4. Podkladem pro uhrazení smluvní pokuty, popř. smluvního úroku z prodlení je 

faktura – daňový doklad na základě, které bude vyúčtován počet dnů prodlení, popř. 

bude odkázáno na ustanovení smlouvy o dílo, ze kterého vyplývá příslušné právo 

sankce a dále bude zde uvedena požadovaná výše smluvní pokuty nebo smluvního 

úroku z prodlení. Strany se dohodly, že splatnost těchto faktur je 14 dnů. 

5. V případě nedodržení termínů spolupůsobení objednatele se běh smluvních pokut 

jdoucích k tíži zhotovitele přerušuje o dobu nedodržení termínů spolupůsobení 

objednatele.  

XI. 
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit pouze v případech, 

které stanoví tato smlouva nebo zákon nebo pokud objednateli nebude poskytnuta 

podpora ve smyslu článku II. odst. 9 této smlouvy. 
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2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že uděluje zvláštní plnou moc Tomášovi Volkovi 

ke svému zastupování ve věcech technických, dále pak k jednání ve věcech 

montážních a svému zastupování při jednání s příslušnými úřady a institucemi, 

jejichž potřeba vyvstane v souvislosti s prováděním díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází 

ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla.  

4. Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou (v elektronické 

či listinné podobě) po dohodě oprávněných zástupců smluvních stran, a to vždy 

pouze formou vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě. 

5. Návrhy dodatků a změny k této smlouvě, které rozšiřují předmět plnění dle této 

smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu plnění dle této 

smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou 

písemného dodatku k této smlouvě, který musí být projednán a schválen 

objednatelem. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv 

změnu ceny díla. Veškeré změny díla budou navrženy písemně zhotovitelem 

objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Změnové listy 

budou tvořeny dvěma částmi: „Textová část s popisem a zdůvodněním změny“ a 

„Ocenění ke změně“ a budou objednateli sloužit jako podklad pro změnu závazku. 

Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s ust. § 222 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržet veškeré podmínky stanovené 

ve stanoviscích dotčených institucí, které jsou přílohami této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen, při realizaci díla, dodržovat platné pracovněprávní podmínky 

včetně BOZP. Dále je povinen řádně dodržovat splatnost faktur případným svým 

poddodavatelům. 

8. Zhotovitel je povinen mít ke dni uzavření této smlouvy sjednáno po celou dobu 

realizace díla pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům 

ve vztahu k charakteru provádění díla, min. ve výši 2 mil. Kč. Pojistná smlouva 

(ověřená kopie) bude doložena před podpisem smlouvy o dílo. 
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9. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje 

následující změny závazku z této smlouvy: 

9.1 Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel 

fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

9.2 Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů: 

Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 

jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

 

- Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla; 

změna povahy či rozsahu díla nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

- Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 

rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu 

ceny díla, a to zejména z důvodů: 

a) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy  

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 

(méněpráce), 

b) provedení dodatečných nebo nepředvídaných prací, dodávek a služeb, 

které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro 

realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

c) požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 

technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 

technické infrastruktury související s realizací akce (např. jiné trasy 

vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické 

parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické 

infrastruktury v rámci jejich vyjádření),  

d) změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  

e) zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo 

v projektové dokumentaci, 
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f) vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace  

v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace  

a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek 

soupisu prací,  

g) výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení 

nutných technologických postupů v rámci realizaci díla. 

9.4 Ocenění víceprací a méněprací 

a) Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s 

použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 2 této 

smlouvy). 

b) Pro práce a dodávky neuvedené v naceněném položkovém rozpočtu bude 

dohodnuta na základě individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě 

požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace 

zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod. 

c) Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis 

materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové 

dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné 

jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. 

Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo 

soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do 

jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených 

pravidel. 

d) K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v 

době vzniku zdanitelného plnění. 

 

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě, přičemž 

preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické 
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podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních 

stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech vyhotoveních, z nichž dvě 

obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

2. Uvedené plnění obec nepřijímá za účelem výdělečné činnosti. Jedná se o výstražný 

prvek k předání varovných, výstražných nebo evakuačních informací občanům. 

3. Jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost 

některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku 

změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým 

právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil 

neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní 

ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 

řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na 

znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení. 

4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro 

závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, ani 

projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu  

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.   

5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České 

republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem). 

6. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem 

jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek 

této smlouvy. 

7. Pokud je v této smlouvě použit termín smlouva, je tím míněna tato smlouva o dílo. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

9. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,  

v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo 

odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu 

podle sídla objednatele. 
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10. Zhotovitel je povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva financí; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora  

a dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole a zákona o státní 

kontrole a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční  

a účetní kontrolu a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout výše uvedeným orgánům při 

provádění kontroly součinnost. 

11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto 

zákonem. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Částkov 

č. 23/2026 ze dne 23.04.2026 

12. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle  

a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace 

Příloha č. 2: Rozpočet projektu 

Příloha č. 3: Stanovisko HZS Zlínského kraje  

Příloha č. 4: Stanovisko EG.D, s.r.o. 

 

 

V obci Částkov dne 15.05. 2026 

 

Za objednatele  Za zhotovitele 
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