

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4.5.2020

Jedná se o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele:	
Název:	Obec Ptice
Sídlo:	Hlavní 140, 252 18 Ptice
IČO:	00234842
Zástupce:	Ing. Miloš Dvorský, starosta obce
Kategorie:	veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Identifikace veřejné zakázky:	
Název veřejné zakázky:	„INTENZIFIKACE ČOV PTICE“
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce podle § 14 odst. 3 a § 26 ZZVZ, zadávanou v podlimitním režimu podle § 52 písm. b) a § 54 ZZVZ formou užšího řízení podle § 3 písm. c) a § 58 ZZVZ.	
Identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele:	P20V00000001
Evidenční číslo VVZ:	Z2020-010753
Datum zahájení veřejné zakázky:	30.3.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Doslovné znění dotazu č. 1:

Jako uchazeč o veřejnou zakázku „Intenzifikace ČOV Ptice“ upozorňujeme zadavatele na ustanovení bodu 4.2 kvalifikační dokumentace, ve kterém zadavatel uvádí předpokládanou cenu veřejné zakázky ve výši 18 500 000,- Kč bez DPH jako hodnotu maximální a z tohoto důvodu nemůže být překročena. Zadavatel dále uvádí, že v případě, že uchazeč ve své nabídce předpokládanou hodnotu veřejné zakázky překročí, bude tento uchazeč ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Na základě relevantních údajů získaných z obdobných realizací a prostudování projektové dokumentace jsme dospěli k závěru, že zadavatelem stanovená maximálně přípustná cena veřejné zakázky by nemusela odpovídat aktuální cenové úrovni stavebních prací, tj. že by mohla být stanovena příliš nízkou. Podle našeho názoru je tato cena v současných cenách stavebních prací nedostatečná a jedná se podle našeho názoru o cenu pod hranicí tzv. „nákladové ceny“.

Reakce zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje tazateli, že se jeho žádostí o vysvětlení ZD ze dne 3.5.2020 blíže zabýval i přesto, že nebyla doručena včas ve smyslu § 98 ZZVZ.

Na základě provedené kontroly zadavatel tímto sděluje tazateli, že předpokládaná hodnota výše identifikované veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtu dodaného projektantem, který byl zpracován dle cenové soustavy ÚRS 2019/II.

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla vyhlášena v I. pololetí roku 2020 neshledal zadavatel potřebu nechat veřejnou zakázku přecenit na cenovou soustavu ÚRS 2020/I.

Nicméně při stanovení maximální přípustné ceny 18 500 000 Kč bez DPH bylo přihlédnuto k *Indexu změn cen stavebních prací*, který každoročně vydává ÚRS Praha a.s., přičemž index i20/I pro uvedený druh staveb činí $i=1,018$.

Indexy změn cen nejsou určeny pro přepočítání vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů spojených s umístěním stavby. Tyto náklady nejsou součástí směrných cen a kalkulují se samostatně.

S ohledem na výše uvedené se tedy zadavatel nedomnívá, že by maximální přípustná hodnota veřejné zakázky byla *nedostatečná* a pod hranicí "*nákladové ceny*".

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla současně stanovena jako maximální a nepřekročitelná zejména z toho důvodu, že zadavatel má omezené disponibilní prostředky, a to i v případě úspěšného získání dotace, se jedná pro zadavatele o velmi finančně náročný projekt.

S ohledem na výše uvedené nedochází ke změně zadávací dokumentace ve smyslu § 99 ZZVZ, a proto nedochází k prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast.

V Praze dne 4.5.2020.

v.z. Ing. Lucie Wesková,
zástupce administrátora,
smluvní zastoupení WITERO s.r.o.