

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen jako „Smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jako „**občanský zákoník**“)
mezi

Smluvními stranami:

Obec Vinary

IČO: 00269751

se sídlem: Vinary 70, 503 53

zastoupená: Ing. Štěpánka Holmanová, starostka
(dále jen „**Objednatel**“)

a

REKOM Nový Bydžov, a.s.

IČO: 25264737

DIČ: CZ 25264737

se sídlem: Měník – Barchůvek 2, 504 01 Nový Bydžov

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1601, zastoupená: Pavlem Peřinou, předsedou představenstva, Ing. Jiřím
Petráčkem, členem představenstva
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „**smluvní strany**“)

*Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení v rámci zakázky nazvané
„**Manipulační plocha – sběrné místo, Vinary**“ (dále také jako „**ZŘ**“).*

Vymezení pojmů

- a) *Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.*
- b) *Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.*
- c) *Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.*
- d) *Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).*
- e) *Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem (jako zadavatelem) vymezené množství.*

Článek 1 Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a vlastní technikou provést pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení manipulační plochy – sběrného místa v k.ú. Vinary, poz.parcela číslo 45/5 včetně veškerých prací a dodávek souvisejících (dále jen „**Dílo**“), a to za podmínek a v rozsahu v této Smlouvě dále stanovených.

1.2. Bližší specifikace Díla je uvedena v následujících dokumentech:

- a) Projektová dokumentace
- b) Příloha č. 1 - položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr (dále jen „**položkový rozpočet**“);

Smluvní strany prohlašují, že považují specifikaci Díla provedenou výše za dostatečnou a určitou.

1.3. Ohledně prováděného díla bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby úřadem v Novém Bydžově č.j. V/20473/2016/Lon ze dne 13.12.2016 (dále jen „Rozhodnutí“). Rozhodnutí je Přílohou č. 2 této Smlouvy.

1.4. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést Dílo tak, aby bylo vyhověno všem požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a z požadavků uvedených v následujících dokumentech:

- a) pravomocném Územním rozhodnutí o umístění stavby;
- b) projektové dokumentaci vč. změn odsouhlasených Objednatelem;
- c) položkovém rozpočtu.

1.5. V případě nesrovnalostí mezi dokumenty uvedenými v bodu 1.4. této Smlouvy je Zhotovitel povinen na tuto nesrovnalost Objednatele písemně upozornit a Objednatel je oprávněn určit, který z dokumentů má přednost. Pokud jej takto neurčí do 5 dnů od obdržení výzvy Zhotovitele, pak platí následující pořadí: 1. tato Smlouva a dále následují jednotlivé dokumenty v pořadí uvedeném v bodu 1.4. této Smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s právním řádem České republiky, plně funkční, v prvotřídní kvalitě odpovídající standardům a technickým parametrům dle platných právních a technických norem, které strany tímto považují za závazné, a dle technologických postupů stanovených výrobcí použitých materiálů a výrobků, řádně a v termínech podle této Smlouvy a dále v souladu s pokyny a zájmy Objednatele. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel pokyn.

1.7. Objednatel se zavazuje za podmínek vymezených v této Smlouvě Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za Dílo.

1.8. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je dále dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a souvisejících předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací, apod.), dodacích listů, záručních listů, dokladů o provedení zkoušek, dokumentace skutečného provedení stavby – Díla, pokud je právními předpisy vyžadována, a dalších dokladů nutných k provozování Díla dle platných právních předpisů a technických norem. V případě rozporů mezi zněním předpisů uvedených v tomto odstavci a zněním této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednatele na rozpor upozornit a je povinen postupovat podle znění Smlouvy, pokud mu k tomu dá i přes upozornění na rozpor Objednatel souhlas.

1.9. Příslušná dokumentace a veškerá dokumentace uvedená v bodech 1.2. a 1.3. této Smlouvy byla předána Objednatelem Zhotoviteli při podpisu této Smlouvy, Zhotovitel potvrzuje její převzetí. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do zahájení provádění Díla s požadavkem odborné péče:

- a) překontrolovat technickou část předané dokumentace vymezující Dílo dle čl. 1 této Smlouvy a upozornit Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky a písemný soupis těchto nedostatků a vad včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu Díla, předat bez zbytečného odkladu Objednateli; touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace;
- b) nejasné podmínky pro realizaci Díla si vyjasnit s oprávněnými zástupci Objednatele

Článek 2

Termín a místo provádění Díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:

Termín pro předání a převzetí staveniště: **2.5.2017**

(předáním a převzetím staveniště se rozumí předání připraveného staveniště k provádění Díla Objednatelem Zhotoviteli pro účely provádění Díla)

Termín zahájení stavebních prací: **9.5.2017**

(zahájením stavebních prací se rozumí počátek plnění Zhotovitele)

Termín dokončení stavebních prací: **nejpozději do 22.9.2017**

(dokončením stavebních prací se rozumí ukončení veškerých stavebních činností Zhotovitelem)

Termín provedení Díla, předání a převzetí stavby: **nejpozději do 30.9.2017**

(provedením díla, předáním a převzetím stavby se rozumí předání dokončené stavby Zhotovitelem a převzetí dokončené stavby Objednatelem písemným protokolem, bez vad a nedodělků, včetně předání a převzetí všech dokladů ke stavbě)

2.2. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost místa provádění Díla a poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost pro provádění Díla spočívající v:

- předat Zhotoviteli staveniště připravené k řádnému provádění Díla;
- umožnit Zhotoviteli přístup do místa provádění Díla;

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo plně funkční, prosté vad a nedodělků, nejpozději ve sjednaném termínu provedení Díla dle bodu 2.1. této Smlouvy, v němž se zároveň Zhotovitel zavazuje řádně dokončené Dílo včetně veškeré dokumentace a dokladů dle této Smlouvy v místě provádění Díla Objednateli předat písemným protokolem.

2.4. Dílo je provedeno (závazek Zhotovitele provést Dílo splněn), řádným dokončením Díla bez vad a nedodělků a předáním Díla Objednateli. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat Objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popř. autorského dozoru projektanta, a to nejméně 5 dnů před plánovaným termínem předání. O předání a převzetí Díla a veškeré dokumentace sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Díla a soupis případných vad a nedodělků.

2.5. Místem provádění Díla je: pozemek par. č. 45/5, obec Vinary, k.ú. Vinary u Smidar (dále jen „**místo provádění Díla**“).

Článek 3

Cena za provedení Díla

3.1. Smluvní strany si za řádné provedení Díla sjednávají cenu ve výši:

Celková cena za řádné provedení Díla dle této Smlouvy

Cena bez DPH: 853.537,- Kč

DPH: 179.243,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.032.780,- Kč

Bližší specifikace ceny Díla včetně uvedení jednotkových cen je uvedena v položkovém rozpočtu v Příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny v Příloze č. 2 této Smlouvy jsou pevné a neměnné, v měně Kč a bez DPH.

3.2. Výše uvedená celková cena Díla je sjednávána jako konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná cena za úplné provedení Díla a zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, poplatky a výkony nutné pro zhotovení Díla dle této Smlouvy (zejména náklady na provedení Díla, odvoz a likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, úklid a vyklizení staveniště, atd.). Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

3.3. Cena Díla bude navýšena o DPH v zákonné výši. Z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou uvedeny v tomto bodě Smlouvy, nesmí být cena Díla navyšována. Bod 3.5. této Smlouvy není tímto ujednáním dotčen.

3.4. O neprovedené práci či dodávce bude cena Díla automaticky ponížena, a to dle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část Díla neprováděl, a Zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část Díla neprovést.

3.5. Ceny víceprací

- vyplývající ze změn Díla vyvolaných dodatečnými požadavky Objednatele (tj. Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu Díla), nebo
- vyplývající ze zjištěných skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla, nebo
- vyplývající ze skutečností zjištěných při realizaci Díla, které jsou odlišné od dokumentace předané Objednatelem, nebo
- vyvolané dodatečnými změnami projektové dokumentace nebo změnami Díla v důsledku požadavků veřejnoprávních orgánů nebo Stavebního povolení,

mohou být Zhotovitelem fakturovány Objednateli a Objednatel je povinen je uhradit Zhotoviteli pouze, pokud byl ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě. Cena víceprací bude v takovém případě stanovena u položek uvedených v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen takových prací v položkovém rozpočtu, a cena položek v položkovém rozpočtu neuvedených bude stanovena na základě jednotkových cen dle obecně dostupné cenové soustavy pro ocenění stavebních prací.

Objednatel je oprávněn až do objemu víceprací 10 % z ceny Díla vyzvat Zhotovitele k uzavření dodatku této Smlouvy, na základě kterého bude povinen Zhotovitel potřebné vícepráce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen návrh dodatku akceptovat, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne jeho obdržení od Objednatele.

Článek 4 **Platební podmínky**

4.1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury.

4.2. Dílčí fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit vždy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byl soupis prací a dodávek odsouhlasen. Soupis odsouhlasený Objednatelem je povinnou přílohou (součástí) každé dílčí faktury, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Fakturovaná částka za odsouhlasené práce a dodávky bude určena dle položkového rozpočtu, eventuálně upravena v souladu s touto Smlouvou (zejména body 3.4. a 3.5. této Smlouvy).

4.3. Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatel. Konečná faktura bude zaslána Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí Díla. Cena v konečné faktuře bude odpovídat rozdílu mezi celkovou cenou Díla a mezi cenou již vyfakturovanou dílčími fakturami. Podkladem pro konečnou fakturaci je Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami, který bude přílohou a součástí konečné faktury.

4.4. Každá faktura je splatná ve lhůtě **30** kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Úhradu vyfakturované částky se zavazuje Objednatel provést na účet a pod variabilním symbolem uvedenými na příslušné faktuře. Peněžitý závazek Objednatele je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch čísla účtu uvedeného na faktuře Zhotovitele.

4.5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**ZDPH**“). Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu dle této Smlouvy či trpí-li jinou vadou, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 4.4. této Smlouvy od doručení řádné faktury.

4.6. Zhotovitel není oprávněn požadovat na cenu Díla zálohy. Zhotovitel není dále oprávněn požadovat během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům Zhotovitele. Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny Díla jakoukoli svoji existující pohledávku vůči Zhotoviteli, a to i nesplatnou.

4.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se za to, že po dobu účinnosti této Smlouvy bude dodržovat povinnosti vyplývající pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ve vztahu k dani z přidané hodnoty, zejména ZDPH. Pokud by objednatel byl plátcem, lze uplatnit u stavebních prací tzv. režim přenesené daňové povinnosti.

Článek 5

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

5.1. Objednatel a jím pověřené osoby, jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla průběžně. Objednatel je oprávněn svolat kdykoli v průběhu provádění díla tzv. kontrolní den, na nějž je povinen se Zhotovitel dostavit a zajistit účast subdodavatelů, jejichž účast bude Objednatel vyžadovat. Oznámení o svolání kontrolního dne je Objednatel povinen doručit Zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.

5.2. Objednatel se zavazuje na své náklady ustanovit koordinátora/koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v případě, že k tomu bude podle zákona povinen. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ustanovenému koordinátorovi veškerou součinnost a spolupráci a zavazuje se zajistit součinnost i ze strany svých subdodavatelů.

5.3. Zhotovitel se zavazuje a je povinen:

- a)** v průběhu provádění stavebních prací podle této Smlouvy zajistit v místě provádění Díla přítomnost zástupce Zhotovitele oprávněného jednat ve věcech provádění stavebních prací;
- b)** umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud to stanoví právní předpis, v místě provádění Díla, aniž by k tomu byl ze strany Objednatele vyzván. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a

technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

- c) průběžně udržovat v místě provádění Díla i jeho okolí pořádek. Na výzvu Objednatele je Zhotovitel povinen doložit Objednateli bez zbytečného odkladu doklad o provedení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně předložení dokladů o předání odpadů osobám oprávněným k nakládání s odpady;
- d) vést ode dne zahájení provádění Díla dle této Smlouvy stavební deník v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**Deník**“). Do Deníku je Zhotovitel povinen každý den provádění Díla zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění závazků dle této Smlouvy, zejména údaje o pracovnících pracujících na provádění Díla, údaje o časovém postupu a množství provedených prací, dodávkách materiálů, zařízení a vybavení pro realizaci Díla, nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci Díla, zaznamenávat odchylky prováděných prací od projektové dokumentace a jejich zdůvodnění, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací veřejnoprávními orgány či poskytovatelem Dotace. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly práce provedeny. Deník musí být po celou dobu provádění Díla oběma smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány;
- e) provádět na své náklady bezprostředně čištění komunikací, jakýchkoli ploch či věcí znečištěných v souvislosti s prováděním Díla, nebude-li dohodnuto jinak;
- f) zajistit pro osoby, jejichž prostřednictvím bude Zhotovitelem prováděno Dílo dle této Smlouvy (zaměstnanci, subdodavatelé) sanitární zařízení v rozsahu dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci či právního předpisu toto nařízení nahrazující, nebude-li dohodnuto jinak.

5.4. Zhotovitel je dále povinen:

- a) veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které mu poskytne Objednatel za účelem plnění závazků dle této Smlouvy, považovat za důvěrné a po celou dobu plnění závazků dle této Smlouvy za vlastnictví Objednatele. Zhotovitel není oprávněn tyto bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli třetí osobě, vyjma poskytovatele Dotace, ani je sám použít jinak, než za účelem plnění závazků dle této Smlouvy;
- b) mít sjednané pojištění proti veškerým újmám, které může Zhotovitel způsobit Objednateli či třetím osobám svou činností v souvislosti s prováděním Díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to minimálně na pojistné plnění až do výše ceny stavby díla na jednu pojistnou událost, podíl spoluúčasti Zhotovitele může být maximálně 10 %. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a řádně a včas hradit pojistné. Bez ohledu na splnění povinnosti podle tohoto odstavce nese Zhotovitel všechna rizika a újmy vzniklé na Díle v době plnění závazků dle této Smlouvy;
- c) dodržovat závazné předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje s těmito předpisy seznámit všechny osoby, jejichž prostřednictvím je prováděno Dílo dle této Smlouvy (zaměstnanci, subdodavatelé) a dodržování stanovených předpisů u těchto osob zajišťovat a kontrolovat.

5.5. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací na Díle, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle právních předpisů a ČSN. Jestliže se Objednatel či jím pověřená osoba nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže došlo k zakrytí těchto prací, aniž byl Objednatel řádně pozván k jejich zakrytí, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí těchto prací a Zhotovitel je povinen odkrytí provést na své náklady. V ostatních případech je Zhotovitel povinen provést odkrytí k žádosti Objednatele na náklady Objednatele. V případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí a opravu Zhotovitel.

5.6. Zhotovitel je oprávněn části plnění dle této Smlouvy provést prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel odpovídá za plnění svých subdodavatelů, jako by plnil sám, a to i za újmu způsobenou subdodavatelem, kterou se zavazuje nahradit. Pokud Zhotovitel prokazoval v rámci ZŘ subdodavatelem splnění své kvalifikace, pak změna takového subdodavatele je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla původním subdodavatelem prokázána v ZŘ.

5.7. Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této Smlouvy provádět tak, aby byly dodržovány limity hluku, prachu, vibrací, apod.

5.8. Nebezpečí škody na Díle nese po celou dobu provádění Díla Zhotovitel. Nebezpečí škody na zařízení staveniště a materiálu Zhotovitele na staveništi nese po dobu provádění Díla Zhotovitel. Zhotovitel je povinen si zařízení staveniště a materiál na své náklady zabezpečit v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

5.9. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat Objednatele o všech okolnostech majících vliv na provádění Díla, které mohou vést ke změně oproti projektové dokumentaci, nejpozději do 3 dnů ode dne jejich vzniku.

5.10. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, staveniště je Zhotovitel povinen uklidit, odstranit zařízení staveniště a vyklidit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla Objednatelem. Neučiní-li tak Zhotovitel, je Objednatel sám oprávněn staveniště na náklady vyklidit a věci uskladnit, to vše na náklady Zhotovitele, popř. prostřednictvím jím zvolené třetí osoby. Veškeré náklady je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit.

5.11. Oznámení užívání Díla, popř. žádost o vydání kolaudačního souhlasu, a případné souhlasy či vyjádření veřejnoprávních orgánů vyžadované právními předpisy se zavazuje podat a získat Objednatel. Zhotovitel se k tomu zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost.

5.12. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný pokyn k dočasnému zastavení provádění Díla. O dobu dočasného zastavení dle předchozí věty se prodlužují doposud neskončené termíny dle této Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu vzniklých vícenákladů ani újmy v souvislosti s dočasným zastavením provádění Díla. V případě, že Dílo bude pozastaveno po dobu delší než 60 dnů, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.

5.13. Zhotovitel odpovídá v případě porušení svých povinností za veškeré újmy vzniklé Objednateli, a to vč. újmy nemajetkové, a je povinen je Objednateli nahradit.

Článek 6 **Ostatní ujednání**

6.1. Bude-li Objednatelem čerpána Dotace, Zhotovitel je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout v případě, že k tomuto bude Objednatelem či poskytovatelem Dotace nebo jiným oprávněným kontrolním orgánem vyzván. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při veškerých kontrolách vyplývajících z financování z Dotace.

6.2. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zároveň však minimálně v délce trvání 10 let ode dne předání a převzetí Díla, a rovněž umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady Díla, které má Dílo v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatелеm, a to bez ohledu na to, v jakém rozsahu provedl Objednatel prohlídku Díla při předání a převzetí Díla a kdy mohly být vady zjištěny, to vše za podmínky, pokud Objednatel oznámil vadu v záruční době dle této Smlouvy.

7.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání **36 měsíců** ode dne protokolárního předání Díla Objednateli bez vad a nedodělků. Záruční doba Díla neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel, jakož i po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla.

7.3. Objednatel je povinen vadu zjištěnou na Díle bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději do konce záruční doby, oznámit Zhotoviteli (reklamace), současně uvede jím zvolený nárok z odpovědnosti za vady. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady (opravou a/nebo výměnou vadné části Díla za novou) či přiměřenou slevu z ceny Díla.

7.4. V případě odstranění vad Díla je Zhotovitel povinen práce na odstranění vad Díla zahájit nejpozději do 7 dnů od okamžiku jejich oznámení Objednatелеm. Zhotovitel je povinen odstranit vady v dohodnutém termínu, a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, potom nejpozději do 10 dnů od jejich oznámení Objednatелеm.

7.5. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě podle bodu 7.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok na přiměřenou slevu z ceny Díla, od Smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady Díla sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele – Zhotovitel je povinen náklady na opravu Objednateli nahradit do 15 dnů poté, co mu je Objednatel vyúčtuje.

7.6. Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, je Zhotovitel povinen i tak opravu provést. Náklady na provedení opravy může Zhotovitel dodatečně požadovat po Objednateli, jen pokud Zhotovitel Objednatele předem upozornil na neoprávněnost reklamace a Objednatel přesto na reklamaci trval. O oprávněnosti nároku Zhotovitele vůči Objednateli rozhodne v takovém případě soud.

7.7. Nároky Objednatele dle tohoto článku se nedotýkají nároku Objednatele na náhradu újmy vzniklé v souvislosti s vadným plněním.

Článek 8

Sankce

8.1. Pro případ prodloužení Zhotovitele s provedením Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném v bodu 2.1. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení.

8.2. V případě neodstranění reklamované vady ve lhůtě dle bodu 7.4. této Smlouvy, pokud neodstraněná vada brání řádnému užívání Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodloužení. V případech neuvedených v předchozí větě se Zhotovitel zavazuje zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

8.3. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou řádně vyfakturované ceny Díla či její části má Zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.4. Ujednáním této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhradu škody v plné výši.

Článek 9 Ukončení Smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a vedle případů jinde v této Smlouvě sjednaných také při podstatném porušení této

Smlouvy Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména:

- a)** prodlení s provedením Díla v termínu dle bodu 2.1. této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dní; nebo
- b)** pokud z důvodů přičitatelných Zhotoviteli: bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu Objednatele nebo Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána; nebo
- c)** Objednatel v průběhu provádění Díla dle této Smlouvy zjistí, že Zhotovitel v nabídce do ZŘ uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo
- d)** prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli ke zjednání nápravy; nebo
- e)** bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Zhotoviteli nebo Zhotovitel vstoupil do likvidace.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit vedle případů jinde v této Smlouvě uvedených pouze v případě, pokud:

- a)** Objednatel se ocitl v prodlení s úhradou ceny Díla či její části nejméně po dobu 60 dnů, Objednatel byl na toto prodlení písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 14 dnů po doručení tohoto upozornění Objednateli; nebo
- b)** bude pravomocně zjištěn úpadek Objednatele a/nebo Objednatel vstoupí do likvidace.

9.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

- a)** pokud by předpokládané vícepráce v důsledku okolností uvedených bodu 3.5. této Smlouvy vedly k navýšení ceny za Dílo o více než 10 %; nebo
- b)** pokud v situacích uvedených v bodě 3.5. této Smlouvy by nebylo možné provést změnu této Smlouvy pro rozpor s právními předpisy či dotačními pravidly; nebo
- c)** Objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část Objednateli odebrána, a to nikoliv z důvodů přičitatelných Zhotoviteli.

9.4. Odstoupení lze jen písemně a odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Tato Smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Objednatel se v případě odstoupení od Smlouvy zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dosud provedené práce a zabudované dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. O tomto předání a převzetí se smluvní strany zavazují sepsat předávací

protokol, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla. Bod 5.11. této Smlouvy platí v tomto případě obdobně.

9.5. V případě odstoupení od Smlouvy smluvní strany provedou vzájemné vypořádání tak, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli práce na Díle již provedené v ceně dle položkového rozpočtu, po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů na jejich odstranění.

9.6. Nárok Zhotovitele dle tohoto bodu se započítává na již uhrazenou část ceny Díla Objednatel. Případný přeplatek je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli do 10 dnů ode dne zániku Smlouvy odstoupením.

9.7. Ukončením Smlouvy z jakéhokoli důvodu zůstávají nedotčena ustanovení této Smlouvy o náhradě újmy, smluvních pokutách a ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy, zejména článek 7 této Smlouvy.

Článek 10

Odpovědné osoby

10.1. Každá ze smluvních stran jmenuje následující odpovědné osoby, které budou smluvní stranu zastupovat v níže uvedených záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Zhotovitel:

Ve věcech technických:

Pavel Čížek, tel. 737 269 585, e-mail: pa.cizek7@seznam.cz

Objednatel:

Dozor objednatel:

Ing. Štěpánka Holmanová, tel. 736 601 096, e-mail: vinary@seznam.cz

10.2. Změnu odpovědných osob lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně, součástí oznámení budou i nové kontaktní údaje. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že výše uvedené kontaktní osoby nejsou oprávněny Smlouvou jakkoliv měnit či ukončit.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

11.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li stanoveno jinak. Změna Smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.

11.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

11.3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o této Smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.

11.4. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je takovéto

neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

11.5. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet/soupis prací včetně výkazu výměr
- Příloha č. 2 – Územní rozhodnutí o umístění stavby

V případě rozporu přílohy Smlouvy a této Smlouvy se použije tato Smlouva.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.


Schváleno ZO Vinary dne 3.5.2017, usnesení/mč. 3/39/2017

Ve Vinarech, dne *4.5.2017*

V Barchůvku, dne *4.5.2017*

Za Objednatele:

Ing. Štěpánka Holmanová
Obec Vinary, starostka



Za Zhotovitele:

Pavel Peřina
REKOM Nový Bydžov, a.s.



REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (3)
IČO 25 26 47 37 DIČ CZ25264737

Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.04.2017

Stavba : CN60917

Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary

Objednatel : Obec Vinary
Vinary 70
50353 Smidary


IČO : 269751
DIČ :

Zhotovitel : REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp.2
50401 Nový Bydžov

IČO : 25264737
DIČ : CZ25264737

Za zhotovitele :

Za objednatele :


REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (5)
IČO: 25 26 47 37 DIČ: CZ25264737

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		853 537,00
DPH	21 %		179 243,00
Cena celkem za stavbu			1 032 780

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	Zpevněné plochy	443 959	0	366 908	77 051	43,0
SO 02	Oplocení	64 110	0	52 984	11 127	6,2
SO 03	Venkovní kanalizace	283 920	0	234 645	49 275	27,5
SO 04	Vedlejší a ostatní náklady	240 790	0	199 000	41 790	23,3
Celkem za stavbu		1 032 779	0	853 537	179 243	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Zpevněné plochy	443 959	0	366 908	77 051	43,0
SO 02	SO 02 Oplocení	64 110	0	52 984	11 127	6,2
SO 03	SO 03 Venkovní kanalizace	283 920	0	234 645	49 275	27,5
SO 04	SO 04 Vedlejší a ostatní náklady	240 790	0	199 000	41 790	23,3
Celkem za stavbu		1 032 779	0	853 537	179 243	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	11,3	96 707	0	0	0	0
2	Zakládání	3,5	29 880	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	3,5	30 157	0	0	0	0
5	Komunikace pozemní	25,1	214 616	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	4,0	34 379	0	0	0	0
998	Přesun hmot	1,7	14 153	0	0	0	0
D1	Zemní práce	6,9	58 701	0	0	0	0
D2	Zdravotechnika - venkovní kanalizace	20,6	175 944	0	0	0	0
OST	Ostatní	20,5	175 000	0	0	0	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2,8	24 000	0	0	0	0

Celkem za stavbu	100,0	853 537	0	0	0	0
------------------	-------	---------	---	---	---	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	Zpevněné plochy		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
CN60917	Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Vinary			
Dodavatel	REKOM Nový Bydžov, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	366 908	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	366 908		
HZS	0		
ZRN+HZS	366 908	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	366 908	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlček		Jméno : Pavel Peřina	Jméno :
Datum : 19. 4. 2017		Datum : 19. 4. 2017	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
		 REKOM Nový Bydžov, a.s. Mělník - Barchůvek čp. 2 PSČ 504 01 (5) IČO: 25 26 47 37 DIČ: CZ25264737	
Základ pro DPH	21,0 %		366 908 Kč
DPH	21,0 %		77 051 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			443 959 Kč

Poznámka :

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 549	0	0	0	0
2 Zakládání	7 260	0	0	0	0
5 Komunikace pozemní	214 616	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 379	0	0	0	0
998 Přesun hmot	14 104	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	366 908	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001202U00	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy tl vrstvy 300 mm	m2	386,00	71,00	27 406,00
2	585301700	vápno pro vylepšení zeminy	t	6,14	2 450,00	15 035,65
3	131201102R00	Hloubení jam a zářezů nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	170,21	209,00	35 573,89
4	132201101R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,96	229,00	906,84
5	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	174,17	57,00	9 927,69
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	174,17	16,50	2 873,81
7	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	386,00	12,50	4 825,00
	Celkem za	1 Zemní práce				96 548,88
Díl: 2		Zakládání				
8	212752212U00	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních DN 110 mm včetně lože otevřený výkop	m	44,00	165,00	7 260,00
	Celkem za	2 Zakládání				7 260,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				
9	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	405,74	88,00	35 705,12
10	564731119	Vrstva kameniva (oblázky) kolem plotu, tl 100 mm	m2	19,74	176,00	3 474,24
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	386,00	109,00	42 074,00
12	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	386,00	42,00	16 212,00
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0, 60 kg/m2	m2	386,00	13,50	5 211,00
14	577144211U00	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	386,00	290,00	111 940,00
	Celkem za	5 Komunikace pozemní				214 616,36
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,75	222,00	19 258,50
16	592174500	obrubník betonový 100x15x30 cm	kus	91,09	166,00	15 120,61
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 379,11
Díl: 998		Přesun hmot				
17	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	371,16	38,00	14 104,08
	Celkem za	998 Přesun hmot				14 104,08

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02	Oplocení			
Stavba			Měrná jednotka	
CN60917	Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary		Počet jednotek	0
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel	Obec Vinary			
Dodavatel	REKOM Nový Bydžov, a.s.			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	52 984	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	52 984		
HZS	0		
ZRN+HZS	52 984	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	52 984	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlček		Jméno : Pavel Peřina	Jméno :
Datum : 19. 4. 2017		Datum : 19. 4. 2017	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		52 984 Kč
DPH	21,0 %		11 127 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			64 111 Kč

Poznámka :

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Oplocení	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	158	0	0	0	0
2 Zakládání	22 620	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	30 157	0	0	0	0
998 Přesun hmot	49	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	52 984	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Oplocení	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001313	Ruční vrtý pro plotové sloupky D do 300 mm	m	1,60	95,00	152,00
2	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,11	37,00	4,18
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,11	16,50	1,86
	Celkem za	1 Zemní práce				158,05
Díl: 2		Zakládání				
4	233211113	Zemní vrut pro ploty a dopravní značky D 66 mm dl 650mm	kus	39,00	580,00	22 620,00
	Celkem za	2 Zakládání				22 620,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
5	338171113U00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2, 00 m se zabetonováním	kus	2,00	245,00	490,00
6	338171114	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2, 00 m do zemního vrutu	kus	39,00	65,00	2 535,00
7	553422601	sloupek plotový pozinkovaný - Zn, 48mm, výška 200cm, s krytkou	kus	29,00	146,00	4 234,00
8	553422721	vzpěra plotová pozinkovaná - Zn, 38mm, 2000 mm, s úchytem	kus	10,00	121,00	1 210,00
9	348101230U00	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,00	550,00	550,00
10	553423411	brána dvoukřídlová pozinkovaná-Zn 1500x3600 mm, s 2 ks pantových sloupků, uzamykatelná	kus	1,00	13 500,00	13 500,00
11	348401120U00	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svah	m	68,75	55,00	3 781,25
12	313247721	pletivo pozinkované výška 150 cm (2mm, 50x50mm,Zn) , s nap.dráty	m	75,63	51,00	3 856,88
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 856,88
Díl: 998		Přesun hmot				
13	998232111U00	Přesun hmot pro oplocení kovové v do 10 m	t	0,84	58,00	48,60
	Celkem za	998 Přesun hmot				48,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Venkovní kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Venkovní kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
CN60917		Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Vinary		
Dodavatel		REKOM Nový Bydžov, a.s.		
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	
			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	234 645	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	234 645		
HZS	0		
ZRN+HZS	234 645	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	234 645	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlček		Jméno : Pavel Peřina	Jméno :
Datum : 19. 4. 2017		Datum : 19. 4. 2017	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis:
			

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	234 645 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	49 275 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč
		283 920 Kč

Poznámka :

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet : SO 03
Objekt :	SO 03 Venkovní kanalizace	Venkovní kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
D1 Zemní práce	58 701	0	0	0	0
D2 Zdravotechnika - venkovní kanalizace	175 944	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	234 645	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Venkovní kanalizace	Venkovní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: D1		Zemní práce				
1	Pol1	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3				
2	Pol2	Hloubení jam hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,00	229,00	12 824,00
3	Pol3	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu z horniny tř. 1 až 4	m3	12,00	229,00	2 748,00
4	Pol4	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	68,00	37,00	2 516,00
5	Pol5	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	19,00	16,50	313,50
6	Pol6	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	49,00	58,00	2 842,00
7	Pol7	šterkopisek frakce 0-16 B	m3	49,00	183,00	8 967,00
8	Pol8	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	t	48,00	265,00	12 720,00
	Celkem za D1 Zemní práce		m3	19,00	830,00	15 770,00
Díl: D2		Zdravotechnika - venkovní kanalizace				58 700,50
9	Pol9	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 150 systém KG SN8				
10	Pol10	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové DN 200 systém KG SN8	m	34,00	535,00	18 190,00
11	Pol11	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou	m	3,00	680,00	2 040,00
12	Pol12	Napojení na stávající kanalizační stoku vsazením šachty	m	37,00	22,00	814,00
13	Pol13	D+M Plastová šachta d600, poklop D400	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
14	Pol14	D+M ŽB prefa šachta d1000, poklop D400	kpl	1,00	24 000,00	24 000,00
15	Pol15	D+M ŽB prefa uliční vpust s kalovým košem, mříž D400	kpl	1,00	32 500,00	32 500,00
16	Pol16	D+M Sorpční vpust, mříž D400 včetně stavební připravenosti	kpl	1,00	19 000,00	19 000,00
17	Pol17	Přesun hmot	kpl	2,00	35 000,00	70 000,00
	Celkem za D2 Zdravotechnika - venkovní kanalizace		%	2,50	2 500,00	6 250,00
						175 944,00

102

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Vedlejší a ostatní náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
CN60917		Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Vinary			
Dodavatel	REKOM Nový Bydžov, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	199 000	0		0
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	199 000			
HZS	0			
ZRN+HZS	199 000	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	199 000	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Martin Vlk	Jméno : Pavel Peřina	Jméno :
Datum : 19. 4. 2017	Datum : 19. 4. 2017	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis:
	 REKOM Nový Bydžov, a.s. Mělník - Barchůvek č.p. 2 PSČ 604 01 (5) IČO: 25 26 47 37 DIČ: CZ25264737	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	199 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	41 790 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		240 790 Kč

Poznámka :

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet : SO 04
Objekt :	SO 04 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
OST Ostatní	175 000	0	0	0	0
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	24 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	199 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	CN60917 Manipulační plocha - sběrné místo, Vinary	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO 04 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: OST		Ostatní				
1	OST000	Vyklizení dvora, vybourání přebytečných betonových a ocelových konstrukcí v dotčeném pozemku vč. lik				
2	OST001	Kontejner sklolaminát. na sep. odpad zvon - objem 2500 l - papír	kpl	1,00	21 000,00	21 000,00
3	OST002	Kontejner sklolaminát. na sep. odpad zvon - objem 2500 l - plast	kus	2,00	16 500,00	33 000,00
4	OST003	Kontejner sklolaminát. na sep. odpad zvon - objem 2500 l - sklo	kus	2,00	16 500,00	33 000,00
5	OST004	Kontejner kovový Avia vysoký 10m3, sklopné boky 50%, 350x200x150cm	kus	2,00	16 500,00	33 000,00
	Celkem za	OST Ostatní	kus	2,00	27 500,00	55 000,00
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				175 000,00
6	VRN001	Zařízení staveniště				
7	VRN002	Provozní viivy	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
8	VRN003	Zaměření a vytyčení stávajících sítí	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00
	Celkem za	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
						24 000,00

Dokumenty dle § 68 odst. 3)

Veřejná zakázka: Manipulační plocha – sběrné místo, Vinary

Uchazeč:

Název: REKOM NOVÝ BYDŽOV, a.s.

Sídlo: Měník – Barchůvek čp.2, 504 01 Nový Bydžov

IČ: 252 64 737

- Výše uvedený uchazeč tímto prohlašuje, že nemá statutární orgány nebo členy statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
- seznam vlastníků akcií uchazeče:
 1. jméno: Pavel Peřina
datum narození: 1. 7. 1960
bytem: třída Edvarda Beneše 571/98, 500 12 Hradec Králové
 2. jméno: Ing. Jiří Petráček
datum narození: 25. 5. 1975
bytem: 1. Máje 225, 504 01 Nový Bydžov
- čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou

V Barchůvku dne 20.4.2017

 REKOM Nový Bydžov, a.s.
Měník - Barchůvek čp. 2
PSČ 504 01 (5)
IČO: 25264737 DIČ: CZ25264737

.....
Pavel Peřina, předseda představenstva