

SMLOUVA O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

Městys Brozany nad Ohří

se sídlem: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81

IČO: 002 63 397

DIČ: CZ00263397

bankovní spojení: KB Litoměřice, číslo účtu: 43-889677025/0100

zastoupený: Ing. Václavem Beštou, starostou městyse

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Brozany

se sídlem: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, Vedoucím účastníkem Společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. – Vedoucí společník Společnosti

se sídlem: Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1

IČO: 631 44 719

DIČ: CZ63144719

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 5007006950/5500

zastoupený: Ing. Tomášem Šenfeldrem, jednatelem společnosti

spisová značka v obchodním rejstříku: C 103151 vedená u Městského soudu v Praze

HERKUL a.s. – Společník Společnosti

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1

IČO: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

zastoupený: Karlem Hengstem, zplnomocněná osoba

spisová značka v obchodním rejstříku: B 15889 vedená u Městského soudu v Praze

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu o dílo na realizaci stavby **„Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří“**

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Tato smlouva je mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena za účelem provedení stavby **„Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří“**, a to na základě výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je stavebním podnikatelem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a že je držitelem živnostenského oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění. Zhotovitel dále prohlašuje, že má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku III. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. této smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, touto smlouvou, zadávacími podmínkami a dodatečnými informacemi, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN a ostatními normami, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

III. Specifikace díla

- 3.1 Předmětem díla je provedení díla dle této smlouvy, a to provedení stavby označené jako **„Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří“**, která je řešena projektovou dokumentací zpracovanou společností Projekce dopravní Filip s. r. o., Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem. Stavební povolení k předmětné stavbě bude zhotoviteli objednatelem předáno před započítím s prováděním díla a stane součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.

Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v textové a výkresové části projektové dokumentace a ve výkazu výměr.

- 3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:
 - a) touto smlouvou a
 - b) dokumentací pro provádění stavby;
 - c) stavebním povolením k provádění díla;
 - d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 16. 04. 2015 a

- e) obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují právním předpisům a technickým normám ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla a
- f) zadávacími podmínkami (zadávací dokumentace a dodatečné informace).

Dílo bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných technických norem ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti.

- 3.3 Objednatel si vyhrazuje opční právo ve vztahu ke všem prováděným stavebním pracím dle projektové dokumentace a výkazu výměr a specifikace předmětu plnění, v souladu s § 99 zákona. Tyto stavební práce je objednatel oprávněn využít ve vztahu k zhotoviteli, a to na základě jednacního řízení bez uveřejnění. Opční právo bude realizováno objednatelem způsobem dle § 23 odst. 7 písm. b) zákona a § 34 zákona. Cena plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH nebude činit více než 3 mil. Kč. Objednatel dále stanovuje dobu využití opčního práva po dobu plnění předmětu veřejné zakázky, tedy po celou dobu účinnosti Smlouvy o dílo.

IV. Doba plnění

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|---|--|
| - termín předání a převzetí staveniště | do 5 ti pracovních dnů od podpisu smlouvy |
| - termín zahájení stavebních prací | do 5 ti pracovních dnů od podpisu smlouvy |
| - termín dokončení stavebních prací | 15. 10. 2015 |
| - termín předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků | 15. 10. 2015 |

Předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů dle této smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

- 4.2 Součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla, termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla v příloze č. 1 smlouvy jsou pro zhotovitele závazné.

Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

- 4.3 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

V. Místo provádění díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace, vše v k. ú. Brozany nad Ohří, PSČ 411 81.
- 5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

VI. Cena za provedení díla a způsob její úhrady

- 6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH: 17 776 266,-Kč

(slovy: Sedmnáctmilionůsedmsetšedesátšesttisícdevětšedesátšest korun českých)

DPH 21%: 3 733 016,- Kč

(slovy: Třimilionysedmsetřicettřitisícšestnáct korun českých)

Cena celkem včetně DPH: 21 509 281,- Kč

(slovy: Dvacetjednamilionůpětsetdevětšicdvěštosmdesátjedna korun českých)

- 6.2 V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, odvoz a uložení odpadu, dopravu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb. apod.). Cena za provedení díla nebude po dobu do dokončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace Ceny za provedení díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí Ceny za provedení díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.
- 6.3 Smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení díla bude hrazena objednatelem měsíčně, a to na základě dílčích faktur, podle vykonané práce. Zhotovitel vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce předá objednateli soupisy provedených prací a zjišťovací protokol za uplynulé období, ze kterého bude zřejmé, že provedl v souladu s harmonogramem protokolem zjištěné práce. Objednatel posoudí soupisy prací a zjišťovací protokoly a vyjádří se k nim do 5 pracovních dnů. Pokud objednatel s konkrétním návrhem soupisu provedených prací a zjišťovacím protokolem souhlasí, je zhotovitel oprávněn vystavit na tomto základě příslušnou dílčí fakturu. Fakturu vystavenou v souladu s výše uvedeným zhotovitel předá objednateli vždy do 15-tého dne měsíce následujícího po měsíci, za nějž se fakturace provádí. Dílčí faktury budou vystaveny v souladu s platnými právními předpisy včetně případné DPH v zákonné výši (viz odst. 6.1 tohoto článku).
- 6.4 Cena za provedení díla bude dílčími fakturami hrazena nejvýše do 90% Ceny za provedení díla.
- 6.5 Po řádném předání díla zhotovitelem, jeho převzetí objednatelem a odstranění vad, které byly objednatelem vytknuty při předání a převzetí díla, bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny za provedení díla včetně uvedené pozastávky ve výši 10 % ceny za provedení díla.
- 6.6 U každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedení díla bez DPH, výši DPH a cenu díla včetně DPH. Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejího řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli.

- 6.7 Úhrada Ceny za provedení díla, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla.

VII. Součinnost smluvních stran

- 7.1 Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle této smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, která bude na staveništi vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu realizace díla dle této smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou bezpečnost věcí a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu minimálně 7 kalendářních dní informovat objednatele o záměru provádění prací, které vyvolají omezení v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli navrhne opatření k eliminaci těchto omezení a projedná je s objednatелеm.
- 8.3 Objednatel jakož i osoby jím zmocněné jsou oprávněni provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování

díla. Všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.

- 8.4 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem a/nebo místním šetřením.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště; a
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucím, panem Jiřím Čadou autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v práci na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Případná změna odpovědné osoby bude, včetně souhlasu objednatele, uvedena ve stavebním deníku.
- 8.6 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapiše zhotovitel do stavebního deníku.
- 8.7 Normy ČSN, uvedené v projektové dokumentaci, budou pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.
- 8.8 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při provádění díla (např. subdodavately) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této smlouvy za zaměstnance zhotovitele. V této souvislosti se zhotovitel zavazuje dodržovat své závazky ze smluv uzavřených se subdodavateli, zejména povinnost hradit své závazky z těchto smluv subdodavatelům řádně a včas.
- 8.9 Vystane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.6 této smlouvy.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli nebo třetí osobě vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele

stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

8.11 Zhotovitel je povinen podle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), předložit Objednateli písemně seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky v podlimitní veřejné zakázce uhradil více než 10 %,

- a) z celkové ceny zakázky, nebo
- b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Podle § 147a odst. 5 ZVZ zhotovitel seznam subdodavatelů předloží nejpozději do

- a) 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
- b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

Nesplnění této zákonné povinnosti zhotovitele u zakázky, která byla splněna, to znamená dokončena po 1. 4. 2012 je správním deliktem podle § 120a odst. 1 písm. c) ZVZ.

Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Seznam musí být vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

IX. Stavební deník

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám, jakož i třetí osobě zmocněné objednatelem kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Stavební deník bude veden denně a bude obsahovat zejména:

- údaje o převzetí staveniště, zahájení prací
- údaje o počasí a o teplotě
- údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním
- přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- údaje o výskytu spodní vody, údaje o čerpání
- údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě
- veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv
- odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci
- požadavky objednatele zvláště pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele.

- záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy
- závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

- 9.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy.
- 9.3 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, které provádí objednatel, a zajistit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

X. Staveniště a jeho zařízení

- 10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do termínu dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy. O předání staveniště objednatel zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami.

Při předání staveniště bude objednatel provedeno předání dokladů o staveništi. Současně budou zhotoviteli předána 2 paré projektové dokumentace dle článku III. odst. 3.2 písm. b) této smlouvy a kopie pravomocného stavebního povolení specifikovaného v článku III. odst. 3.2 písm. c) této smlouvy.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle této smlouvy a další pozemky a prostory projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště bude vymezeno protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatel určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními, zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.
- 10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu provádění díla až do jeho dokončení na staveništi výhradní odpovědnost za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a

- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení včetně jeho údržby a čištění; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. Tyto náklady jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.6 Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- Smluvní strany se dohodly, že staveniště bude po celou dobu realizace označeno informační tabulí o velikosti 1,6 m x 1 m s uvedením základních údajů o stavbě a dále objednateli, zhotoviteli, technickému dozoru stavebníka (objednatel), publicitou poskytovatele dotace a identifikací dotačního programu. Konkrétní grafické řešení tabule podléhá schválení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje umístit objednatelem odsouhlasenou informační tabuli na veřejnosti viditelném místě staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dní ode dne předání staveniště zhotoviteli. Informační tabuli obstará zhotovitel a náklady na její obstarání jsou součástí Ceny za provedení díla.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli nejpozději v termínu pro řádné předání díla.

XI. Podmínky provádění díla

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně předpoklad 1x měsíčně).
- 11.2 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací, včetně jejich uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla a vytyčení podzemních inženýrských sítí.
- 11.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a odpovídá za ně v plném rozsahu dle této smlouvy, jako by je prováděl sám.
- 11.4 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. To neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v seznamu subdodavatelů, a to jak na vlastní

plnění tak subdodavatele prokazující kvalifikaci, odsouhlaseném objednatelem, který byl součástí nabídky (pokud jde o práce v seznamu uvedené) a žádosti zhotovitele (subdodavatelé prokazující kvalifikaci) a který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

- 11.5 Případná změna Subdodavatele v průběhu provádění díla, jakož i změna rozsahu Díla prováděná Subdodavatelem, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit Objednateli návrh smlouvy s novým Subdodavatelem, ve kterém bude specifikována část Díla, která má být provedena Subdodavatelem. V případě Subdodavatele, kterým byla prokazována kvalifikace, předloží tento svůj aktuální výpis z Obchodního rejstříku, čestné prohlášení dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona o veřejných zakázkách a dokumenty prokazující kvalifikaci ve stejném rozsahu v jakém je nahrazován původní Subdodavatel.
- 11.6 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu prací (v případě rozporu má přednost soupis prací), zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a technicko - dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) této smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby převzetí díla objednatelem v souladu s touto smlouvou proti krádeži a vandalismu.
- 11.8 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené jakýmkoli účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností nebo činností těchto osob objednateli nebo třetí osobě. V případě vzniklé škody je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 11.9 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy a datem.
- 11.10 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení čl. IX. odst. 9.3 této smlouvy.
- 11.11 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) smlouvy a může být přítomna vedle objednatele i třetí osoba jím zmocněná.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.

- 12.2 Nejpozději na poslední lhůty pro provedení díla (a jeho předání), svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň sedm pracovních dnů předem.
- 12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami. Vypracování protokolu zajistí zhotovitel.
- 12.4 Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny za provedení díla, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.5 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předloží nezbytné písemné doklady objednateli.
- 12.6 V případě, že předávané dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo nedodělku, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Skutečnost, že objednatel dílo nepřevzal, bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.
- 12.7 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení článku XII. této smlouvy.
- 12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou včetně jejích příloh a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.
- 12.9 Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky na své náklady ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu. To platí i pro vady a nedodělky, o nichž zhotovitel tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Neopraví-li zhotovitel vady a nedodělky díla nejpozději ve lhůtách uvedených v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XIV. této smlouvy.
- 12.10 Objednatel, resp. osoba, která bude dílo po jeho dokončení užívat, je oprávněn již v průběhu provádění díla (po dohodě se zhotovitelem) umísťovat do nově vzniklých prostor svá zařízení či jiné věci.

XIII. Záruka za jakost

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s

ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem, a to v dále uvedených délkách záručních lhůt:

Druh plnění	Záruční lhůta
Stavební práce	5 let
Stavební úpravy pro komunikace	5 let
Chodníky a jiné zpevněné plochy	5 let
Zařízení pouličního osvětlení (s výjimkou žárovek, zářivek a startérů zářivek)	5 let
Krajinné úpravy zelených ploch	2 roky

- 13.2 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, a současně zahájit reklamační řízení v místě provádění díla. Vady, na které se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka za jakost nevztahuje, je zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6 této smlouvy.
- 13.4 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 této smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy.
- 13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne protokolárního převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 13.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIII. odst. 13.4 této smlouvy a/nebo nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad nebo nedodělků díla

v termínech dle článku XIII. odst. 13.4 této smlouvy a/nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní a/nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli a/nebo požadovat slevu z ceny za provedení díla. Objednateli v případě zadání provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- 13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 této smlouvy je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce této smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních podmínek uznává.
- 13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 13.10 Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti ze záruky na třetí osobu, zhotovitel s tím podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- 14.1 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli dále uvedené smluvní pokuty:
- a) v případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle této smlouvy (čl. 4.1) ve výši 0,2 % (slovy: Dvě desetiny procenta) z Ceny za provedení díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení
 - b) v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad specifikovaných v zápise o předání a převzetí díla nebo záručních vad smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu
 - c) v případě prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného staveniště ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - d) v případě prodlení zhotovitele s předáním kteréhokoli z dokumentů dle čl. 4.2 ve výši 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - e) v případě porušení jiných závazků zhotovitele sjednaných v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den porušení až do dne zjednání nápravy.
- 14.2 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.
- 15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než 60 kalendářních dnů;
 - b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek, který vyplývá z této smlouvy;
 - c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. odst. 4.7 této smlouvy;
 - d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. této smlouvy;
 - e) jestliže zhotovitel podá na sebe insolvenční návrh ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,;
 - f) zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu závodu či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;
 - h) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní.
- 15.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatel nad Cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XVI. Adresy pro doručování

- 16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné korespondence:
- a) adresa pro doručování objednatele je: Palackého náměstí 75, Brozany nad Ohří 411 81
 - b) adresa pro doručování zhotovitele je: Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem
- 16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XVII. Doručování

- 17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, mailem nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou. V případě oznámení, na základě nichž má dojít k ukončení této smlouvy, je doručení e-mailem vyloučeno.
- 17.2 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno:
- (i) při doručování osobně:
 - dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
 - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo
 - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i v případě, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 této smlouvy.
 - (ii) při doručování poštou:
 - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
 - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i v případě, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku XVI. odst. 16.1, resp. 16.2 této smlouvy.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

- 18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní.
- 18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

- 18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 18.5 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XX. Pojištění

- 20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla (pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem třetí osobě), a to na pojistnou částku 50 000 000,- Kč (*minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče v Kč bez DPH*). Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně subdodavatelů.
- 20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. odst. 20.1 této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XXI. Platební styk

- 21.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě této smlouvy budou probíhat bezhotovostně na účty uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li stanoveno jinak.
- 21.2 Platba uskutečněná na základě této smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé smluvní strany.
- 21.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

XXII. Oprávněné osoby

- 22.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví této smlouvy, popř. osoby, které se stanou jejich nástupci.
- 22.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet oprávněných

osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická.

22.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií:

- a) oprávněné osoby ve věcech technických,
- b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru,
- c) oprávněné osoby se všeobecnou působností.

22.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických mohou za objednatele jednat v rámci investorsko-inženýrské činnosti, kterou se rozumí zejména:

- seznámení se s podklady, včetně jejich kontroly, podle kterých se připravuje realizace stavby, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, kontrola projektové dokumentace a kontrola zapracování podmínek stavebního povolení do projektové dokumentace,
- odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o odevzdání staveniště do stavebního deníku,
- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli,
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu na dobu realizace stavby,
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby,
- projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, se zhotovitelem; v rámci plnění této smlouvy není oprávněná osoba ve věcech technických oprávněna schvalovat jakékoliv změny realizace díla, které mají vliv na cenu a změnu termínu dokončení,
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli, dále provedení závěrečného vyúčtování celého procesu realizace stavby,
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, včetně zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
- zajištění fotodokumentace a případně videozáznamu průběhu realizace akce,
- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
- kontrola dodržování souladu dodávek výrobků, prací a služeb a postupu výstavby s projektovou dokumentací stavby a s dalšími podmínkami této smlouvy,
- kontrola dodržení technických požadavků na výrobky a stavbu v souladu s příslušným zákonem a technickými normami a předpisy,
- kontrola postupu a způsobu provádění stavby, zejména pokud jde o dodržení příslušných zákonů, norem a předpisů, dále o bezpečnost při práci, při instalaci a provozu zařízení a vybavení stavby,

- sledování a kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
 - sledování a kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami této smlouvy,
 - provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a návrzích, požadování odezvy a hodnocení účinnosti opatření, vztahujících se k těmto zápisům, včetně zaujímání stanovisek k zápisům, pokud se týkají předmětu technického dozoru,
 - organizace a vedení kontrolních dní,
 - uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby,
 - spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
 - kontrola souladu postupu prací s časovým plánem stavby a ustanoveními této smlouvy a upozorňování zhotovitele na nedodržování termínů,
 - kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
 - v průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby,
 - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
 - kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
 - kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby v dohodnutých termínech,
 - příprava na kolaudační řízení,
 - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem,
- 22.5 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru mohou za objednatele jednat v rámci autorského dozoru, kterým se rozumí zejména:
- účast na řízeních v případech, kdy je nutné dojasnit nebo vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby;
 - sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
 - poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské dokumentace;
 - koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby zpracovávány;
 - posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;
 - sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního povolení.
 - operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a dokumentací stavby.

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace;
- účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými;
- účast při předání stavby a kolaudaci;
- poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a výstavby s dokumentací stavby;
- koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací na staveništi v souvislosti projektem organizace výstavby, který je součástí dokumentace;
- odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve vazbě na návrhy uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací

22.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech věcech v rámci této smlouvy.

22.7 Oprávněná osoba objednatele ve věcech technických: Jaroslav Kauler

22.8 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru a TDI:

a) Ing. Josef Filip,

b) TDI vzejde z probíhajícího výběrového řízení.

22.9 Oprávněná osoba objednatele se všeobecnou působností: ing. Václav Bešta

22.10 Oprávněné osoby zhotovitele:

a) se všeobecnou působností:

ing. Tomáš Šenfeldr

b) ve věcech technických:

Jan Příbyl

Jiří Čada

XXIII. Společná ustanovení

- 23.1 Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
- 23.2 Práva a povinnosti smluvních stran podle této smlouvy se nebudou vykládat v rozporu s jazykovým vyjádřením jednotlivých ustanovení této smlouvy.
- 23.3 K obchodním zvyklostem, ať už zachovávaným obecně či v daném odvětví, se nepřihlíží.
- 23.4 Dohoda o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka musí být uzavřena v písemné podobě, aby měla vliv na počátek běhu nebo stavění promlčecí lhůty v souladu s § 647 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 23.5 Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut dle této smlouvy je přiměřená s přihlédnutím k významu a důležitosti povinností, na které se jednotlivé smluvní pokuty vztahují. Dlužník je zároveň povinen nahradit druhé smluvní straně vedle smluvní pokuty škodu vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
- 23.6 Přijímá-li smluvní strana plnění, vydá druhé smluvní straně po splnění dluhu na její písemnou žádost písemné potvrzení o takovém splnění dluhu.

XXIV. Závěrečná ustanovení

- 24.1 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
- 24.2 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných úřadů státní správy.
- 24.3 Zhotovitel je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeníh o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou kromě poskytovatele dotace také Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 24.4 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo (a to i její části) v případě, že neobdrží finanční dotaci na projekt s názvem Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří, pod unikátním kódem žádosti 40SUAP0001, z ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury.
- 24.5 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
- 24.6 Zhotovitel je povinen realizovat předmět plnění v souladu s pravidly stanovenými ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury a dodržovat informační povinnost podle operačního programu.
- 24.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 24.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou, tj. zejména ustanovení článku X., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII. a XXIV. této smlouvy.
- 24.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 24.10 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této smlouvy zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné, a lze je od ostatního obsahu smlouvy oddělit, nebude tím dotčena existence, platnost a účinnost ostatních ustanovení a smluvní strany prohlašují, že mají zájem na trvání a plnění této smlouvy i v případě takového zdánlivého, neplatného nebo neúčinného ustanovení. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby zdánlivé, neplatné, nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený zdánlivým, neplatným, nebo neúčinným ustanovením. To se nevztahuje na účinnost této smlouvy.
- 24.11 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

24.12 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

24.13 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram realizace díla

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací)

Příloha č. 3: Stavební povolení (*bude předloženo při podpisu smlouvy Objednatel*)

Příloha č. 4: Seznam subdodavatelů (plnění, kvalifikace)

Příloha č. 5: Pojistná smlouva (*bude předložena při podpisu smlouvy Zhotovitel*)


24.14 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Brozanech nad Ohří dne 3.6.2015


Ing. Václav Bešta
starosta městyse



V Praze dne 16. 04. 2015


Ing. Tomáš Šenfeldr
Vedoucí společník Společnosti

STAVBY KÜHN s.r.o. 

Politických vězňů 812/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719



STAVBY KÜHN s.r.o.

DIČ:CZ63144719

Politických vězňů 912/10,110 Praha 1, tel/fax:224142110

provozovna: Kratochvílova 2659/413 01 Roudnice n.L., tel:416831520, fax:416831395

HARMONOGRAM POSTUPŮ PRACÍ

Název díka: "MODERNIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR MĚSTYSE BROZANY NAD OHŘÍ"

Popis práce/měsíc	5.15	6.15	7.15	8.15	9.15	10.15
Převzetí staveniště						
Komunikace část 1- ul. K Mostu - modernizace komunikace						
SO101						
Komunikace část 2 - ul. K Mostu - modernizace komunikace a chod.						
SO102						
Komunikace část 5/2 - ul. Na Přiborou - modernizace komunikace a chod.						
SO105b						
Komunikace část 7 - Chodník k mateřské škole						
SO107						
Komunikace část 9 - zpevněná plocha sportovní hala						
SO109						
Komunikace část 12 - ul. Hřbitovní - modernizace příjezd.cesty vč. Odstranění plochy						
SO112						
Podzemní kontejnery - 1 - ul. K Přivozu						
SO113						
Podzemní kontejnery - 2 - ul. Na Přiborou						
SO114						
Chodník ke škole - Brozany nad Ohří						
SO115						
Areál Bytových domů ul. Voborského						
SO116						
Přístupový chodník ke kempu						
SO117						
ul. Koží - výstavba komunikace						
SO118						
Tmeblifář SO 105						
SO202						
Veřejné zeleně část SO102						
SO203						
Veřejné zeleně část SO105						
SO204						
Veřejné zeleně část SO113 a 114						
SO205						
Veřejné osvětlení část SO 107						
SO206						
Veřejné osvětlení část SO 115						
SO207						
Veřejné osvětlení část SO 117						
SO208						
Předání stroy						

Harmomonogram postupu prací se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách a požadavku objednatele.

Vypracoval: Přibyl, dne, 23.4.2015

PRŮJEDNA 0-1

PRÍLOHA č. 2

Název objektu	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	
---------------	--	--

REKAPITULACE

		Kč	DPH	CELKEM VČ. DPH
SO101	Komunikace část 1 - ul. K Mostu - modernizace komunikace	2 294 054	481 751	2 775 805
SO102	Komunikace část 2 - ul. K Mostu - modernizace komunikace a chod.	2 707 073	568 485	3 275 558
SO105b	Komunikace část 5/2 - ul. Na Průhonu - modernizace komunikace	2 908 128	610 707	3 518 835
SO107	Komunikace část 7 - Chodník k mateřské školce	105 711	22 199	127 910
SO109	Komunikace část 9 - zpevněná plocha sportovní hala	1 187 557	249 387	1 436 944
SO112	Komunikace část 12 - ul. Hřbitovní - modernizace příjezd.cesty vč. Odstavné plochy	628 969	132 084	761 053
SO113	Podzemní kontejnery - 1 - ul. K Přivozu	711 051	149 321	860 371
SO114	Podzemní kontejnery - 2 - ul. Na Průhonu	652 590	137 044	789 634
SO115	Chodník ke školce - Brozany nad Ohří	751 419	157 798	909 217
SO116	Areál Bytových domů ul. Voborského	1 942 720	407 971	2 350 691
SO117	Přístupový chodník ke kempu	1 710 753	359 258	2 070 011
SO118	ul. Kozí - výstavba komunikace	1 881 950	395 209	2 277 159
SO202	Imobiliář SO 105	96 764	20 320	117 084
SO203	Veřejná zeleň část SO102	52 826	11 093	63 920
SO204	Veřejná zeleň část SO105	12 181	2 558	14 739
SO205	Veřejná zeleň část SO113 a 114	19 959	4 191	24 151
SO206	Veřejné osvětlení část SO 107	27 941	5 868	33 808
SO207	Veřejné osvětlení část SO 115	56 281	11 819	68 100
SO208	Veřejné osvětlení část SO 117	28 340	5 951	34 291
Celkové náklady stavby		17 776 266	3 733 016	21 509 281

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace ul. K Mostu , severní okraj	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.02.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	118 597,90	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00			
2		Montáž	2 175 456,01	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00			
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)		2 294 053,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	NUS (ř. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00			
Projektant								D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		2 294 053,91		
								24	15 %	0,00 DPH	0,00		
Objednatel								25	21 %	2 294 053,91 DPH	481 751,40		
Datum a podpis				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 775 805,31		
								E Přípočty a odpočty					
Zhotovitel								27	Dodávky objednatele		0,00		
Datum a podpis				Razítko				28	Klouzavá doložka		0,00		
								29	Zvýhodnění + -		0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 101 Komunikace ul. K Mostu , severní okraj

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 294 053,91
1	Zemní práce	1 048 289,87
11	Zemní práce	1 048 289,87
2	Zakládání	68 226,43
5	Komunikace	943 248,36
8	Trubní vedení	4 530,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	229 759,25
99	Přesun hmot	8 098,16
	<u>Celkem</u>	<u>2 294 053,91</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO
Název objektu	SO 102 Komunikace ul. K Mostu , jižní okraj	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		18.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	183 490,07	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	2 523 582,63	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		2 707 072,70	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00		
Projektant								D Celkové náklady					
Datum a podpis								23 Součet 7, 12, 19-22				2 707 072,70	
								24 15 %				0,00 DPH	0,00
Objednatel								25 21 %				2 707 072,70 DPH	568 485,30
Datum a podpis								26 Cena s DPH (ř. 23-25)				3 275 558,00	
								E Přípočty a odpočty					
Zhotovitel								27 Dodávky objednatele				0,00	
Datum a podpis								28 Klouzavá doložka				0,00	
								29 Zvýhodnění + -				0,00	
Datum a podpis								Datum a podpis					
Razítko								Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 102 Komunikace ul. K Mostu , jižní okraj

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 707 072,70
1	Zemní práce	1 175 056,21
11	Zemní práce	1 175 056,21
2	Zakládání	57 943,33
4	Vodorovné konstrukce	4 298,28
5	Komunikace	1 167 125,05
8	Trubní vedení	59 519,24
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	243 130,59
99	Přesun hmot	10 598,00
	<u>Celkem</u>	<u>2 707 072,70</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysse Brozany nad Ohří	JKSO
Název objektu	SO 105/2 Komunikace ul. Na Průhonu - část 2	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		18.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	254 078,79	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	2 654 048,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 908 127,72	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel			24 15 % 0,00 DPH 0,00		
Datum a podpis			25 21 % 2 908 127,72 DPH 610 706,90		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis			3 518 834,62		
			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří
Objekt: SO 105/2 Komunikace ul. Na Průhonu - část 2
Část:
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	2 908 127,72
1	Zemní práce	1 292 386,86
2	Zakládání	12 855,87
4	Vodorovné konstrukce	10 614,12
5	Komunikace	1 006 555,74
8	Trubní vedení	93 952,32
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	491 762,81
99	Přesun hmot	13 903,32
	<u>Celkem</u>	<u>2 908 127,72</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO
Název objektu	SO 107 - Komunikace část 7 - chodník školka - fotbal.hřiště	EČO
Kód objektu		
Název části		Místo Brozany nad Ohří
Kód části		
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří	IČ
Projektant		DIČ
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		12.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	17 824,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	87 886,59	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		105 710,75	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	105 710,75
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis			25	21 % 105 710,75 DPH	22 199,30
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	127 910,05
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
Razítko			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 107 - Chodník od mateřské školy k fotbal hřišti

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 09.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	105 710,75
1	Zemní práce	34 715,19
11	Zemní práce	34 715,19
5	Komunikace	44 402,11
9	Ostatní konstrukce a práce	26 593,45
99	Přesun hmot	1 625,83
	<u>Celkem</u>	<u>105 710,75</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO	
Název objektu	SO 109 - Zpevněná plocha sokolovna	EČO	
Název části		Místo	Městys Brozany nad Ohří
		IČ	DIČ
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		12.02.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	196 737,45	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	970 896,69	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	5 771,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	14 151,57	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	1 187 556,91	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis Objednatel						23 Součet 7, 12, 19-22			1 187 556,91	
						24 15 %			0,00 DPH	0,00
Datum a podpis Zhotovitel						25 21 %			1 187 556,91 DPH	249 387,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)			1 436 943,91	
						E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis						27 Dodávky objednatele			0,00	
						28 Klouzavá doložka			0,00	
						29 Zvýhodnění + -			0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 109 - Zpevněná plocha sokolovna

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 12.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 167 634,14
1	Zemní práce	259 368,99
4	Vodorovné konstrukce	1 321,32
5	Komunikace	495 788,96
8	Trubní vedení	12 324,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	398 830,87
99	Přesun hmot	15 239,60
PSV	Práce a dodávky PSV	19 922,77
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 190,85
767	Konstrukce zámečnické	8 731,92
	<u>Celkem</u>	<u>1 187 556,91</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysse Brozany nad Ohří	JKSO
Název objektu	SO 112 Komunikace ke hřbitovu	EČO
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel		
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		18.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	53 428,32	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	575 540,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		628 969,22	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22				628 969,22	
						24 15 %				0,00 DPH	0,00
Objednatel						25 21 %				628 969,22 DPH	132 083,60
Datum a podpis						26 Cena s DPH (ř. 23-25)				761 052,82	
						E Přípočty a odpočty					
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele				0,00	
Datum a podpis						28 Klouzavá doložka				0,00	
						29 Zvýhodnění + -				0,00	
Datum a podpis						Razítko					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysse Brozany nad Ohří

Objekt: SO 112 Komunikace ke hřbitovu

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	628 969,22
1	Zemní práce	270 848,70
5	Komunikace	266 393,81
8	Trubní vedení	3 020,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	88 706,71
99	Přesun hmot	2 761,86
	<u>Celkem</u>	<u>628 969,22</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO	
Název objektu	SO 113 - Podzemní kontejnery	EČO	
Název části		Místo	Městys Brozany nad Ohří
		IČ	DIČ
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří		
Projektant	Projekce dopravní Filip s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	18.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	19 124,43	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	691 926,18	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	711 050,61	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22			711 050,61	
						24 15 %			0,00 DPH	0,00
Objednatel						25 21 %			711 050,61 DPH	149 320,70
Datum a podpis						26 Cena s DPH (ř. 23-25)			860 371,31	
						E Přípočty a odpočty				
Zhotovitel						27 Dodávky objednatele			0,00	
Datum a podpis						28 Klouzavá doložka			0,00	
						29 Zvýhodnění + -			0,00	
Datum a podpis						Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 113 - Podzemní kontejnery

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	711 050,61
1	Zemní práce	144 893,43
2	Zakládání	28 001,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	76 800,00
5	Komunikace	37 734,86
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	423 620,79
99	Přesun hmot	389 797,90
	<u>Celkem</u>	<u>711 050,61</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO	
Název objektu	SO 114 - Podzemní kontejnery	EČO	
Název části		Místo	Městys Brozany nad Ohří
		IČ	DIČ
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří		
Projektant	Projekce dopravní Filip s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		18.02.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	6 858,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	645 731,42	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		652 590,07	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22			652 590,07	
						24 15 %			0,00 DPH	0,00
Objednatel						25 21 %			652 590,07 DPH	137 044,00
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)			789 634,07	
Datum a podpis						E Přípočty a odpočty				
						27 Dodávky objednatele			0,00	
Zhotovitel						28 Klouzavá doložka			0,00	
						29 Zvýhodnění + -			0,00	
Datum a podpis						Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 114 - Podzemní kontejnery

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 18.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	652 590,07
1	Zemní práce	133 321,34
2	Zakládání	28 001,53
3	Svislé a kompletní konstrukce	76 800,00
5	Komunikace	8 310,42
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	406 156,78
99	Přesun hmot	387 362,50
	<u>Celkem</u>	<u>652 590,07</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostoru Městysu Brozany nad Ohří	JKSO	
Název objektu	SO 108 - Komunikace část B - spojovací ulička náhon	EČO	
Kód objektu			
Název části		Místo	Brozany nad Ohří
Kód části		IČ	DIČ
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří		
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	12.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	164 692,07	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	570 311,27	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	16 416,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		751 419,34	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
Projektant						D Celkové náklady					
Datum a podpis Objednatel						23 Součet 7, 12, 19-22				751 419,34	
						24 15 %				0,00 DPH	0,00
Datum a podpis Zhotovitel						25 21 %				751 419,34 DPH	157 798,10
						26 Cena s DPH (ř. 23-25)					909 217,44
E Přípočty a odpočty											
Datum a podpis						27 Dodávky objednatel				0,00	
						28 Klouzavá doložka				0,00	
						29 Zvýhodnění + -				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří
 Objekt: SO 115 - Chodník ke školce Brozany nad Ohří
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
 Zhotovitel:
 Datum: 09.01.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	735 003,34
1	Zemní práce	189 456,40
11	Zemní práce	189 456,40
3	Svislé a kompletní konstrukce	91 968,60
4	Vodorovné konstrukce	2 492,43
5	Komunikace	281 329,11
9	Ostatní konstrukce a práce	169 756,80
99	Presun hmot	11 244,44
M	Práce a dodávky M	16 416,00
21-M	Elektromontáže	16 416,00
	<u>Celkem</u>	<u>751 419,34</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří	JKSO
Název objektu	SO 116 - Areal Bytových domů ul. Voborského	EČO
Kód objektu		
Název části		Místo
		IČ
		DIČ
Objednatel	Městys Brozany nad Ohří	
Projektant		
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		12.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	377 379,73	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	1 565 340,38	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 942 720,11	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant									
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel									
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel									
16.11.2015									
Datum a podpis				Razítko					
D Celkové náklady									
23	Součet 7. 12. 19-22		1 942 720,11						
24	15 %		0,00	DPH		0,00			
25	21 %		1 942 720,11	DPH		407 971,30			
26	Cena s DPH (ř. 23-25)		2 350 691,41						
E Přípočty a odpočty									
27	Dodávky objednatel		0,00						
28	Klouzava doložka		0,00						
29	Zvýhodnění + -		0,00						

R.116

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městysu Brozany nad Ohří
Objekt: SO 116 - Areál Bytových domů ul. Voborského
Část:
JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
Zhotovitel:
Datum: 12.02.2015

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 942 720,11
1	Zemní práce	572 962,55
2	Zakládání	16 107,20
4	Vodorovné konstrukce	25 798,40
5	Komunikace	738 975,64
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	588 876,32
99	Přesun hmot:	34 875,00
	<u>Celkem</u>	<u>1 942 720,11</u>

56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Modernizace veřejného prostoru Městysu Brozany nad Ohří JKSO
 Název objektu: SO 117 - Přístupový chodník ke kempu Brozany EČO
 Kod objektu:
 Název části: Místo: Brozany nad Ohří
 IČ: DIČ:
 Objednatel: Městys Brozany nad Ohří
 Projektant:
 Zhotovitel:
 Rozpočet číslo: Zpracoval: Dne: 12.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 341 232,50	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 1 365 966,90	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 1 044,92	10 Kulturní památka	0,00	15 Uzemní vlivy	0,00
4	Montáž 2 508,39	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 710 752,71	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00
Projektant		D Celkové náklady			
Datum a podpis		Razítko		23 Součet ř. 12, 19-22	1 710 752,71
Objednatel				24 15 % 0,00 DPH	0,00
				25 21 % 1 710 752,71 DPH	359 258,10
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)	2 070 010,81
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele	0,00
				28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		Razítko		29 Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří

Objekt: SO 117 - Přístupový chodník ke kempu Brozany

Část:

JKSO:

Objednatel: Městys Brozany nad Ohří

Zhotovitel:

Datum: 12.02.2015

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 707 199,40
1	Zemní práce	335 138,44
5	Komunikace	732 916,23
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	639 145,73
99	Přesun hmot	28 842,40
PSV	Práce a dodávky PSV	3 553,31
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 553,31
	<u>Celkem:</u>	<u>1 710 752,71</u>

66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Brozany nad Ohří - Rekonstrukce komunikací

JKSO

Název objektu: 118 Komunikace Kozí ul.

EČO

Název části:

Misto

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

IČ

DIČ

Rozpočet číslo:

Zpracoval:

Dne

20.02.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 548 027,86	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 1 253 839,46	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimořadn. oprava 0,00
3 PSV	Dodávky 21 173,36	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 58 909,31	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 681 949,99	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22 1 881 949,99
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 1 881 949,99 DPH 395 209,50
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 2 277 159,49
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
16.4.2015				27	Dodávky objednatele 0,00
Datum a podpis		Razítko		28	Klouzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnění +- 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Brozany nad Ohří - Rekonstrukce komunikaci
 Objekt: 118 Komunikace Kozí ul.
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 20.02.2015

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
1	Zemní práce	455 250,70
2	Zakládání	39 211,60
3	Svislé a kompletní konstrukce	468 628,50
5	Komunikace	544 171,32
8	Trubní vedení	125 677,01
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	168 928,19
99	Přesun hmot	23 259,98
PSV	Práce a dodávky PSV	80 082,67
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 278,20
713	Izolace tepelné	53 804,47
	<u>Celkem</u>	<u>1 881 948,95</u>

63

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městské Brožany nad Ohří

Objekt: SO 202 Brožany nad Ohří - Imobilizace SO 105

Část:

JKSO

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				37 338,90
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				37 338,90
1	K	231	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	2,000	507,00	1 014,00
2	M	MAT	5388/3500	stla betonový, povrchová úprava, vymávaný beton, 6,160 x 75x 80cm	kus	2,000	5 699,00	11 398,00
3	K	231	936104211	Montáž odpadkového koše	kus	4,000	164,00	656,00
4	M	MAT	749101200	koš odpadkový, povrchová úprava vymávaný beton, 85l, betonový kryt s popelníkem	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
5	M	MAT	749101050	lavička konstrukce - beton, vymávaný povrch, rozměr 160x45x40cm	kus	4,000	3 450,00	13 800,00
6	K	231	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh	kus	4,000	479,00	1 916,00
	D		99	Přesun hmot				514,90
7	K	231	992231011	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy vodorovné do 5000 m	t	0,693	743,00	514,90
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				59 425,10
	D		766	Konstrukce truhlářské				59 425,10
8	K	766	766000R1	Montáž alianu	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
9	M	MAT	611R	Atán zahradní, šestlpeký, rozměr (úhlopříčky) 3,4m	kus	1,000	50 000,00	50 000,00
10	K	766	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,890	590,00	525,10
				<u>Celkem</u>				<u>96 784,00</u>

16

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městské Erozy nad Oní
 Objekt: SO 203 - Veřejná zeleň SO 102
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 20.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 826,05
	D		1	Zemní práce				52 592,00
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	30,000	45,20	1 356,00
2	K	231	162202111	Vodorovně přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	30,000	24,80	744,00
3	K	231	182601111	Plošná úprava terenu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	19,50	585,00
4	K	231	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % pudy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	220,000	80,00	17 796,00
5	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	11,20	336,00
6	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	21,00	420,00
7				Berberis gl.	kus	20,000	92,00	1 840,00
				Camus alba	kus	20,000	65,00	1 300,00
				Corylus avell.	kus	5,000	120,00	600,00
				Elaeagnus intern.	kus	5,000	70,00	350,00
				Hydrangea macro.	kus	5,000	120,00	600,00
				Philadelphus ssp.	kus	10,000	75,00	750,00
				Prunella vulgaris	kus	5,000	70,00	350,00
				Potentilla fr.	kus	40,000	62,00	2 480,00
				Ribes smp.	kus	10,000	95,00	950,00
				Rosa tepalina	kus	5,000	140,00	700,00
				Sambucus nigra	kus	10,000	75,00	750,00
				Spiraea alba	kus	40,000	30,00	1 200,00
				Silene mar.	kus	5,000	100,00	500,00
				Sparganium oval	kus	20,000	30,00	600,00
				Syrphantha pos	kus	20,000	30,00	600,00
10	K	231	184601121	Obdělávání vysazených dřevin samotných v rovině a svahu do 1:5	kus	220,000	54,70	12 034,00
11	K	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	36,70	1 101,00
	D		5	Ostatní konstrukce a práce-pouze:				234,05
	D		58	Přesun hmot				204,05
12	K	231	098231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,315	743,00	234,05
				<u>Celkem</u>				<u>52 826,05</u>

64

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Městysu Drozany nad Ohří

Objekt: SO 204 - Veřejná zeleň SO 104

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce s dodávkou HSV				12 180,82
	D		1	Zemní práce				12 028,50
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	15,000	45,20	678,00
2	K	231	162202111	Vodorovně přemístění drnu bez naložení se složením do 100 m	m2	15,000	24,80	372,00
3	K	231	162001111	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	19,50	292,50
4	K	231	163101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř. 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	53,000	80,90	2 669,70
5	K	231	163403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	11,20	168,00
6	K	231	164102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	21,80	722,70
				<i>Geranium</i>	kus	20,000	95,00	950,00
				<i>Amelanchier</i>	kus	5,000	400,00	2 000,00
				<i>Cornus alba</i>	kus	10,000	95,00	950,00
				<i>Forsythia interm.</i>	kus	6,000	95,00	570,00
				<i>Hydrangea macro.</i>	kus	2,000	150,00	300,00
10	K	231	164801121	Ošetřování vysazených dřevin solitárních v rovině a svahu do 1:5	kus	33,000	54,70	1 805,10
11	K	231	164921093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	15,000	36,70	550,50
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				152,32
	D		99	Přesun hmot				152,32
12	K	231	950231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,205	743,00	152,32
				<u>Celkem:</u>				12 180,82

68

ROZPOČET

Stavba: Modernizace veřejného prostoru Mlýstky Brzany nad Ohří

Objekt: SO 205 - Veřejná zeleň SO 113 a 114

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.02.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 959,10
	B	1		Zemní práce				18 752,20
1	K	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	28,000	45,20	1 265,60
2	K	231	162202111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 130 m	m2	28,000	24,80	694,40
3	K	231	182001111	Plošná úprava terénu zemina tl 1 až 4 narovností do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	19,50	548,00
4	K	231	163101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tl 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	74,000	80,90	5 985,60
5	K	231	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	11,20	313,60
6	K	231	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	74,000	21,90	1 620,60
7				Lonicera pil.	kus	4,000	100,00	400,00
				Berberis at.	kus	10,000	52,00	520,00
				Párus pop.	kus	6,000	140,00	840,00
				Cytisus dec.	kus	4,000	50,00	200,00
				Cornus alba	kus	5,000	60,00	300,00
				Prunus lauro	kus	4,000	100,00	400,00
				Spiraea job.	kus	40,000	30,00	1 200,00
10	K	231	184801121	Ošelfování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	74,000	54,70	4 047,80
11	K	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	28,000	36,70	1 027,60
	D	9		Ostatní konstrukce a práce-žourání				196,90
	D	99		Přesun hmot				196,90
12	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,265	743,00	196,90
				<u>Celkem</u>				<u>13 959,10</u>

69

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Modernizace veřejného prostoru Městysu Brozany nad Ohří
SO 206 - Veřejné osvětlení - SO 107

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
2	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	10,00	135,76	1 358
4	000191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	6,00	35,90	215
5	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	12,00	8,98	108
6	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	6,00	21,32	128
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	kg	25,00	41,51	1 038
9	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	2,00	38,15	76
10	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	2,00	23,56	47
11	000560037	stožár osvětlov bezpatie KLA6-114 60Z žáržn	ks	2,00	4 689,96	9 380
12	000579405	elvýzbroj stožáru SR721 14Z Cu10	ks	2,00	339,97	680
13	000579291	elvýzbroj stožáru/ kryt řady	ks	2,00	31,42	63
14	000553002	svítidlo venkovní výbojkové SGS101/SHC 70W	ks	2,00	2 086,92	4 174
15	000593241	výbojka sodík SON-T /70W	ks	2,00	213,18	426
16	000295423	svorka přípojevací SPL/FeZn pr.7-10	ks	2,00	15,71	31
17		trouba korugovaná Ø9050 PR. 50/41MM	m	10,00	14,25	142
		součet				17 867
Materiál zemní						
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
21	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	2,36	24
22	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
23	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	2,36	24
24	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
25	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	10,00	2,36	24
26	000046134	beton B13,5	m3	0,11	2 367,42	261
27	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	0,32	695,64	226
		součet				1 231
Elektromontáže						
28	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	10,00	16,04	160
30	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	67,88	407
31	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	67,88	407
32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	10,00	21,32	213
33	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00	98,74	197
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00	98,74	197
35	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	471,24	942
36	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	384,85	770
37	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2,00	199,72	399
		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	70,46	141
38		štítek na kabel	ks	4,00	14,03	56
39		troubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	10,00	16,83	168
		součet				4 060
Zemní práce						
44	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 50cm tž.3/ko1,2	m	10,00	92,00	920
45	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky 50/20 na20cm	m	10,00	19,97	200
46	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	10,00	7,29	73
47	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 50cm tž.3	m	10,00	23,00	230
49	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,50	31,42	204
62	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	811,21	1 622
63	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tž.3/ko1,2	m3	0,50	933,50	467
65	460300006	humění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,21	11,22	2
66	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplátku za skládku	m3	0,50	638,42	319
67	460010023	vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater	km	0,20	1 301,52	260
68	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	10,00	45,44	454

40

součet

4 752

Ostatní náklady

69	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	9,12	19
70	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,83	12
součet						31

CELKEM:

27 941

54

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří
SO 207 - veřejné osvětlení - SO 115

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
2	000101209	kabel ČYKY-J 4x10	m	21,00	135,76	2 851
4	000191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	12,00	35,90	431
5	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	24,00	8,98	215
6	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	12,00	21,32	256
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	kg	50,00	41,51	2 076
9	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	4,00	38,15	153
10	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	4,00	23,56	94
11	000560037	stožár osvětlov bezpatič KLA6-114/607 žárZn	ks	4,00	4689,96	18 760
12	000579405	elvízbroj stožáru SR721 14Z Cu10	ks	4,00	339,97	1 360
13	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt řady	ks	4,00	31,42	126
14	000533002	svítidlo venkovní výbojkové SGS101/SHC 70W	ks	4,00	2086,92	8 348
15	000593241	výbojka sodík SON-T /70W	ks	4,00	213,18	853
16	000295423	svorka připojovací SP1/FeZn pr.7-10	ks	4,00	15,71	63
17		roura korugovaná PR. 50.41MM	m	21,00	14,25	299
součet						35 883
Materiál zemní						
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,40	320,89	449
21	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	21,00	2,36	49
22	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,40	320,89	449
23	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	21,00	2,36	49
24	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,40	320,89	449
25	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	21,00	2,36	49
26	000046134	beton B13,5	m3	0,22	2367,42	522
27	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	0,65	695,64	451
součet						2 470
Elektromontáže						
28	210810013	kabel(-ČYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	21,00	16,04	337
30	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	12,00	67,88	815
31	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	12,00	67,88	815
32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mříž FeZn do 120mm2	m	21,00	21,32	448
33	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	98,74	395
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	98,74	395
35	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	4,00	471,24	1 885
36	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	4,00	384,85	1 539
37	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	4,00	199,72	799
		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	70,46	282
38		štítek na kabel	ks	8,00	14,03	112
39		trubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	21,00	16,83	353
součet						8 174
Zemní práce						
44	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m	21,00	92,00	1 932
45	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	21,00	19,97	419
46	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	21,00	7,29	153
47	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	21,00	23,00	483

49	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	13,00	31,42	408
62	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	4,00	811,21	3 245
63	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.2	m3	1,00	933,50	934
65	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,42	11,22	5
66	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,00	638,42	638
67	460010023	vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater	km	0,40	1301,52	521
68	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	21,00	45,44	954
součet						9 692
Ostatní náklady						
69	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	9,42	38
70	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00	5,83	23
součet						61

CELKEM:

56 281

93

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Modernizace veřejného prostor Městysu Brozany nad Ohří
SO 203 - Veřejné osvětlení - SO 117

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
2	000101209	kabel CYKY-J 4x10	m	11,00	135,76	1 493
4	000191509	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x10)	ks	6,00	35,90	215
5	000190109	kabelové oko Cu lisovací 10x6 KU	ks	12,00	8,98	108
6	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	6,00	21,32	128
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	kg	25,00	41,51	1 038
9	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	2,00	38,15	76
10	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	2,00	23,56	47
11	000560037	stožár osvětlov bezpatíc KLA6-114/607 žárZn	ks	2,00	4689,96	9 380
12	000579405	el.výzbroj stožáru SR721 14Z Cu10	ks	2,00	339,97	680
13	000579291	/el.výzbroj stožáru/ kryt řady	ks	2,00	31,42	63
14	000533002	svítidlo venkovní výbojkové SGS101/SHC 70W	ks	2,00	2086,92	4 174
15	000593241	výbojka sodík SON-T /70W	ks	2,00	213,18	426
16	000295423	svorka připojovací SP1/FeZn pr.7-10	ks	2,00	15,71	31
17		roura korugovaná 09050 PR. 50/41MM	m	11,00	14,25	157
součet						18 017
Materiál zemní						
20	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
21	000046383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	11,00	2,36	26
22	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
23	000046383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	11,00	2,36	26
24	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,70	320,89	225
25	000046383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	11,00	2,36	26
26	000046134	beton B13,5	m3	0,11	2367,42	261
27	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	0,32	695,64	226
součet						1 238
Elektromontáže						
28	210810013	kabel(-CYKY) volně uložen do 5x10/12x4/19x2.5/24x1.5	m	11,00	16,04	176
30	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	67,88	407
31	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	6,00	67,88	407
32	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	11,00	21,32	234
33	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00	98,74	197
34	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	2,00	98,74	197
35	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	2,00	471,24	942
36	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	384,85	770
37	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	2,00	199,72	399
		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	2,00	70,46	141
38		štítek na kabel	ks	4,00	14,03	56
39		trubka plast volně uložená do pr. 50mm	m	11,00	16,83	185
součet						4 114
Zemní práce						
44	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m	11,00	92,00	1 012
45	460420485	kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/20 na20cm	m	11,00	19,97	220
46	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	11,00	7,29	80
47	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	11,00	23,00	253

5/4

49	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,50	31,42	204
62	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	2,00	811,21	1 622
63	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.2	m3	0,50	933,50	467
65	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	0,21	11,22	2
66	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,50	638,42	319
67	460010023	vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater	km	0,20	1301,52	260
68	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	m	11,00	45,44	500
součet						4 940
Ostatní náklady						
69	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00	9,42	19
70	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00	5,83	12
součet						31

CELKEM:

28 340

95



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (současně příloha Smlouvy o dílo)

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

K podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem

„Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří“

zadávané dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v užším řízení

Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 506272

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU, prostřednictvím: ROP NUTS II Severozápad, prioritní osa 9.2 Integrovaná podpora místního rozvoje, oblast podpory 9.2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

1. Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč provádí realizaci zakázky

1.	Obchodní firma nebo název:	GEODÉZIE – LT s.r.o.	popis plnění
	Sídlo/místo podnikání:	Dlouhá 187/33, 412 01 Litoměřice	
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Výkon
	Telefon/fax:	+420 416 737 550	zeměměřičských
	E-mail:	geodezie-lt@geodezie-lt.cz	činností
	IČ:	247 39 898	
	DIČ:	CZ24739898	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jan Neubauer, jednatel společnosti	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jan Neubauer, jednatel společnosti	
2.	Obchodní firma nebo název:		popis plnění
	Sídlo/místo podnikání:		
	Právní forma:		
	Telefon/fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Titul, jméno, příjmení, funkce	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Titul, jméno, příjmení, funkce	

Dodavatel může přidat libovolný počet řádků, dle počtu Subdodavatelů, kteří se budou podílet na vlastním předmětu plnění včetně uvedení popisu prováděných prací/dodávek/služeb.

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace (současně příloha Smlouvy o dílo)

2. Seznam osob, s jejichž pomocí Uchazeč prokazoval kvalifikaci v Žádosti o účast

1. Obchodní firma nebo název:	GEODÉZIE – LT s.r.o.	Rozsah kvalifikace
Sídlo/místo podnikání:	Dlouhá 187/33, 4120 01 Litoměřice	
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Profesní kvalifikační předpoklady – výkon
Telefon/fax:	+420 416 737 550	zeměměřičských činností
E-mail:	geodezie-lt@geodezie-lt.cz	
IČ:	247 39 898	
DIČ:	CZ24739898	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Jan Neubauer, jednatel společnosti	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Jan Neubauer, jednatel společnosti	
2. Obchodní firma nebo název:		Rozsah kvalifikace
Sídlo/místo podnikání:		
Právní forma:		
Telefon/fax:		
E-mail:		
IČ:		
DIČ:		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Titul, jméno, příjmení, funkce	
Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Titul, jméno, příjmení, funkce	

Dodavatel přidá řádky dle počtu Subdodavatelů, kterými prokazoval kvalifikaci ve své Žádosti o účast.

3. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:



Ing. Tomáš Šenfeldr

Vedoucí společník Společnosti

Praha, dne 16. 04. 2015



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Příloha č. 5

Pojistná smlouva č. 7720868860

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00,
tel. 251 016 111

a

STAVBY KÜHN s.r.o.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 63144719

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 103151

(dále jen „pojistník“)

zastoupený Ing. Tomášem Šenfildrem, jednatelem

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

BROKER VISION, s.r.o.

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Václavské nám. 819/43, PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 24669245

(dále jen „pojišťovací makléř“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře:

Duchcov, Teplická 86, PSČ 419 01, Česká republika

7

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěným je pojistník.
2. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“), Zvláštní pojistné podmínky (dále jen „ZPP“) a Dodatkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P-100/14 - pro pojištění majetku a odpovědnosti

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu

Dodatkové pojistné podmínky

DPP P-520/14 - pro pojištění hospodářských rizik, sestávající se z následujících doložek:

Odpovědnost za újmu

DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1410)

DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Obecné

DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Článek II.

Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

Pojištění majetku se nesjednává.

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následující tabulce:

2.1.1 Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojištění se řídí: VPP P-100/14, ZPP P-600/14 a doložkami DOB101, DODP102, DODP105, DODP106, DODP111

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁶⁾	Sublimit pojistného plnění ⁷⁾	Spoluúčast ⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání DODP102	50 000 000 Kč		20 000 Kč	Česká republika
2.	Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění DODP105		1 000 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika
3.	Čisté finanční škody DODP111		1 000 000 Kč	10%, min. 5 000 Kč	Česká republika
4.	Křížová odpovědnost DODP106		1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika
5.	Provoz pracovních strojů DODP109		50 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika

Poznámky:

Odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce

S ohledem na skutečnost, že výkon funkce člena orgánu obchodní korporace je velmi obdobný výkonu práce zaměstnance v pracovněprávním vztahu, se ujednává, že odpovědnost pojištěného, coby obchodní korporace, za újmu způsobenou členům svých orgánů při výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s jejím výkonem se bude posuzovat přiměřeně odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním podle pracovněprávních předpisů. Toto ujednání však nemá vliv na platnost a účinnost výluk z pojištění ani jiných ustanovení omezujících pojistné krytí, není-li dále ujednáno jinak.

Ujednává se, že pro případ újmy způsobené pojištěným, coby obchodní korporací, členovi svého orgánu v souvislosti s výkonem jeho funkce ve smyslu přechodního odstavce se ruší ustanovení čl. 2 odst. 4) písm. b) ZPP P-600/14.

- 1) nová cena je vyjádření pojistné hodnoty ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. a) VPP P-100/14
časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. b) VPP P-100/14
obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. 21 odst. 2) písm. c) VPP P-100/14
jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy
- 2) první riziko ve smyslu ustanovení čl. 23 odst. 1) písm. a) VPP P-100/14
- 3) MRLP je horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých v jednom pojistném roce. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok je MRLP horní hranicí pojistného plnění v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých za dobu trvání pojištění.
- 4) zlomkové pojištění ve smyslu čl. 23 odst. 1) písm. b) VPP P-100/14
- 5) spoluúčast může být vyjádřena pevnou částkou, procentem, časovým úsekem nebo jejich kombinací ve smyslu čl. 11 odst. 4) VPP P-100/14
- 6) odchylně od čl. 8 odst. 1) věta druhá ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
- 7) odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění
- 8) dobou ručení se rozumí doba ve smyslu čl. 11 odst. 5) ZPP P-400/14
- 9) integrální časová franšíza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní. Je-li však přerušení provozu pojištěného delší než tento počet pracovních dní, nemá integrální časová franšíza vliv na výši pojistného plnění.
- 10) agregovaná pojistná částka se sjednává v případě pojištění souboru věcí, celková pojistná částka se sjednává v případě pojištění výčtu jednotlivých věcí a součtu jejich hodnot

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:

1.1. Pojištění odpovědnosti za újmu

Pojistné 99 600 Kč

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí 99 600 Kč

Obchodní sleva činí 20%

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí 79 680 Kč.

2. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je šestiměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:	částka:
15. 12. 2014	39 840 Kč
15. 6. 2015	39 840 Kč

3. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele č. ú. 2226222/0800, variabilní symbol: 7720868860.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634,

664 42 Modřice

Tel.: 841 105 105

fax: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

www.koop.cz

Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

Zvláštní ujednání pro pojištění odpovědnosti

- Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle ZPP P-600/14, čl. 1 odst. 8) se sjednává sublimit pojistného plnění⁷⁾ ve výši 1 000 000 Kč.
- Pro pojištění křížové odpovědnosti za újmu dle DODP106 pojistitel neuhradí újmu uvedenou ZPP P-600/14, čl. I. odst. 2), písm. c); odst. 3), písm. b); odst. 4), písm. b).
- Odchylně od doložky DODP102 se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání (nikoliv obecná odpovědnost za újmu), nevztahuje na újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání v souvislosti s níže uvedeným předmětem podnikání/oborem činnosti:
 - zprostředkování obchodů a služeb
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

4. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na

a) odpovědnost podnikatelů:

- zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
- zabývajících se pracemi pod vodou

b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:

- podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
- ražba tunelů včetně s ním souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

5. Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za újmu na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za újmu na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění⁷⁾ ve výši 5 000 000 Kč.

6. Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání této pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci budovaného díla.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro místo pojištění a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za újmu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstranil překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada újmy neposkytuje.

7. Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za újmu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že:

1. potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
2. potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
3. výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky.

Maximální délka: 50 metrů

⁷⁾ odchylně od čl. 8 odst. 2) věta třetí ZPP P-600/14 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sublimitu pojistného plnění

Článek VI. Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
4. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. I. bodu 2. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
5. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
6. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby“). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
7. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem).
8. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření pojistné smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v této pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li ujednáno jinak, je pojistnou dobou doba od **15. 12. 2014** (počátek pojištění) do **14. 12. 2015** (konec pojištění).
2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od Článku 18 VPP P-100/14 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného, a to doručením pojistiteli.

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá dva stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží jeden stejnopis.
5. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 2 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v Článku I. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištění v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - kopie výpisu z obchodního rejstříku

příloha č. 2 - kopie výpisu ze Živnostenského rejstříku v ARES

V Praze dne 28. 11. 2014

za pojistitele
Pavel ZRŇA
vedoucí underwriter

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNÁ, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA PRAHA
VINOHRADSKÁ 1426/72
100 00 PRAHA 5

za pojistitele
Ing. Hana PAPEŽOVÁ
underwriter specialista

V Praze dne 28. 11. 2014

za pojistníka

STAVBY KÜHN s.r.o.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

Pojistnou smlouvu vypracovala: Hana Papežová

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných podmínek.

Doložka DODP102 - Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání - Základní rozsah pojištění (1401)

Činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 jsou činnosti nebo vztahy vyplývající z takového předmětu podnikání, předmětu činnosti nebo účelu činnosti (dále jen „předmět podnikání“) pojištěného, který je uveden v listině přiložené k pojistné smlouvě (např. živnostenský list, koncesní listina, výpis z obchodního rejstříku apod.).

Pokud některý z předmětů podnikání pojištěného zahrnuje více oborů, podskupin apod. (dále jen „obory činnosti“) – např. obory činnosti živnosti volné, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě (včetně jejích příloh, přiložených listin); nejsou-li obory činnosti v pojistné smlouvě výslovně uvedeny, považují se u něj za předmět podnikání pouze ty obory činnosti, které má pojištěný zapsány/uvedeny v příslušném předmět podnikání evidujícím rejstříku, registru nebo jiném informačním systému veřejné správy či obdobné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

Ve smyslu čl. 1 odst. 8) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s činností nebo vztahem podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14 vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Doložka DODP105 - Náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Pojištění se vztahuje i na povinnost poskytnout:

- i) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
 - ii) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného podle čl. 1 odst. 1) ZPP P-600/14.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Doložka DODP106 - Křížová odpovědnost - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na újmu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout právnické osobě, se kterou je majetkově propojen.

Doložka DODP109 - Provoz pracovních strojů - Rozšíření rozsahu pojištění (1410)

Odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla),
- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
- c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
- d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, sjednává se sublimitem ve výši rovnající se limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Toto pojištění se pro případ újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje jinak než v předchozím odstavci sjednává se sublimitem uvedeným pro účely pojištění dle této doložky v pojistné smlouvě.

Doložka DODP111 - Čisté finanční škody - k pojištění obecné odpovědnosti za újmu - Rozšíření rozsahu pojištění (1401)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se pojištění obecné odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu, tj. újmu na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako:

- a) škoda způsobená na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- b) škoda způsobená usmrcením, ztrátou nebo zraněním zvířete,
- c) následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, věci nebo zvířeti.

Mimo výluk a omezení pojistného plnění vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu sjednanému pojistnou smlouvou se toto pojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku,
- b) vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání,
- c) vadou poskytnuté odborné služby (např. zprostředkování obchodu nebo služeb, vedení účetnictví, projektová činnost ve výstavbě),
- d) znečištěním životního prostředí,
- e) nenáhlym, pozvolným, postupným nebo průběžným působením nebezpečných/odpadních látek, teploty, vlhkosti, hluku, pachu, dýmu, záření, otřesů nebo podobných imisí/emisí/vlivů na okolí,
- f) pojištěným v souvislosti s výkonem funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního nebo kontrolního orgánu právnické osoby,
- g) schodkem na finančních hodnotách, jejichž úschovu nebo správu pojištěný vykonává,
- h) zpronevěrou,
- i) v souvislosti s jakoukoli finanční/platební transakcí (včetně obchodování s cennými papíry či dražby cenných papírů),
- j) v souvislosti s poskytováním (včetně neposkytnutí) rad, doporučení, pokynů, odhadů, předpovědí apod. a/nebo se zastupováním či zprostředkováním, které se týká jakéhokoli investování nebo financování a/nebo které se týká hodnot/cen nemovitostí/objektů/prostorů nebo elektřiny, plynu, vody, tepla, tepelné energie, pohonných hmot a/nebo obdobných komodit nebo budoucích změn jejich hodnot/cen nebo budoucích změn stavu a okolí nemovitostí/objektů/prostorů, v souvislosti s nedostatečným, neuspokojivým nebo nižším než očekávaným nebo odhadovaným či garantovaným výnosem jakékoli investice nebo se změnou tržní hodnoty/ceny jakékoli investice nebo komodity,
- k) při chybném vedení vlastního účetnictví nebo provedením chybné platby v účetnictví pojištěného,
- l) na pohledávce pojištěného,
- m) výkonem funkce správce konkursní podstaty, insolvenčního správce nebo likvidátora,
- n) výkonem exekuční činnosti,
- o) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- p) nedodržením smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- q) nedodržením rozpočtu / předběžného odhadu / kalkulace,
- r) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- s) jakýmkoli porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu názvu právnické osoby a označení původu, práv autorských a práv s nimi souvisejících),
- t) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- u) jakoukoli činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- v) poskytováním softwaru nebo hardwaru,
- w) v souvislosti s výstavbou nebo údržbou přehrad,
- x) na podzemních sítích nebo zařízeních, pokud správnost zakreslení situace jednotlivých podzemních sítí nebo zařízení nebyla prokazatelně odsouhlasena jejich správci,
- y) při zastoupení před soudy při výkonu specializovaného právního poradenství podle zvláštních předpisů, jestliže byly na základě smlouvy mezi pojištěným a jeho klientem vykonány pouze úkony právní služby v souvislosti se zastoupením před soudy,
- z) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena konáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spočílal, že jej nezpůsobí.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky DODP106 - Křížová odpovědnost), s výjimkou výslovně v pojistné smlouvě ujednaného odchýlného ujednání právě od tohoto ujednání této doložky, neuhradí pojišťitel z tohoto pojištění škodu, jejíž náhradu je pojištěný povinen poskytnout subjektům uvedeným v čl. 2 odst. 4) písm. a) až c) ZPP P-600/14.

Doložka DOB101 - Elektronická rizika - Výluka (1401)

Ujednává se, že se pojištění nevztahuje na jakákoli poškození, následné škody, ztrátu užitné hodnoty, náklady, nároky a výdaje preventivní i jiné, jakékoli povahy přímo i nepřímo plynoucí nebo způsobené, ať plně nebo částečně:

- a) užíváním, zneužitím, selháním fungování internetu, kterékoli vnitřní nebo soukromé sítě, internetové stránky, internetové adresy nebo podobného zařízení či služby,
- b) jakýmkoli daty nebo jinými informacemi umístěnými na internetové stránce nebo podobném zařízení,
- c) projevem jakéhokoli počítačového viru nebo obdobného programu,
- d) jakýmkoli elektronickým přenosem dat nebo jiných informací,
- e) jakýmkoli porušením, zničením, zkrácením, zborcením, narušením, vymazáním nebo jinou ztrátou či poškozením dat, programového vybavení, programovacího souboru či souboru instrukcí jakéhokoli druhu,
- f) ztrátou možnosti využívání dat nebo omezením funkčnosti dat, kódování, programů, programového vybavení jakéhokoli počítače či počítačového systému nebo jiného zařízení závislého na jakémkoli mikročipu nebo vestavěném logickém obvodu, včetně výpadku činnosti na straně pojištěného,
- g) jakýmkoli porušením, ať úmyslným nebo neúmyslným, duševních majetkových práv (např. ochranné známky, autorského práva, patentu apod.).

Výše uvedené výluky se však neuplatní, vznikne-li z výše uvedených příčin následné poškození nebo zničení pojištěné věci některým z pojistných nebezpečí: požární nebezpečí, náraz nebo pád, kouř, povodeň nebo záplava, víchřice nebo krupobití, sesuv (tj. sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin), zemětřesení, tíha sněhu nebo námraza nebo vodovodní nebezpečí, je-li předmět pojištění proti takovému pojistnému nebezpečí v pojistné smlouvě pojištěn.